Dodatečné informace a změny k zadávací dokumentaci č. 1

ze dne 17. 7. 2013

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky

„Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP – Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve vybraných lokalitách města Znojma“

Veřejná zakázka **je zadávána**

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

(dále jen "ZVZ")

v režimu zjednodušeného podlimitního řízení

zadavatelem:

.A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o.

Dobšická 3639/10a, 66 902 Znojmo

IČ: 63472341
zastoupený: Mgr. Josef Esterka, v.z. Ing. Ivo Vicher

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny v souladu s § 49 ZVZ, jsou zasílány všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a současně jsou uveřejněny stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Změna č. 1

Změna se týká Přílohy č. 2 – kupní smlouvy a to článku 6 v bobu 1. dodací lhůty. Zde zadavatel mění a prodlužuje dodací termín stroje místo 3 na 6 měsíců od uzavření smlouvy.

„Prodávající je povinen dodat stroj na základě této podepsané smlouvy sevšemi podmínkami v ní uvedenými, v souladu se ZD a nabídkouprodávajícího. Kupující požaduje dodání stroje nejpozději do 6 měsíců od uzavření kupní smlouvy. Uzavřením smlouvy se rozumí od dnepodpisu obou stran.Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani kupující,

aniprodávající (prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námiteknebo řízení před ÚOHS) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájeníplnění předmětu smlouvy nebude možné dodržet, posunuje se termín plněnío dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění smlouvyzahájit.“

Tato změna zasahuje i do zadávací dokumentace, konkrétně do článku4 v bodu 1 doba a místo plnění veřejné zakázky. Taktéž se mění a prodlužuje dodací lhůta stroje na 6 měsíců od uzavření kupní smlouvy.

Příloha č. 1. opravená Kupní smlouva

Digitálně podepsal Mgr. Martin Kučný

v.z. Ing. Ivo Vicher