

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1508
Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou, IO 13.3.1 rozšíření stávající komunikace
 JKSO:
 Místo: Hluboká nad Vltavou
 CC-CZ:
 Datum: 6.3.2017
 IČ:
 DIČ:
 Objednatel:
 Město Hluboká nad Vltavou
 IČ: 48201952
 DIČ: CZ48201952
 Zhotovitel:
 STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou
 IČ: 48202592
 DIČ: CZ48202592
 Projektant:
 ZESA spol.s.r.o.
 IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel:
 IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtů				1 662 911,03
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				1 662 911,03
DPH základní	21,00%	ze	2 653 371,25	557 207,96
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				2 220 118,99

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

STAVITELSTVÍ
KAREL VÁCHA A SYN, s.r.o.
 Vltavská 1010, Hluboká n/Vlt.
 IČO: 48201952
 DIČ: CZ48201952

13.4.2017

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1508
Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou, IO 13.3.1 rozšíření stávající komunikace
Místo: Hluboká nad Vltavou Datum: 6.3.2017
Objednatel: Město Hluboká nad Vltavou Projektant: ZESA spol.s.r.o.
Zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Vltavská 1010, Hluz Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 662 911,03	2 220 118,99
S.O. 101	S.O. 101 MK Podskalí	1 532 855,19	1 854 754,78
S.O. 102	S.O. 102 Stezka Podskalí	0,00	0,00
S.O. 103	S.O. 103 Chodník	0,00	0,00
S.O. 104	S.O. 104 Dopravní značení	24 773,42	29 975,84
S.O. 105	S.O. 105 DIO	31 050,00	37 570,50
S.O. 801	S.O. 801 Vegetační úpravy	39 232,42	47 471,23
S.O. 000	S.O. 000 Vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00	42 350,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 662 911,03	2 220 118,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou, IO 13.3.1 rozšíření stávající komunikace

Objekt: S.O. 101 - S.O. 101 MK Podskalí

JKSO:

Místo: Hluboká nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: 6.3.2017

Objednatel:

Město Hluboká nad Vltavou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou

IČ: 48201952

DIČ: CZ48201952

Projektant:

ZESA spol.s.r.o.

IČ: 48202592

DIČ: CZ48202592

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 532 855,19
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 532 855,19
DPH základní	21,00%	ze	1 532 855,19	321 899,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	1 854 754,78

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

STAVITELSTVÍ
KAREL VÁCHA A SYN, s.r.o.
Vltavská 1010, Hluboká nad Vlt.
IČ: 48201952
DIČ: CZ48201952

13.4.2017

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou, IO 13.3.1 rozšíření stávající komunikace

Objekt: S.O. 101 - S.O. 101 MK Podskalí

Místo: Hluboká nad Vltavou

Datum: 6.3.2017

Objednatel: Město Hluboká nad Vltavou

Projektant: ZESA spol.s.r.o.

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Vltavsk Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 532 855,19
HSV - Práce a dodávky HSV	1 532 855,19
1 - Zemní práce	657 224,30
2 - Zakládání	145 993,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 451,00
5 - Komunikace pozemní	402 423,00
8 - Trubní vedení	65 431,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	167 861,00
997 - Přesun sutě	58 548,47
998 - Přesun hmot	12 922,14
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 532 855,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou, IO 13.3.1 rozšíření stávající komunikace

Objekt: S.O. 104 - S.O. 104 Dopravní značení

JKSO:

Místo: Hluboká nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: 6.3.2017

Objednatel:

Město Hluboká nad Vltavou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou

IČ: 48201952

DIČ: CZ48201952

Projektant:

ZESA spol.s.r.o.

IČ: 48202592

DIČ: CZ48202592

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				24 773,42
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				24 773,42
DPH základní	21,00%	ze	24 773,42	5 202,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	29 975,84

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

STAVITELSTVÍ
KAREL VÁCHA A SYN, s.r.o.
Vltavská 1010, Hluboká nad Vlt.
IČ: 48201952
DIČ: CZ48201952

13.4.2017

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou, IO 13.3.1 rozšíření stávající komunikace

Objekt: S.O. 104 - S.O. 104 Dopravní značení

Místo: Hluboká nad Vltavou

Datum: 6.3.2017

Objednatel: Město Hluboká nad Vltavou

Projektant: ZESA spol.s.r.o.

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Vltavsk Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	24 773,42
HSV - Práce a dodávky HSV	24 773,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 710,00
998 - Přesun hmot	63,42
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 773,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou, IO 13.3.1 rozšíření stávající komunikace

Objekt: S.O. 105 - S.O. 105 DIO

JKSO:

Místo: Hluboká nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: 6.3.2017

Objednatel:

Město Hluboká nad Vltavou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou

IČ: 48201952

DIČ: CZ48201952

Projektant:

ZESA spol.s.r.o.

IČ: 48202592

DIČ: CZ48202592

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				31 050,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				31 050,00
DPH základní	21,00%	ze	31 050,00	6 520,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	37 570,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

STAVITELSTVÍ
KAREL VÁCHA A SYN, s.r.o.
Vltavská 1010, Hluboká n/Vlt.
IČ: 48201952
DIČ: CZ48201952

13.4.2017

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou, IO 13.3.1 rozšíření stávající komunikace

Objekt: S.O. 105 - S.O. 105 DIO

Místo: Hluboká nad Vltavou

Datum: 6.3.2017

Objednatel: Město Hluboká nad Vltavou

Projektant: ZESA spol.s.r.o.

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Vltavská Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	31 050,00
HSV - Práce a dodávky HSV	31 050,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 050,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 050,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou, IO 13.3.1 rozšíření stávající komunikace

Objekt: S.O. 801 - S.O. 801 Vegetační úpravy

JKSO:

Místo: Hluboká nad Vltavou

Objednatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Zhotovitel:

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou

Projektant:

ZESA spol.s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 6.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 48201952

DIČ: CZ48201952

IČ: 48202592

DIČ: CZ48202592

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				39 232,42
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				39 232,42
DPH základní	21,00%	ze	39 232,42	8 238,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	47 471,23

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

STAVITELSTVÍ
KAREL VÁCHA A SYN, s.r.o.
 Vltavská 1010, Hluboká nad Vlt.
 IČ: 48201952
 DIČ: CZ48201952

13.4.2017

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou, IO 13.3.1 rozšíření stávající komunikace

Objekt: S.O. 801 - S.O. 801 Vegetační úpravy

Místo: Hluboká nad Vltavou

Datum: 6.3.2017

Objednatel: Město Hluboká nad Vltavou

Projektant: ZESA spol.s.r.o.

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Vltavská Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	39 232,42
HSV - Práce a dodávky HSV	39 232,42
1 - Zemní práce	39 201,22
998 - Přesun hmot	31,20
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 232,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou, IO 13.3.1 rozšíření stávající komunikace

Objekt: S.O. 000 - S.O. 000 Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo:

Hluboká nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: 6.3.2017

Objednatel:

Město Hluboká nad Vltavou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou

IČ: 48201952

DIČ: CZ48201952

Projektant:

ZESA spol.s.r.o.

IČ: 48202592

DIČ: CZ48202592

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				35 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				35 000,00
DPH základní	21,00%	ze	35 000,00	7 350,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	42 350,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STAVITELSTVÍ
KAREL VÁCHA A SYN, s.r.o.
Vltavská 1010, Hluboká n/Vlt.
IČ: 48201952
DIČ: CZ48201952

13.4.2017 Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou, IO 13.3.1 rozšíření stávající komunikace

Objekt: S.O. 000 - S.O. 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hluboká nad Vltavou Datum: 6.3.2017
Objednatel: Město Hluboká nad Vltavou Projektant: ZESA spol.s.r.o.
Zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Vltavsk Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	35 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	22 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 000,00