

SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výslovného prohlášení účastníků mezi smluvními stranami:

I.

Smluvní strany

1. **Město Hluboká nad Vltavou**
Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ: 00244899
DIČ: CZ00244899
Zástupce: Ing. Tomáš Jirsa, starosta města
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 2924231/0100

- dále jen „objednatel“

2. **OTHERM CB s.r.o.**
Lidická 2118, 370 07 České Budějovice
IČ:26068982
DIČ: CZ26068982
Zástupce: Ing. Miloš Schneedorfer, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: 187833255/0300

- dále jen „zhotovitel“

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka a montáž výrobků stavby **Výměna oken v objektu č.p. 36 Hluboká nad Vltavou – II. etapa** dle položkového rozpočtu. Cenová nabídka (rozpočet) obsahuje výrobní rozměry oken a dveří na základě zaměření zhotovitele. Příslušný rozpočet (cenová nabídka) je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Předmět smlouvy byl s objednatelem podrobně konzultován, stejně tak jako další možnosti technického řešení. Výběr konstrukčního a technického řešení objednatele dle přiložené specifikace je v plném rozsahu vyžádaným řešením objednatele. Před podpisem smlouvy zhotovitel doloží Prohlášením o shodě vlastností oken dle příslušných norem.
3. Objednatel se zavazuje toto dílo prosté vad faktických i právních převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla dle podmínek této smlouvy o dílo.

III.

Osoby oprávněné jednat

1. Smluvní strany zmocňují k jednání o naplnění obsahu této smlouvy pověřené osoby:

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Šisl

- tel.: 725 873 069
e-mail: sisl@othermcb.cz

Martin Řezníček

- tel.: 602 590 401
e-mail: reznicek@othermcb.cz

Objednatel:

Ing. Petr Smrčka

- tel.: 777 328 825

Ing. Vladislav Janda (TDS)

e-mail: smrcka@hluboka.cz

tel.: 775 710 603

e-mail: vljanda@seznam.cz

IV.

Cena díla a její splatnost

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla je smluvní a bude celkem činit částku:

Cena díla celkem bez DPH:

924.821,- Kč

2. Dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů je výši DPH povinen doplnit a přiznat objednatel díla.
3. Případné omezení nebo rozšíření díla nad rámec uzavřené smlouvy bude řešeno samostatným písemným dodatkem ke smlouvě.
4. Faktura za stavbu bude vystavena a doručena objednateli do 5 pracovních dnů po DUZP se splatností do 30 kalendářních dnů po předání díla.

V.

Doba plnění a lhůty pro provedení díla

1. Výrobky dle této smlouvy budou zhotoveny a připraveny k expedici a montáži s termínem dokončení díla do 30.6.2017
2. Průběh prací bude probíhat na základě vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.
3. V případě požadavku objednatele na změnu ve sjednaném předmětu smlouvy je zhotovitel oprávněn provést dílo později, a to v nejbližším možném termínu podle jeho provozních a kapacitních možností.

VI.

Montáž

1. Místo montáže: Hluboká nad Vltavou, Masarykova č.p. 36, II.N.P.
2. Před zahájením montáže v jednotlivých kancelářích musí být na místě plnění přítomna odpovědná osoba ze strany objednatele z důvodu jejího upřesnění. Při její nepřítomnosti nebude montáž zahájena a zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli vzniklé vícenáklady.
3. Při ukončení montáže musí být na místě plnění přítomna odpovědná osoba ze strany objednatele z důvodu převzetí díla.
4. V době montáže je objednatel povinen zajistit na staveništi bezproblémový přístup ke stavebním otvorům a přívod elektrického proudu ve vzdálenosti do 10 m.
5. V případě nepříznivých klimatických podmínek, které brání řádnému provedení díla, jimiž jsou teploty nižší než 0°C (5°C při montáži s páskami), déšť, sněžení a silný vítr, jakož i vysoká relativní vlhkost uvnitř stavby nebo stavební nepřipravenost objednatele, má zhotovitel právo prodloužit zhotovení díla o dobu, kdy tyto nepříznivé podmínky trvají. Tato skutečnost bude potvrzena TDI do stavebního deníku.
6. Objednatel byl seznámen s technickými požadavky na zabudování výrobků dle ČSN 73 0540-2 a TNI 74 6077 a potvrzuje, že provedení montáže výrobků dle uzavřené smlouvy je v plném rozsahu jeho vyžádaným řešením, a že v případě požadavku neprovádět montáž s použitím parotěsných a paropropustných fólií byl poučen o možných důsledcích tohoto řešení.
7. V případě požadavku objednatele na oddálení montáže nebo rozložení montáže do několika etap je zhotovitel oprávněn objednateli vyfakturovat dokončenou část díla.
8. Při provádění stavby bude veden zhotovitelem stavební deník, který musí být uložen na stavbě, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor a osoba objednatele provádějící kontrolní prohlídku.

VII.

Přechod vlastnictví k dílu a nebezpečí škody na věci

1. Vlastnictví díla přechází na objednatele okamžikem jeho zaplacení, včetně případného úroku z prodlení. Okamžikem zaplacení se rozumí den připsání na účet zhotovitele.
2. Rizika škody na díle přechází na objednatele dnem předání díla. Nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku předání díla jednotlivým nájemníkům.

VIII.

Předání díla

1. Kontrola kvality zhotoveného díla se provádí při jeho předání písemným zápisem.
2. Zjevné vady zhotoveného díla musí objednatel vytknout a vypsát do zápisu. Pokud objednatel převzetí díla odmítá, je povinen svoje důvody uvést písemně v zápise o předání. Vady a nedodělky, které nebrání užívání díla nebo navazujícím stavebním pracím, nejsou důvodem pro nesplnění termínu dodání díla dle čl. V.1.
3. Předání namontovaných výrobků v jednotlivých bytech proběhne na základě dílčích předávacích protokolů.
4. Bezdůvodné odepření převzetí díla ze strany objednatele nezakládá objednateli právo na smluvní pokuty dále uvedené a zhotovitel není v tomto případě v prodlení s předáním díla.
5. Dílo je splněné jeho předáním objednateli, součástí předání a převzetí díla je seznámení objednatele s jeho funkcí a řádnou obsluhou. Objednatel bere na vědomí, že pro správnou funkci zhotoveného díla a z důvodu předcházení škod na něm, je nezbytné zajistit jeho pravidelnou údržbu.
6. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.
7. Veškeré reklamace musí být uplatňovány bez zbytečného odkladu písemnou formou a odeslány do sídla zhotovitele.

IX.

Záruky

1. Zhotovitel poskytuje na služby (montáž, stavební práce), okna a dveře záruku v délce 60 měsíců, na ostatní výrobky (parapety) záruku v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním. Rozsah záruky se řídí platným zněním „Záručního a reklamačního řádu“ zhotovitele. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání a převzetí díla.
2. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, běžné opotřebení a na vady, které vznikly v důsledku nesprávného nebo nevhodného umístění, uskladnění, neodborné a nešetrné manipulace, znečištění prachem, stavebními hmotami, sutí a podobně, zejména v případech, kdy na místě realizace probíhají další stavební práce.

X.

Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý jeden den prodlení s termínem předání díla dle čl. V.1.
2. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu z prodlení s doplatkem ceny díla ve výši 0,05% z ceny nedoplatku za každý kalendářní den prodlení. Vyúčtovaná pokuta z prodlení se zaplacením pohledávky je splatná do 14 dnů od vystavení její faktury.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení smlouvy, při němž je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit s právními důsledky z toho plynoucími se považuje:
 - a) prohlášení konkurzu na majetek kterékoliv smluvní strany
 - b) porušení součinnosti objednatele při provádění díla
2. Odstoupit od smlouvy lze též písemnou dohodou dvou smluvních stran.
3. Objednatel může odstoupit od smlouvy, pokud provedení díla nebude odpovídat podmínkám smlouvy a cenové nabídky a to bez dalších smluvních závazků.

4. Jestliže objednatel odstoupí ze smluvního vztahu z jakéhokoliv důvodu, nebo jestliže neodebere od zhotovitele dílo odpovídající této smlouvě a jejím přílohám a dodatkům, aniž by se zhotovitel proti tomuto odstoupení nebo odmítnutí převzetí díla mohl hájit, uhradí objednatel zhotoviteli cenu skutečných nákladů za až dosud vykonané dílo vyjma ustanovení článku V. odst. 2.
5. Při odstoupení od této smlouvy smluvní strany vypořádají svá plnění nejpozději do 30 kalendářních dnů od vzniku aktu odstoupení.

XII.

Ostatní ujednání

1. Vydá-li zhotovitel objednateli technické či obchodní dokumenty nebo údaje a informace interní povahy, je objednatel povinen s nimi nakládat jako s tajnými a znemožnit k nim přístup třetích osob. V tomto rozsahu odpovídá objednatel i za jednání osob, se kterými při realizaci dodávek zboží pro objednatele spolupracuje. Práva z porušení obchodního tajemství a náhrady škody nejsou tímto ujednáním dotčena a právo jejich uplatnění zůstává.
2. Objednatel předem odsouhlasil, že zhotovitel může mít subdodavatele. Pro odpovědnost za splnění díla platí pravidlo, že tuto má vůči objednateli výhradně zhotovitel, jakoby dílo prováděl sám. Mezi subdodavatelem zhotovitele a objednatelem nevzniká při realizaci díla žádný vztah.
3. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí, bez zpoždění a ne později než 5 kalendářních dnů od výskytu vyšší moci, oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 kalendářních dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty do smluvních ujednání.
4. V případě změny kontaktních údajů (adresa, telefon) je objednatel povinen tyto změny oznámit písemně zhotoviteli.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Zástupci zhotovitele a objednatele uvedení v článku I. a níže podepsaní prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy či zakladatelské listiny, případně jiného právního či organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k její platnosti není třeba podpisu jiné osoby.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky. Dodatky nabývají účinnosti okamžikem podpisu smluvními stranami. Toto se týká především případů omezení rozsahu díla nebo jeho rozšíření nad rámec uzavřené smlouvy, tzv. víceprací.
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, a nelze-li jich využít, pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
4. Případné spory mezi účastníky smlouvy budou řešeny především dohodou, nejprve jednáním pověřených osob, a pokud nebude dosaženo shody, jednáním statutárních orgánů, v dalším sledu pak řízením příslušného soudu. Soudem příslušným k rozhodování případných sporů je soud místně příslušný podle sídla společnosti „OTHERM CB s.r.o.“. Soudní spory se řídí českým právem.
5. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva výtisky s platností originálu.
7. Přílohu – nedílnou součást této smlouvy tvoří položkový rozpočet (cenová nabídka) ze dne 20.3.2017 zpracovaný dle článku II. odst. 1 a odst. 2 smlouvy

V Hluboké nad Vltavou:

25. 04. 2017

objednatel:



V Českých Budějovicích dne:

OTHERM CB s.r.o.
Lidická 2118, 370 07 České Budějovice
IČ: 26068982 DIČ: CZ26068982
Tel.: 606 726 766 ⑥

zhotovitel:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **15003** **Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č.p. 36**

Objednatel: **Město Hluboká nad Vltavou**
Masarykova 36
37341 Hluboká nad Vltavou

IČO: **00244899**
 DIČ: **CZ00244899**

Zhotovitel: **OTHERM CB s.r.o.**
Lidická 2118
370 07 České Budějovice

IČO: **26068982**
 DIČ: **CZ26068982**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			191 158,64
PSV			731 663,26
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 500,00
Ostatní náklady			500,00
Celkem			924 821,90

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	924 821,90 CZK
Základní DPH	21 %	194 212,60 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH

1 119 034,50 CZK

v _____ dne **20.3.2017**



 Za zhotovitele

 Za objednatele

 **OTHERM CB** s.r.o.
 Lidická 2118, 370 07 České Budějovice
 IČ: 26068982 DIČ: CZ26068982
 Tel.: 606 726 766 ⑥

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Ostatní a vedlejší náklady	0	2 000	420	2 420	0
150030001	podklad pro výběrové řízení etapa č. 2 17	0	2 000	420	2 420	0
SO 01	Vlastní objekt	0	922 822	193 793	1 116 614	100
150030101	podklad pro výběrové řízení etapa č. 2 17	0	922 822	193 793	1 116 614	100
Celkem za stavbu		0	924 822	194 213	1 119 034	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			83 202,35	9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			15 983,47	2
64	Výplně otvorů	HSV			27 300,00	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 537,50	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			29 280,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			23 848,80	3
97	Prorážení otvorů	HSV			9 123,80	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			882,72	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			6 096,00	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			714 614,00	77
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			1 646,06	0
784	Malby	PSV			9 307,20	1
VN	Vedlejší náklady	VN			1 500,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			500,00	0
Cena celkem					924 821,90	100

Položkový rozpočet

S: 15003	Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č.p. 36
O: 00	Ostatní a vedlejší náklady
R: 150030001	podklad pro výběrové řízení etapa č. 2 170217

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady						1 500,00	0,00	0,00	0,00		
1 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
2 005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
3 00521108V	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady						500,00	0,00	0,00	0,00		
4 00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	Indiv
5 005281018T	Fotodokumentace pořízená v průběhu realizace stavby	Soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Celkem						2 000,00					

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 15003	Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č.p. 36
O: SO 01	Vlastní objekt
R: 150030101	podklad pro výběrové řízení etapa č. 2 170217

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost / celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				83 202,35		1,81		0,00		
1	612473190T01	Montáž rohové lišty, včetně dodávky AL lišty s tkaninou 100x100	m	152,20000	75,00	11 415,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	Kalkul
		pozice 08/1 : (1,76+2,33*2)*1		6,42								
		pozice 09/1 : (1,2+2,15*2)*2		11								
		pozice 10/1 : (1,2+0,93*2)*1		3,06								
		pozice 11/1 : (1,05+0,82*2)*1		2,69								
		pozice 12/1 : (0,62+0,94*2)*2		5								
		pozice 13/1 : (0,61+0,94*2)*1		2,49								
		pozice 14/1 : (1,24+0,95*2)*1		3,14								
		pozice 14/2 : (1,24+0,9*2)*1		3,04								
		pozice 15/1 : (1,54+2,52*2)*1		6,58								
		pozice 16/1 : (1,54+2,52*2)*2		13,16								
		pozice 17/1 : (1,54+2,52*2)*1		6,58								
		pozice 18/1 : (1,36+2,51*2)*2		12,76								
		pozice 19/1 : (1,36+2,5*2)*2		12,72								
		pozice 20/1 : (1,36+2,52*2)*5		32								
		pozice 21/1 : (1,36+2,52*2)*2		12,8								
		pozice 22/1 : (0,88+0,89*2)*1		2,66								
		pozice 23/1 : (0,90+0,89*2)*1		2,68								
		pozice 24/1 : (1,72+2,33*2)*1		6,38								
		pozice 25/1 : (0,52+1,5*2)*2		7,04								
2	60203111V01	Potažení stěn skelnou tkaninou a tmelem, podklad polystyren nebo stávající omítka	m2	99,09600	75,00	7 432,20	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	Indiv
		přetažení na stávající konstrukce počítáno 20% z výměry										
		Začátek provozního součtu										
		pozice 08/1 : 0,3*8,18*1		2,454								
		pozice 09/1 : 0,35*6,70*2		4,69								
		pozice 10/1 : 0,35*4,26*1		1,491								

Položkový rozpočet

S:	15003	Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č.p. 36
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	150030101	podklad pro výběrové řízení etapa č. 2 170217

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost / celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pozice 11/1 : 0,35*3,74*1		1,309								
		pozice 12/1 : 0,35*3,12*2		2,184								
		pozice 13/1 : 0,35*3,10*1		1,085								
		pozice 14/1 : 0,35*4,38*1		1,533								
		pozice 14/2 : 0,35*4,28*1		1,498								
		pozice 15/1 : 0,50*8,12*1		4,06								
		pozice 16/1 : 0,5*8,12*2		8,12								
		pozice 17/1 : 0,50*8,12*1		4,06								
		pozice 18/1 : 0,5*7,74*2		7,74								
		pozice 19/1 : 0,5*7,72*2		7,72								
		pozice 20/1 : 0,5*7,76*5		19,4								
		pozice 21/1 : 0,5*7,76*2		7,76								
		pozice 22/1 : 0,4*3,54*1		1,416								
		pozice 23/1 : 0,45*3,58*1		1,611								
		pozice 24/1 : 0,3*8,10*1		2,43								
		pozice 25/1 : 0,25*4,04*2		2,02								
		Konec provozního součtu										
		82,58*1,20		99,096								
31610991111R00	Zakrytí výplně vnitřních otvorů		m2	75,57000	35,00	2 644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 16/I
	pozice 08/1 : 4,10*1			4,1								
	pozice 09/1 : 2,58*2			5,16								
	pozice 10/1 : 1,12*1			1,12								
	pozice 11/1 : 0,86*1			0,86								
	pozice 12/1 : 0,58*2			1,16								
	pozice 13/1 : 0,57*1			0,57								
	pozice 14/1 : 1,18*1			1,18								
	pozice 14/2 : 1,12*1			1,12								
	pozice 15/1 : 3,88*1			3,88								
	pozice 16/1 : 3,88*2			7,76								

Položkový rozpočet

S: 15003	Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č.p. 36
O: SO 01	Vlastní objekt
R: 150030101	podklad pro výběrové řízení etapa č. 2 170217

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost / celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pozice 17/1 : 3,88*1		3,88								
		pozice 18/1 : 3,41*2		6,82								
		pozice 19/1 : 3,40*2		6,8								
		pozice 20/1 : 3,43*5		17,15								
		pozice 21/1 : 3,43*2		6,86								
		pozice 22/1 : 0,78*1		0,78								
		pozice 23/1 : 0,80*1		0,8								
		pozice 24/1 : 4,01*1		4,01								
		pozice 25/1 : 0,78*2		1,56								
4	612401391V01	Omitka malých ploch vnitř.stěn do 1m2-ostění apod.	m2	10,00000	364,00	3 640,00	0,04	0,37	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		úprava ostění v nepředvidatelných případech : 10		10								
5	612402152R00	Podhoz pod omítku zdí vnitřních z cihel, z MC	m2	12,50000	106,00	1 325,00	0,01	0,12	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		případné nutné podrovnání ostění : 12,5		12,5								
6	612421727T01	Montáž dilatační APU lišty, včetně dodávky lišty	bm	152,20000	115,00	17 503,00	0,00	0,15	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		pozice 08/1 : (1,76+2,33*2)*1		6,42								
		pozice 09/1 : (1,2+2,15*2)*2		11								
		pozice 10/1 : (1,2+0,93*2)*1		3,06								
		pozice 11/1 : (1,05+0,82*2)*1		2,69								
		pozice 12/1 : (0,62+0,94*2)*2		5								
		pozice 13/1 : (0,61+0,94*2)*1		2,49								
		pozice 14/1 : (1,24+0,95*2)*1		3,14								
		pozice 14/2 : (1,24+0,9*2)*1		3,04								
		pozice 15/1 : (1,54+2,52*2)*1		6,58								
		pozice 16/1 : (1,54+2,52*2)*2		13,16								
		pozice 17/1 : (1,54+2,52*2)*1		6,58								
		pozice 18/1 : (1,36+2,51*2)*2		12,76								
		pozice 19/1 : (1,36+2,5*2)*2		12,72								
		pozice 20/1 : (1,36+2,52*2)*5		32								
		pozice 21/1 : (1,36+2,52*2)*2		12,8								

Položkový rozpočet

S:	15003	Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č.p. 36
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	150030101	podklad pro výběrové řízení etapa č. 2 170217

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost / celk. (t)	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		pozice 22/1 : (0.88+0.89*2)*1		2,66								
		pozice 23/1 : (0.90+0.89*2)*1		2,68								
		pozice 24/1 : (1.72+2.33*2)*1		6,38								
		pozice 25/1 : (0.52+1.5*2)*2		7,04								
7	612471412V01	Úprava vnitřního ostění štukem, dvouvrstvá	m2	99,09600	246,00	24 377,62	0,01	0,83	0,00	0,00	Vlastní	VL 16/I

Začátek provozního součtu

pozice 08/1 : 0.3*8,18*1
pozice 09/1 : 0.35*6,70*2
pozice 10/1 : 0.35*4,26*1
pozice 11/1 : 0.35*3,74*1
pozice 12/1 : 0.35*3,12*2
pozice 13/1 : 0.35*3,10*1
pozice 14/1 : 0.35*4,38*1
pozice 14/2 : 0.35*4,28*1
pozice 15/1 : 0.50*8,12*1
pozice 16/1 : 0.5*8,12*2
pozice 17/1 : 0.50*8,12*1
pozice 18/1 : 0.5*7,74*2
pozice 19/1 : 0.5*7,72*2
pozice 20/1 : 0.5*7,76*5
pozice 21/1 : 0.5*7,76*2
pozice 22/1 : 0.4*3,54*1
pozice 23/1 : 0.45*3,58*1
pozice 24/1 : 0.3*8,10*1
pozice 25/1 : 0.25*4,04*2

Konec provozního součtu

82,58*1,20

99,096

8	614471701T10	Vyrovnání podkladu - lepení polystyrenu do tl. 6cm, včetně dodávky polystyrenu EPS 70F a kotvení	m2	82,58100	180,00	14 864,58	0,00	0,25	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	------	------	------	------	---------	-------

Položkový rozpočet

S: 15003	Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č.p. 36
O: SO 01	Vlastní objekt
R: 150030101	podklad pro výběrové řízení etapa č. 2 170217

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		police 08/1 : 0,3*8,18*1			2,454							
		police 09/1 : 0,35*6,70*2			4,69							
		police 10/1 : 0,35*4,26*1			1,491							
		police 11/1 : 0,35*3,74*1			1,309							
		police 12/1 : 0,35*3,12*2			2,184							
		police 13/1 : 0,35*3,10*1			1,085							
		police 14/1 : 0,35*4,38*1			1,533							
		police 14/2 : 0,35*4,28*1			1,498							
		police 15/1 : 0,50*8,12*1			4,06							
		police 16/1 : 0,5*8,12*2			8,12							
		police 17/1 : 0,50*8,12*1			4,06							
		police 18/1 : 0,5*7,74*2			7,74							
		police 19/1 : 0,5*7,72*2			7,72							
		police 20/1 : 0,5*7,76*5			19,4							
		police 21/1 : 0,5*7,76*2			7,76							
		police 22/1 : 0,4*3,54*1			1,416							
		police 23/1 : 0,45*3,58*1			1,611							
		police 24/1 : 0,3*8,10*1			2,43							
		police 25/1 : 0,25*4,04*2			2,02							
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					15 983,47		1,75		0,00		0,00
9 620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů		m2	75,57000	35,00	2 644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	RTS 16/I
	police 08/1 : 4,10*1			4,1								
	police 09/1 : 2,58*2			5,16								
	police 10/1 : 1,12*1			1,12								
	police 11/1 : 0,86*1			0,86								
	police 12/1 : 0,58*2			1,16								
	police 13/1 : 0,57*1			0,57								
	police 14/1 : 1,18*1			1,18								
	police 14/2 : 1,12*1			1,12								

Položkový rozpočet

S: 15003	Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č.p. 36
O: SO 01	Vlastní objekt
R: 150030101	podklad pro výběrové řízení etapa č. 2 170217

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost / celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pozice 15/1 : 3,88*1			3,88							
		pozice 16/1 : 3,88*2			7,76							
		pozice 17/1 : 3,88*1			3,88							
		pozice 18/1 : 3,41*2			6,82							
		pozice 19/1 : 3,40*2			6,8							
		pozice 20/1 : 3,43*5			17,15							
		pozice 21/1 : 3,43*2			6,86							
		pozice 22/1 : 0,78*1			0,78							
		pozice 23/1 : 0,80*1			0,8							
		pozice 24/1 : 4,01*1			4,01							
		pozice 25/1 : 0,78*2			1,56							
10	622409991V01	Začištění omítek kolem oken apod., do šíře 8cm včetně třmení spáry mezi omítkou a rámem okna	m	152,20000	55,00	8 371,00	0,00	0,57	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

pozice 08/1 : (1,76+2,33*2)*1 6,42
pozice 09/1 : (1,2+2,15*2)*2 11
pozice 10/1 : (1,2+0,93*2)*1 3,06
pozice 11/1 : (1,05+0,82*2)*1 2,69
pozice 12/1 : (0,62+0,94*2)*2 5
pozice 13/1 : (0,61+0,94*2)*1 2,49
pozice 14/1 : (1,24+0,95*2)*1 3,14
pozice 14/2 : (1,24+0,9*2)*1 3,04
pozice 15/1 : (1,54+2,52*2)*1 6,58
pozice 16/1 : (1,54+2,52*2)*2 13,16
pozice 17/1 : (1,54+2,52*2)*1 6,58
pozice 18/1 : (1,36+2,51*2)*2 12,76
pozice 19/1 : (1,36+2,5*2)*2 12,72
pozice 20/1 : (1,36+2,52*2)*5 32
pozice 21/1 : (1,36+2,52*2)*2 12,8
pozice 22/1 : (0,88+0,89*2)*1 2,66

Položkový rozpočet

S: 15003	Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č.p. 36
O: SO 01	Vlastní objekt
R: 150030101	podklad pro výběrové řízení etapa č. 2 170217

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost / celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pozice 23/1 : (0.90+0.89*2)*1		2.68								
		pozice 24/1 : (1.72+2.33*2)*1		6.38								
		pozice 25/1 : (0.52+1.5*2)*2		7.04								
11	622470001T1	Oprava vnějších nátěrů stěn.slož.1-2, hmota silikátová,barevná skupina I-dle vzoru	m2	31.04700	160.00	4 967.52	0.04	1.18	0.00	0.00	Vlastní	Indiv

oprava je provedena z namontované výplně, není

uvažováno venkovní lešení :

- pozice 08/1 : 0.25*(1.76+2.33*2)*1
- pozice 09/1 : 0.2*(1.2+2.15*2)*2
- pozice 10/1 : 0.2*(1.2+0.93*2)*1
- pozice 11/1 : 0.2*(1.05+0.82*2)*1
- pozice 12/1 : 0.2*(0.62+0.94*2)*2
- pozice 13/1 : 0.2*(0.61+0.94*2)*1
- pozice 14/1 : 0.2*(1.24+0.95*2)*1
- pozice 14/2 : 0.2*(1.24+0.9*2)*1
- pozice 15/1 : 0.2*(1.54+2.52*2)*1
- pozice 16/1 : 0.2*(1.54+2.52*2)*2
- pozice 17/1 : 0.2*(1.54+2.52*2)*1
- pozice 18/1 : 0.2*(1.36+2.51*2)*2
- pozice 19/1 : 0.2*(1.36+2.5*2)*2
- pozice 20/1 : 0.2*(1.36+2.52*2)*5
- pozice 21/1 : 0.2*(1.36+2.52*2)*2
- pozice 22/1 : 0.2*(0.88+0.89*2)*1
- pozice 23/1 : 0.2*(0.90+0.89*2)*1
- pozice 24/1 : 0.3*(1.72+2.33*2)*1
- pozice 25/1 : 0.15*(0.52+1.5*2)*2

Díl: 64	Výplně otvorů	27 300.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS 17/I	RTS 16/I
12	64899113RT6	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně	m	36.40000	750.00	27 300.00	0.01	0.32	0.00	0.00		
		dodávky plastové parapetní desky š. do 500 mm s nosem										

Položkový rozpočet

S: 15003	Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č.p. 36
O: SO 01	Vlastní objekt
R: 150030101	podklad pro výběrové řízení etapa č. 2 170217

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pozice 08/1 : 1,76*1		1,76								
		pozice 09/1 : 1,2*2		2,4								
		pozice 10/1 : 1,2*1		1,2								
		pozice 11/1 : 1,05*1		1,05								
		pozice 12/1 : 0,62*2		1,24								
		pozice 13/1 : 0,61*1		0,61								
		pozice 14/1 : 1,24*1		1,24								
		pozice 14/2 : 1,24*1		1,24								
		pozice 15/1 : 1,54*1		1,54								
		pozice 16/1 : 1,54*2		3,08								
		pozice 17/1 : 1,54*1		1,54								
		pozice 18/1 : 1,36*2		2,72								
		pozice 19/1 : 1,36*2		2,72								
		pozice 20/1 : 1,36*5		6,8								
		pozice 21/1 : 1,36*2		2,72								
		pozice 22/1 : 0,88*1		0,88								
		pozice 23/1 : 0,90*1		0,9								
		pozice 24/1 : 1,72*1		1,72								
		pozice 25/1 : 0,52*2		1,04								
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy											
13	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	7,50000	205,00	1 537,50	0,01	0,04	0,04	0,00	0,00	RTS 16/ I
		pozice 08/1 : 2,5*1		2,5								
		pozice 24/1 : 2,5*1		2,5								
		pozice 25/1 : 2,5*1		2,5								
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách											
14	952901101V01	Zakrytí podlahových konstrukcí, kartonový papír s pevnou deskou	m2	244,00000	45,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní Indiv
						29 280,00		0,01			0,00	

Položkový rozpočet

S:	15003	Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č.p. 36
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	150030101	podklad pro výběrové řízení etapa č. 2 170217

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk. (t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	----------------------	--------------------	---------------------------	--------------------------	---------------

v kancelářích musí být zakryty stávající podlahové krytiny

nejen v místě výměny okna, ale i koridory pro likvidační suť

a starých oken :

na každou výplň počítáno 5m2 :

pozice 08/1 : 5*1

pozice 09/1 : 5*2

10

pozice 10/1 : 5*1

pozice 11/1 : 5*1

pozice 12/1 : 5*2

pozice 13/1 : 5*1

pozice 14/1 : 5*1

pozice 14/2 : 5*1

pozice 15/1 : 5*1

8

pozice 16/1 : 5*2

8

pozice 17/1 : 5*1

8

pozice 18/1 : 5*2

15

pozice 19/1 : 5*2

15

pozice 20/1 : 5*5

20

pozice 21/1 : 5*2

10

pozice 22/1 : 5*1

pozice 23/1 : 5*1

5

10

10

5

5

10

5

5

5

5

8

10

8

5

8

10

15

10

15

25

20

10

10

5

5

Položkový rozpočet

S: 15003	Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č.p. 36
O: SO 01	Vlastní objekt
R: 150030101	podklad pro výběrové řízení etapa č. 2 170217

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost / celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	------------------	--------------------------	--------------------------	---------------

pozice 24/1 : 5*1 5

pozice 25/1 : 5*2 10

15	95290111R00	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	244,00000	75,00	18 300,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 16/I
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	----------	----------

Položka obsahuje: zametání a umytí podlah, dlažeb, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, vysávání koberců :

pozice 08/1 : 5*1 5

pozice 09/1 : 5*2 10

pozice 10/1 : 5*1 5

pozice 11/1 : 5*1 5

pozice 12/1 : 5*2 10

pozice 13/1 : 5*1 5

pozice 14/1 : 5*1 5

pozice 14/2 : 5*1 5

pozice 15/1 : 5*1 5

8 8

pozice 16/1 : 5*2 10

8 8

pozice 17/1 : 5*1 5

8 8

pozice 18/1 : 5*2 10

15 15

pozice 19/1 : 5*2 10

15 15

pozice 20/1 : 5*5 25

20 20

pozice 21/1 : 5*2 10

10 10

Položkový rozpočet

S: 15003	Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č.p. 36
O: SO 01	Vlastní objekt
R: 150030101	podklad pro výběrové řízení etapa č. 2 170217

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pozice 22/1 : 5*1		5								
		pozice 23/1 : 5*1		5								
		pozice 24/1 : 5*1		5								
		pozice 25/1 : 5*2		10								
Díl: 96												
16	968062354R00	Bourání konstrukcí	m2	5,73000	240,00	23 848,80	0,08	0,01	0,08	0,43	RTS 17/I	RTS 16/I
		Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2				1 375,20	0,00	0,00				
		pozice 11/1 : 0,86*1		0,86								
		pozice 12/1 : 0,58*2		1,16								
		pozice 13/1 : 0,57*1		0,57								
		pozice 22/1 : 0,78*1		0,78								
		pozice 23/1 : 0,8*1		0,8								
		pozice 25/1 : 0,78*2		1,56								
17	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	8,11000	240,00	1 946,40	0,00	0,01	0,05	0,38	RTS 17/I	RTS 16/I
		pozice 08/1 : 4,1*1		4,1								
		pozice 24/1 : 4,01*1		4,01								
18	96806112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	78,00000	40,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/I	RTS 16/I
		pozice 08/1 : 6*1		6								
		pozice 09/1 : 3*2		6								
		pozice 10/1 : 2*1		2								
		pozice 11/1 : 2*1		2								
		pozice 12/1 : 1*2		2								
		pozice 13/1 : 1*1		1								
		pozice 14/1 : 2*1		2								
		pozice 14/2 : 2*1		2								
		pozice 15/1 : 3*1		3								
		pozice 16/1 : 3*2		6								
		pozice 17/1 : 3*1		3								
		pozice 18/1 : 3*2		6								
		pozice 19/1 : 3*2		6								

Položkový rozpočet

S: 15003	Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č.p. 36
O: SO 01	Vlastní objekt
R: 150030101	podklad pro výběrové řízení etapa č. 2 170217

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pozice 20/1 : 3*5		15								
		pozice 21/1 : 3*2		6								
		pozice 22/1 : 1*1		1								
		pozice 23/1 : 1*1		1								
		pozice 24/1 : 6*1		6								
		pozice 25/1 : 1*2		2								
19	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	8,58000	240,00	2 059,20	0,00	0,01	0,06	0,53	RTS 17/1	RTS 16/1
		pozice 09/1 : 2,58*2		5,16								
		pozice 10/1 : 1,12*1		1,12								
		pozice 14/1 : 1,18*1		1,18								
		pozice 14/2 : 1,12*1		1,12								
20	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	53,15000	240,00	12 756,00	0,00	0,05	0,05	2,87	RTS 17/1	RTS 16/1
		pozice 15/1 : 3,88*1		3,88								
		pozice 16/1 : 3,88*2		7,76								
		pozice 17/1 : 3,88*1		3,88								
		pozice 18/1 : 3,41*2		6,82								
		pozice 19/1 : 3,40*2		6,8								
		pozice 20/1 : 3,43*5		17,15								
		pozice 21/1 : 3,43*2		6,86								
21	968063111V01	Demontáž dřevěných (lamino) parapetů	bm	28,80000	90,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,12	Vlastní	Kalkul
		pozice 08/1 : 1,76*1		1,76								
		pozice 09/1 : 1,2*2		2,4								
		pozice 10/1 : 0										
		pozice 11/1 : 0										
		pozice 12/1 : 0										
		pozice 13/1 : 0										
		pozice 14/1 : 0										
		pozice 14/2 : 0										
		pozice 15/1 : 1,54*1		1,54								

Položkový rozpočet

S:	15003	Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou c.p. 30
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	150030101	podklad pro výběrové řízení etapa č. 2 170217

[illegible]

Díl:	Prorážení otvorů	t	4,32818	213,00	921,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22 979011219R00	Přípl.k svíslé dopr.suti za každé další NP nošením	t	4,32818	172,00	744,45	0,00	0,00	0,00	RTS 16/I
23 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	64,92270	9,00	584,30	0,00	0,00	0,00	RTS 16/I
24 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,32818	446,00	1 930,37	0,00	0,00	0,00	RTS 16/I
25 979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,32818	209,00	904,59	0,00	0,00	0,00	Kalkul
26 979082111V01	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, nošením	t	4,32818	209,00	1 809,18	0,00	0,00	0,00	Kalkul
27 979082121V01	Příplatek k vnitřnost. dopravě suti za dalších 5 m, nošením	t	8,65636	106,00	458,79	0,00	0,00	0,00	Kalkul
28 97908712V01	Nakládání suti na dopravní prostředky, ručně do kontejneru	t	4,32818	9,00	38,95	0,00	0,00	0,00	RTS 16/I
29 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,32818	400,00	1 731,27	0,00	0,00	0,00	Kalkul
30 9799990001V08	Plopný materiál na skládku stavební suti, zohledněna druhovost odpadu	t	4,32818	400,00	1 731,27	0,00	0,00	0,00	RTS 16/I
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	t	4,01237	220,00	882,72	0,00	0,00	0,00	Indiv
31 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	m	36,40000	140,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	Indiv
Díl: 764	Konstrukce klempířské	m	36,40000	140,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	Indiv
32 7640000001V01	D+M atypické lišty Cu RŠ 75mm ke stávajícím parapetům, tmelení a osazení pulníků v ceně	m	36,40000	140,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	Indiv

Položkový rozpočet

S: 15003	Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č.p. 36
O: SO 01	Vlastní objekt
R: 150030101	podklad pro výběrové řízení etapa č. 2 170217

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost / celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pozice 10/1 : 1,2*1		1,2								
		pozice 11/1 : 1,05*1		1,05								
		pozice 12/1 : 0,62*2		1,24								
		pozice 13/1 : 0,61*1		0,61								
		pozice 14/1 : 1,24*1		1,24								
		pozice 14/2 : 1,24*1		1,24								
		pozice 15/1 : 1,54*1		1,54								
		pozice 16/1 : 1,54*2		3,08								
		pozice 17/1 : 1,54*1		1,54								
		pozice 18/1 : 1,36*2		2,72								
		pozice 19/1 : 1,36*2		2,72								
		pozice 20/1 : 1,36*5		6,8								
		pozice 21/1 : 1,36*2		2,72								
		pozice 22/1 : 0,88*1		0,88								
		pozice 23/1 : 0,90*1		0,9								
		pozice 24/1 : 1,72*1		1,72								
		pozice 25/1 : 0,52*2		1,04								
33	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ I
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					714 614,00		0,01		0,00		
34	766601213V01	Těsnění okenní spáry, ostění, parapet, PT folie + PP folie	m	188,60000	110,00	20 746,00	0,00	0,01	0,00	0,00	Vlastní	Kalkul
		pozice 08/1 : 8,18*1		8,18								
		pozice 09/1 : 6,70*2		13,4								
		pozice 10/1 : 4,26*1		4,26								
		pozice 11/1 : 3,74*1		3,74								
		pozice 12/1 : 3,12*2		6,24								
		pozice 13/1 : 3,10*1		3,1								
		pozice 14/1 : 4,38*1		4,38								
		pozice 14/2 : 4,28*1		4,28								

Položkový rozpočet

S: 15003	Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č.p. 36
O: SO 01	Vlastní objekt
R: 150030101	podklad pro výběrové řízení etapa č. 2 170217

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk.(t)	dem. hmotnost / celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pozice 15/1 : 8,12*1										
		pozice 16/1 : 8,12*2										
		pozice 17/1 : 8,12*1										
		pozice 18/1 : 7,74*2										
		pozice 19/1 : 7,72*2										
		pozice 20/1 : 7,76*5										
		pozice 21/1 : 7,76*2										
		pozice 22/1 : 3,54*1										
		pozice 23/1 : 3,58*1										
		pozice 24/1 : 8,10*1										
		pozice 25/1 : 4,04*2										
35	769000001V11	D+M dřevěného okna, pozice 08/1	kus	1,00000	42 004,00	42 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1										
36	769000001V12	D+M dřevěného okna, pozice 09/1	kus	2,00000	26 051,00	52 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		2										
37	769000001V13	D+M dřevěného okna, pozice 10/1	kus	1,00000	12 590,00	12 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1										
38	769000001V14	D+M dřevěného okna, pozice 11/1	kus	1,00000	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1										
39	769000001V15	D+M dřevěného okna, pozice 12/1	kus	2,00000	7 512,00	15 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		2										
40	769000001V16	D+M dřevěného okna, pozice 13/1	kus	1,00000	7 501,00	7 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1										
41	769000001V17	D+M dřevěného okna, pozice 14/1	kus	1,00000	13 294,00	13 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1										
42	769000001V18	D+M dřevěného okna, pozice 14/2	kus	1,00000	12 868,00	12 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1										
43	769000001V19	D+M dřevěného okna, pozice 15/1	kus	1,00000	32 544,00	32 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1										

Položkový rozpočet

S: 15003	Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č.p. 36
O: SO 01	Vlastní objekt
R: 150030101	podklad pro výběrové řízení etapa č. 2 170217

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	769000001V20	D+M dřevěného okna, pozice 16/1	kus	2,00000	32 544,00	65 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
2												
45	769000001V21	D+M dřevěného okna, pozice 17/1	kus	1,00000	32 544,00	32 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1												
46	769000001V22	D+M dřevěného okna, pozice 18/1	kus	2,00000	30 190,00	60 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
2												
47	769000001V23	D+M dřevěného okna, pozice 19/1	kus	2,00000	29 979,00	59 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
2												
48	769000001V24	D+M dřevěného okna, pozice 20/1	kus	5,00000	30 098,00	150 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
5												
49	769000001V25	D+M dřevěného okna, pozice 21/1	kus	2,00000	30 098,00	60 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
2												
50	769000001V26	D+M dřevěného okna, pozice 22/1	kus	1,00000	6 469,00	6 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1												
51	769000001V27	D+M dřevěného okna, pozice 23/1	kus	1,00000	6 532,00	6 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1												
52	769000001V28	D+M dřevěného okna, pozice 24/1	kus	1,00000	37 734,00	37 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1												
53	769000002V29	D+M dřevěného okna, pozice 25/1	kus	2,00000	7 710,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
2												
54	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 16/ I
Díl: 769												
Otvorové prvky z plastu												
55	769010001V01	Montáž atypických plastových výrobků, včetně dodávky sítěk proti hmyzu, rám dle barvy okna	m2	0,80100	2 055,00	1 646,06	0,02	0,02	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
pozice 23/1 : 0,9*0,89												
Díl: 784												
Malby												
56	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x.1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	124,09600	75,00	9 307,20	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 14/ II
0,00												

Položkový rozpočet

S: 15003	Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č.p. 36
O: SO 01	Vlastní objekt
R: 150030101	podklad pro výběrové řízení etapa č. 2 170217

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost / celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
v ceně je též ořiznutí nových maleb při přechodu na stávající malby-není počítáno s kompletním vymalováním jednotlivých místností :												
Začátek provozního součtu												
		pozice 08/1 : 0,3*8,18*1		2,454								
		pozice 09/1 : 0,35*6,70*2		4,69								
		pozice 10/1 : 0,35*4,26*1		1,491								
		pozice 11/1 : 0,35*3,74*1		1,309								
		pozice 12/1 : 0,35*3,12*2		2,184								
		pozice 13/1 : 0,35*3,10*1		1,085								
		pozice 14/1 : 0,35*4,38*1		1,533								
		pozice 14/2 : 0,35*4,28*1		1,498								
		pozice 15/1 : 0,50*8,12*1		4,06								
		pozice 16/1 : 0,5*8,12*2		8,12								
		pozice 17/1 : 0,50*8,12*1		4,06								
		pozice 18/1 : 0,5*7,74*2		7,74								
		pozice 19/1 : 0,5*7,72*2		7,72								
		pozice 20/1 : 0,5*7,76*5		19,4								
		pozice 21/1 : 0,5*7,76*2		7,76								
		pozice 22/1 : 0,4*3,54*1		1,416								
		pozice 23/1 : 0,45*3,58*1		1,611								
		pozice 24/1 : 0,3*8,10*1		2,43								
		pozice 25/1 : 0,25*4,04*2		2,02								
		Konec provozního součtu										
		82,58*1,20		99,096								
		nepředvídané : 25		25								

Celkem	922 821,90
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	15003	Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č.p. 36
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	150030101	podklad pro výběrové řízení etapa č. 2 170217

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------	------------------	-------------------------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání