



Veřejná zakázka:
„SDRUŽENÉ PŘÍPOJKY LÁZNĚ BĚLOHRAD“



Profesionálové

Smlouva o dílo č. 2017/033/E

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I.

Smluvní strany

1. Město Lázně Bělohrad

sídlo: nám. K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad

IČ: 00271730

DIČ: CZ00271730

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Ing. Pavel Šubr, starosta obce

telefon: +420 493 792 092, e-mail: subr@lazne-belohrad.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ Bc. Martin Zívr, vedoucí odboru investic a majetku

telefon: +420 602 282 133, e-mail: zivr@lazne-belohrad.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jičín

č.ú.: 19-2220-541, kód banky: 0100

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. MATEX HK s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Sídlo / Místo podnikání: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

➤ p. Martin Žítek, jednatel společnosti

mobil: 602 169 745 E-mail: info@matex.org

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ Vladimír Škvrňák/hlavní stavbyvedoucí

mobil: 602 282 707 E-mail: skvrnak@matex.org

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č.ú.: 27-2035340207/0100

Doručovací adresa: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

- na straně jedné jako „zhotovitel“ —

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tuto

Smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)

Článek II.



Veřejná zakázka:
„SDRUŽENÉ PŘÍPOJKY LÁZNĚ BĚLOHRAD“



Profesionálové

Předmět smlouvy o dílo

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „SDRUŽENÉ PŘÍPOJKY LÁZNĚ BĚLOHRAD“, které zadával objednatel jako zadavatel. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i údaje v nabídce účastníka (dodavatele), který je zhotovitelem dle této smlouvy, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

2.1 Předmět smlouvy:

2.1.1 Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení dále vymezeného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2.1.2 Dílem se rozumí:

- dodávka, zhotovení a předání stavby specifikované v první řadě touto smlouvou a dále projektovou dokumentací pro její provedení (úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, zajištění všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí). Dále je zadavatel povinen ke zhotovení díla v souladu se zadávacími podklady, které byly součástí příslušných zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Následně je také zhotovitel povinen zhotovit dílo v kvalitě odpovídající platným ČSN a EN, stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vyhláše MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavby a dalším předpisům příslušným pro řádné zhotovení a realizaci předmětu této smlouvy.
- zajištění a předání veškerých dokladů (záručních listů, atestů na použité materiály, certifikátů a osvědčení o jakosti, návodů atd.)

2.1.3 Zhotovitel provede pro objednatele dodávku a montáž stavebních prací.

2.1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací tj. dokumentace stavby dle Přílohy č. 1 této smlouvy (dále také jako „PD“). Prohlašuje, že dále uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré práce, přípomocné práce a materiály a mechanismy, potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního díla v souladu s platnými zákony a normami (platnými i doporučenými příslušnými technickými normami), za podmínek stanovených touto smlouvou, stavebním povolením a realizačním standardem. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se stavenišťem a že cena odráží všechny podmínky staveniště, které má zhotovitel odůvodněně předvídat. Zhotovitel při zpracování nabídky vycházel z běžně užívaných postupů a zkušeností v oboru. Práce budou prováděny dle pracovního postupu a časového harmonogramu dle Přílohy č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.



Veřejná zakázka:
„SDRUŽENÉ PŘÍPOJKY LÁZNĚ BĚLOHRAD“



Profesionálové

- 2.1.5 V případě jakékoliv písemně zachycené změny díla ze strany objednatele (tzn. změna v PD), je zhotovitel tuto změnu povinen provést. V případě, že v projektové dokumentaci učiní objednatel dodatečné změny, jejichž vlivem dojde ke změnám podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena, bude na žádost zhotovitele provedena odpovídající změna smluvních ujednání formou dodatků k této smlouvě.
- 2.1.6 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, že tyto podklady jsou mu srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení díla. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jako odborně způsobilá osoba provedl kontrolu technické části předané projektové dokumentace, a to před zahájením realizace díla, kdy zároveň prohlašuje, že nezjistil její vady či nedostatky. V případě, že při kontrole technické části projektové dokumentace dle tohoto odstavce zhotovitel zjistí její vady a nedodělky, upozorní na tato zjištění objednatele a předloží mu návrhy na odstranění těchto vad a nedodělků a zároveň mu sdělí dopady na případnou cenu díla dle této smlouvy.
- 2.1.7 Součástí plnění zhotovitele je vypracování podkladů pro vyhotovení projektu skutečného provedení díla (geodetické zaměření skutečného provedení a realizační dokumentace) v 6-ti paré (zakresleném do PD i v elektronické podobě. dwg) a jejich předání objednateli.
- 2.1.8 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek, anebo ve smluvených částech v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a technickými podmínkami. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu podzhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 2.1.9 Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle této smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy, za podmínek v ní uvedených.
- 2.1.10 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu podle smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými prostředky.

2.2 Předmět díla:

2.2.1 Stručný popis díla:

Předmětem díla je provedení díla s názvem „SDRUŽENÉ PŘÍPOJKY LÁZNĚ BĚLOHRAD“, to vše dle **projektové dokumentace** zpracované v březnu 2009 projekční kanceláří VIS – Vodohospodářsko – inženýrské služby spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, IČ: 481 53 362, která je jako **Přílohy č. 1** nedílnou součástí této smlouvy včetně oceněného výkazu výměr, který je jako **Příloha č. 2** nedílnou součástí této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu s **čl. V. odst. 5.1 této smlouvy**.



2.2.2 Specifikace díla:

Předmětem díla je výstavba 2 sdružených kanalizačních přípojek, které budou napojeny do stávajících stok.

Stavba obsahuje sedm stavebních objektů, přičemž **předmětem tohoto výběrového řízení bude pouze objekt SO 04 (stoka C2) a SO 05 (stoka C3).**

Článek III.

Povinnosti zhotovitele a objednatele

3.1 Povinnosti zhotovitele:

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a technickými podmínkami.

3.2 Povinnosti zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavatelům:

3.2.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu této smlouvy třetí osobu, tj. poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby předmět této smlouvy plnil sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách s poddodavatelem splnění veškerých povinností poddodavatele tak, jak vyplývají zhotoviteli z příslušných právních předpisů a dále z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude po celou dobu provádění poddodávky v rámci plnění předmětu této smlouvy splňovat požadavky stanovené zákonem. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit, že poddodavatel bude seznámen se skutečností, že své činnosti a poskytování příslušných služeb musí provádět v souladu se zněním této smlouvy.

3.2.2 Zhotovitel je oprávněn v rámci plnění předmětu této smlouvy a v rámci jeho případného poddodavatelského systému pověřit plněním některých částí předmětu této smlouvy pouze ty poddodavatele, jejichž prostřednictvím prokazoval v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva a která je předmětem této Smlouvy, kvalifikaci či které výslovně uvedl v rámci své nabídky v příslušném zadávacím řízení, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.

3.2.3 Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této smlouvy pověřit plněním částí předmětu této smlouvy jiného dalšího poddodavatele (vyjma těch uvedených shora v odst. 3.2.2 tohoto článku) či změnit poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou poddodavatele dle tohoto článku nevydává, pokud:

- prostřednictvím původního poddodavatele zhotovitel v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva a která je předmětem této Smlouvy, prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria zadávacího řízení, nebo
- nový poddodavatel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů.



Veřejná zakázka:
„SDRUŽENÉ PŘÍPOJKY LÁZNĚ BĚLOHRAD“



Profesionálové

- 3.2.4 V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatele je zhotovitel povinen na žádost objednatele specifikovat části díla, které plní pro zhotovitele jeho poddodavatelé, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. Zhotovitel tak učiní písemně, kdy v takovém přípisu řádně a pravdivě uvede poddodavatelský systém společně s uvedením identifikačních údajů každého poddodavatele, druhu stavebních prací či částí díla, které bude tento poddodavatel provádět, a dále uvedením věcného a procentuálního podílu práce poddodavatele na zhotovení díla.
- 3.2.5 V případě, že zhotovitel nemá v úmyslu zadat určitou část plnění této smlouvy, tj. realizaci předmětného díla, poddodavatel, je zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit písemné čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. V takovém případě však zhotovitel dále není oprávněn žádnou část realizace díla dle této smlouvy jakémukoliv poddodavatelé následně zadat, nebude-li s objednatelem sjednáno jinak.

3.3 Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky dle čl. V. této smlouvy, vzniklé v důsledku plnění smlouvy za podmínek v ní uvedených.

Článek IV.

Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

Termín předání staveniště:	do 10 dnů od pokynu zadavatele (objednatele)
Termín zahájení stavebních prací :	do 5 dnů od předání staveniště
Termín dokončení díla:	do 5 měsíců od zahájení stavebních
Termín předání a převzetí díla:	do 14 dnů od dokončení díla
Termín vyklizení staveniště:	do 10 dnů od předání a převzetí díla

Práce budou probíhat v souladu s časovým harmonogramem. Do 1 týdne po dni předání staveniště zhotovitel vypracuje a předloží objednateli detailní položkový časový harmonogram provádění díla, ve kterém bude mj. zohledněn případný dopad nepříznivých klimatických podmínek na plnění zhotovitele, neboť zhotovitel je povinen dodržovat technologické předpisy pro provádění prací tzn., že budou splněny požadavky ČSN 732400, tj. za podmínky, že průměrná venkovní teplota bude nad + 5 °C. V případě nižších průměrných teplot bude termín realizace posunut o kalendářní dny, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 5 st. Celsia.

Pro tento případ smluvní strany sjednávají, že určené dny budou prokázány dle měření nejbližší veřejné meteostanice v místě, nebo blízkém okolí stavby. O nemožnosti provádění prací musí být pořízen zápis ve stavebním deníku.



Veřejná zakázka:
„SDRUŽENÉ PŘÍPOJKY LÁZNĚ BĚLOHRAD“



Profesionálové

4.2 Místo plnění:

Místem plnění díla je katastrální území Horní Nová Ves, v Královéhradeckém kraji (dále jen „staveniště“).

- 4.3 Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, součinnosti objednatele, vydání stavebního povolení s nabytím právní moci po termínu zahájení nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění úměrně trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Na prodloužení termínu se obě strany dohodnou i v případě objednaných víceprací.
- 4.4 V případě prodlení zhotovitele s termíny plnění stanovenými dle bodu 4.1 smlouvy či termíny stanovenými po vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací a dodávek v prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně do vyrovnání termínového prodlení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při respektování vydaného stavebního povolení a obecně závazných právních předpisů a nařízení.
- 4.5 Objednatel se zavazuje předat protokolárně zhotoviteli **stavební připravenost nejpozději ke dni zahájení stavebních prací dle odst. 4.1 tohoto článku**. Pokud bude stavební připravenost předána k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba nástupu, tak i doba ukončení díla. O těchto skutečnostech bude pořízen zápis do stavebního deníku. O předání staveniště, před zahájením prací a po předání předmětu díla, po jeho dokončení, bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.

Článek V.

Cena za provedení díla

5.1 Cena díla

- 5.1.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k zaplacení ceny díla a že na něho nebyl podán insolvenční návrh a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něho mohl být podán.
- 5.1.2 Cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvyšší přípustná ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a činí:

Cena celkem bez DPH	776 492,- Kč bez DPH
DPH	163 063,- Kč
Cena celkem včetně DPH	939 555,- Kč

(slovy: devět set třicet devět tisíc pět set padesát pět korun českých)



Veřejná zakázka:
„SDRUŽENÉ PŘÍPOJKY LÁZNĚ BĚLOHRAD“



Profesionálové

- 5.1.3 DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur na základě řádně vystavené faktury ze strany zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů.
- 5.1.4 Cena díla je stanovena na základě PD a veškerých souvisejících dokumentů (zejména pak položkový rozpočet (výkaz výměr)) předané objednatelem zhotoviteli.
- 5.1.5 Cena díla obsahuje veškeré náklady, zisk, rizika a finanční vlivy (např. inflace) zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně předpokládaného vývoje cen vstupních nákladů, a to do termínu dokončení sjednaného ve smlouvě. Cena obsahuje veškeré v tuto chvíli známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládky, zařízení staveniště, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií.
- 5.1.6 Podkladem pro zaplacení ceny za provedení díla podle této smlouvy, jsou faktury vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací. Tento soupis bude potvrzen technickým dozorem stavebníka (objednatele) a stavbyvedoucím zhotovitele. Zhotovitel konečnou fakturu doručí objednateli po úspěšném předání díla objednateli. V konečné faktuře budou zohledněny dílčí faktury uhrazené ze strany objednatele dle čl. V. odst. 5.2 této smlouvy.
- 5.1.7 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří **položkový rozpočet dle Přílohy č. 2** této smlouvy.

Položkový rozpočet stavebního objektu slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

5.2 Cenu díla lze měnit pouze z důvodů:

- 5.2.1. **víceprací** - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně, pokud se zhotovitel s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce).

Při změně ceny díla z důvodu víceprací zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, jednotkovými cenami ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu. Pokud zde tyto stavební práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle ceníku stavebních prací, ze kterého vycházel zodpovědný projektant při tvorbě rozpočtu, s tím, že cena za položku bude vynásobena podílem, který bude stanoven vydělením celkové nabídkové ceny dodavatele, celkovou rozpočtovanou cenou podle projektové dokumentace. Bude-li nabídková cena dodavatele vyšší, bude použita ceníková cena bez této modifikace.

Veškeré požadavky na vícepráce mohou být vzneseny a veškeré provedené vícepráce musí být objednány odpovědným pracovníkem objednatele (**Bc. Martin Zívr nebo Jan Pavlásek**), a to písemně zápisem ve stavebním deníku.



Veřejná zakázka:
„SDRUŽENÉ PŘÍPOJKY LÁZNĚ BĚLOHRAD“



Profesionálové

Veškeré vícepráce dle tohoto odstavce budou sjednány v souladu s touto smlouvou a dále v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to v případě, že tato smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení zadávaného v režimu tohoto zákona.

- 5.2.2. **méněprací** - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje. Při změně ceny díla z důvodu méněprací zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem a provede jejich ocenění dle jednotkových cen položkových rozpočtů.
- 5.2.3. **změny výše DPH**, zhotovitel je oprávněn odpovídajícím způsobem změnit celkovou cenu díla, respektive cenu doplatku díla, pouze dojde-li v době mezi podpisem této smlouvy a zaplacením ze strany objednatele ke změně právních předpisů upravujících výši DPH.
- 5.2.4. O rozsahu a ceně víceprací nebo méněprací, příp. ohledně změny v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě a to v souladu se zápisy ve stavebním deníku provedenými dle **čl. VI. odst. 6.2.** Objednatel se v takovém případě zavazuje doplatit zhotoviteli odpovídající rozdíl v ceně díla.
- 5.2.5. Zvýšené náklady lze čerpat až po jejich odsouhlasení v dodatku k této smlouvě.
- 5.2.6. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu.

5.3 Platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu financování:

5.3.1. Zálohy:

Smluvní strany se dohodly, že **zálohy nebudou poskytovány.**

5.3.2. Popis fakturace:

- 5.3.2.1 Cena díla bude hrazena průběžně na základě dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem **1x měsíčně**, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.3.2.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do konce předmětného měsíce soupis provedených prací, který je nedílnou součástí faktury a bez něj není faktura úplná, oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě a potvrzený **TDS: Bc. Martin Zívr nebo Jan Pavlásek, stavbyvedoucím a rozpočtářem zhotovitele.** *(bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem)*
- 5.3.2.3 Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
- 5.3.2.4 Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.



Veřejná zakázka:
„SDRUŽENÉ PŘÍPOJKY LÁZNĚ BĚLOHRAD“



Profesionálové

5.3.2.5 Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Soupis provedených prací a dodávek musí být ze strany objednatele odsouhlasen **TDS: Bc. Martin Zívr**

5.3.2.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

5.3.2.7 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek smlouvy se sjednanou cenou za vícepráce.

5.3.2.8 Zhotovitel bude fakturovat měsíčně dílčím způsobem dle článku 5.3.2 této Smlouvy až do výše ceny provedené části díla v Kč bez DPH.

5.3.2.9 Konečná faktura:

Konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel, musí kromě obecných náležitostí daňového dokladu (faktury) obsahovat:

- výslovné označení, že se jedná o konečnou fakturu na předmětné dílo dle této smlouvy;
- celkovou sjednanou cenu předmětného díla dle této smlouvy;
- soupis všech předchozích uhrazených dílčích faktur;
- částku zbývající k úhradě (po odečtení částky uhrazené v rámci průběžné fakturace na základě dílčích faktur vystavovaných v průběhu realizace díla dle této smlouvy).

5.3.3. Splatnost faktur:

5.3.3.1 Strany sjednávají **splatnost faktur 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli.

5.3.3.2 Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté výši.

5.3.4. Náležitosti faktury - daňového dokladu:

5.3.4.1 Faktura bude obsahovat číslo smlouvy o dílo a její přílohou bude předávací (zjišťovací) protokol potvrzený pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací. **V rámci průběžných měsíčních faktur vystavovaných zhotovitelem v průběhu realizace díla, tj. veškerých faktur s výjimkou konečné faktury, bude na každé faktuře zhotovitelem povinně vyčíslena a uvedena výše zádržného ve výši 10% z fakturované ceny díla v Kč bez DPH, kterou objednatel v rámci průběžné měsíční fakturace nehradí.**

5.3.4.2 Bez výše uvedených náležitostí a příloh nebude faktura přijata do evidence objednatele a bude vrácena zhotoviteli k doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu objednateli.

5.3.5. Zádržné (pozastávka)

5.3.5.1 Za účelem zajištění závazku za řádné dokončení díla a odstranění případných vad z přejímacího řízení díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla v níže citované výši, přičemž objednatel uhradí fakturovanou částku dle shora popsaného způsobu fakturace, poníženou o zádržné (pozastávku) **ve výši 10%.**



Z každého daňového dokladu zhotovitele vystaveného v souladu s touto smlouvou, včetně daňových dokladů za vícepráce, bude pozastavena úhrada zádržného (pozastávky) ve výši 10 % ze základu DPH. Objednatel má právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo podle platných zákonů ČR.

- 5.3.5.2 Zádržné (pozastávku) ve výši 10 % (tj. 10% z ceny díla bez DPH) uvolní objednatel zhotoviteli **do 15 dnů** po úspěšném převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla, tj. po dokončení díla a úplném odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení díla, bude zhotoviteli uvolněno shora uvedené zádržné (pozastávka).

Článek VI.

Podmínky provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1 Podmínky provádění díla:

- 6.1.1 O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný zápis podepsaný oběma stranami. Zhotovitel je povinen při užívání staveniště dodržovat veškeré právní předpisy.
- 6.1.2 Objednatel do doby předání staveniště, nejpozději však při jeho předání zhotoviteli, předá zhotoviteli **min. 3 paré kompletní projektové dokumentace, CD** a veškerá vyjádření orgánů činných v tomto řízení a veškeré doklady, které získal a má k dispozici, a které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy. (stavební povolení, vyjádření k sítím aj.)
- 6.1.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody (*dále jen „energie“*), nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy. Zhotovitel bude tyto energie odebírat na své náklady, tzn., že je povinen osadit podružná měřidla a skutečně odebrané množství bude zhotoviteli přefakturováno v cenách dle poskytovatele energií.
- Zhotovitel se zavazuje k úhradě nákladů za odebrané energie nejpozději ke dni dokončení díla a před předáním díla (stavby).
- 6.1.4 Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, a to na vlastní náklady.
- 6.1.5 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS a také koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
- 6.1.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli. O průběhu předání provedeného díla zhotovitelem objednateli sepiší smluvní strany předávací protokol. Smluvní strany sjednávají, že drobné vady díla, které nebrání jeho užívání, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Drobné vady a nedodělky budou sepsány v předávacím protokolu, kde bude sjednán datum jejich odstranění.



Veřejná zakázka:
„SDRUŽENÉ PŘÍPOJKY LÁZNĚ BĚLOHRAD“



Profesionálové

- 6.1.7 Zhotovitel je povinen provést předmětné dílo v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací, v nejvyšší normové jakosti při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP a ČSN a EN v parametrech a zásadách předepsaných projektem stavby, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a pokyny objednatele a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem díla, musí splňovat požadavky, stanovené zákonem 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a stanovené v prováděcích předpisech, k tomuto zákonu vydaných.
- 6.1.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního (montážního) deníku ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a **to 3 pracovní dny předem**. Zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých budou součástí předávacího protokolu. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění dotčených konstrukcí - veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.1.9 Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či poškození až do okamžiku protokolárního předání stavby.
- 6.1.10 Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činnostmi na stavbě v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Před zahájením prací **seznámí své pracovníky** se způsobem zajištění tohoto úkolu.
- 6.1.11 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla, které je předmětem této smlouvy o dílo, dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, zejména pak ustanovení § 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, o závislé práci a související ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 6.1.12 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zajištění realizace předmětného díla má vyřešeny veškeré právní vztahy se zaměstnanci, poddodavateli a dalšími osobami, které se budou podílet na plnění a realizaci díla, a to zejména prostřednictvím příslušných smluv, uzavřených za tímto účelem, či jiných obdobných závazkových vztahů v souladu s českými právními předpisy.
- 6.1.13 Zhotovitel prohlašuje, že realizací předmětného díla a výkonem plnění dle této smlouvy o dílo budou pověřeni pouze zaměstnanci zhotovitele, poddodavatelé na základě řádně a platně uzavřených smluv, případně jiné osoby, které jsou v obdobném pracovně či obchodněprávním závazkovém vztahu ke zhotoviteli.

6.2 Stavební (montážní) deník:

- 6.2.1 Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) **pana Vladimíra Škvrňáka – hlavního stavbyvedoucího, skvrnak@matex.org** povede stavební (montážní) deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Stavební deník bude veden zhotovitelem v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet pan **Bc. Martin Zívr a pan Jan Pavlásek**.



Veřejná zakázka:
„SDRUŽENÉ PŘÍPOJKY LÁZNĚ BĚLOHRAD“



Profesionálové

- 6.2.2 Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do **14-ti pracovních dnů**, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě do 5 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvu.
- 6.2.3 Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Nesplnění těchto povinností bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

6.3 Kontrola díla:

- 6.3.1 Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla: **p. Jan Pavlásek a Bc. Martin Zívr**.
- 6.3.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem zápisem ve stavebním deníku, jedná se o porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
- 6.3.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 6.3.4 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují dle vyhlášky MMR č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 6.3.5 Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, atestů, dokladů o shodě výrobků, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení díla či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Zároveň je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele doložit geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
- 6.3.6 Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však **2x měsíčně a to v předem domluveném termínu** (bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Objednatel, resp. TDS pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání do stavebního deníku zhotovitele.



6.4 BOZP:

- 6.4.1 Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody s lešením).
- 6.4.2 V případě hrubého nedodržování předpisů BOZP (např. řádně nezajištěná stavba či staveniště, výkopy, ochrana osob, zdraví a majetku, atd.) je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního (montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve **výši 10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ tohoto porušení.
- 6.4.3 V případě nepoužívání ochranných prostředků BOZP zaměstnanci zhotovitele (přilby, oděvy, obuv atd.) a porušování hygienických předpisů (např. močení na stavbě), je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního (montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve **výši 5 000,- Kč** za každý jednotlivý případ tohoto porušení.
- 6.4.4 Objednatel za účelem naplnění povinností dle shora uvedeného odst. 6.4 této smlouvy zajistí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který bude vykonávat svou činnost v souladu s příslušnými právními předpisy a za podmínek určených touto smlouvou.

6.5 Předání a převzetí díla:

6.5.1 Termín předání a převzetí:

- 6.5.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném v této smlouvě. Zavazuje se vyzvat objednatele k převzetí díla nebo dokončené části písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem a to v místě plnění zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na doručovací adresu objednatele nebo elektronickou poštou na **e-mail: zivr@lazne-belohrad.cz** s potvrzením o doručení. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odstraněn odpad vzniklý činností zhotovitele a nejsou-li předány veškeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.
- 6.5.1.2 V případě, že zhotovitel dokončí dílo před termínem sjednaným v této smlouvě, je povinen datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel není však povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
- 6.5.1.3 Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající TDS (případně též osobu vykonávající autorský dozor projektanta, bude-li to nezbytné k předání a převzetí díla).



6.5.2 Předávací protokol a režim odstranění vad z přejímacího řízení:

- 6.5.2.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny potřebné doklady, zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky o zkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, potvrzené záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 2x, originál stavebního (montážního) deníku a kopie změnových listů atd. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 6.5.2.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který bude obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 6.5.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále: soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- 6.5.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla, pakliže nebrání odstranění klimatické podmínky. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
- 6.5.2.5 Po odstranění vad a nedodělků proběhne nové předávací řízení a bude zpracován nový protokol o předání a převzetí díla. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.
- 6.5.2.6 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání.
- 6.5.2.7 V případě, že ze strany objednatele dojde k bezdůvodnému odmítnutí převzetí řádně provedeného díla, respektive ke znemožnění jeho dokončení, má se za to, že k dokončení díla došlo ke dni odmítnutí převzetí díla, respektive ke dni znemožnění jeho dokončení. V případě, že došlo ze strany objednatele k znemožnění dokončení díla, přísluší Zhotoviteli cena díla ve výši doposud provedených prací a prokazatelně vynaložených nákladů. Nárok Zhotovitele na náhradu škody tímto není dotčen.
- 6.5.2.8 Do 10 dnů ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků dle tohoto článku je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit veškerá zařízení ze staveniště a následně je povinen v této lhůtě předat staveniště objednateli.

Článek VII.

Odpovědnost za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.



Veřejná zakázka:
„SDRUŽENÉ PŘÍPOJKY LÁZNĚ BĚLOHRAD“



Profesionálové

7.1 Zhotovitel poskytuje na jakost díla:

- Na veškeré stavební práce záruku v délce 60 měsíců od data protokolární přejímky díla a po odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokolární přejímce díla.

7.2 Reklamace vad díla v průběhu záruční lhůt musí být provedena písemně a současně elektronicky na e-mail: info@matex.org. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamované vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace a v téže lhůtě objednateli sdělit písemně, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y), a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

7.3 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady:

- označené objednatelem jako havarijní bránící užívání do 48 hodin,
- drobné vady nebránící užívání do 7 dnů, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
- pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven termín pro odstranění vzájemnou dohodou.

7.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám nebo zajistit jejich odstranění jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku skutečně vynaložených nákladů, včetně případných postihů, navýšenou o 10% za zajištění odstranění vady.

7.5 Po odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

7.6 Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout a na zjevné vady zhotovitele upozornit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do 7 dnů po předání díla.

7.7 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, způsobené jeho nesprávným užitím v rozporu s příslušnými návody k použití spotřebičů či jiných součástí díla.

7.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele. V takovém případě je oprávněn na základě požadavku objednatele vady odstranit na náklady objednatele.

7.9 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem a jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na škody způsobené objednateli či třetí osobě. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu ve smyslu tohoto odstavce, a to pojistnou smlouvu č.0021732132, ze dne 8.4. 2015 u pojišťovny: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, na plnění ve výši min. 1.000.000,- Kč, kterou se zavazuje udržovat platnou po celou dobu realizace (viz Příloha č. 10 této smlouvy). Objednatel má v opačném případě právo odstoupit od této smlouvy a má právo na úhradu škody tímto vzniklou.



Článek VIII.

Sankční ustanovení

- 8.1 Smluvní strany ujednávají, že pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zálohy na cenu díla, doplatku na cenu díla nebo jeho části, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvního úroku z prodlení ve **výši 0,015%** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.2 Smluvní strany dále ujednávají, že pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve **výši 0,05%** ze sjednané z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tímto není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody.
- 8.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky z přejímacího řízení ve lhůtách uvedených v zápise o předání a převzetí díla, vzniká objednateli kromě nároku dle odstavce 9.2 též nárok na smluvní pokutu ve **výši 0,05% z ceny díla** za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu).
- 8.4 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůtách, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve **výši 0,05% z ceny díla** za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu).
- 8.5 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí díla, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve **výši 1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 8.6 Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne nárok. Výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. Tyto pokuty je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.
- 8.7 Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé smluvní strany.
- 8.8 Smluvní strany se dohodly, že celková výše všech vzájemně uplatněných smluvních pokut nepřesáhne **15 %** celkové ceny díla bez DPH.
- 8.9 Dojde-li k jednostrannému zrušení smlouvy, zaplatí účastník smlouvy, který dal ke zrušení podnět, druhému účastníku všechny prokazatelné náklady spojené s přípravou a plněním smlouvy.

Článek IX.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- 9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku až do předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel.



Veřejná zakázka:
„SDRUŽENÉ PŘÍPOJKY LÁZNĚ BĚLOHRAD“



- 9.2 Do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za škody, způsobené jeho činností, nebo činností jeho poddodavatelů, na majetku objednatele. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám. Odpovědnost zhotovitele za škody se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy.

Článek X.

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany

Za objednatele je oprávněn jednat:

- 10.1 ve věcech smluvních Ing. Pavel Šubr, starosta města
10.2 ve věcech technických: Bc. Martin Zívr, vedoucí odboru
investic a majetku.

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

- 10.3 ve věcech smluvních: **Martin Žítek, jednatel**
společnosti.
10.4 ve věcech technických: **Vladimír Škvrňák, hlavní**
stavbyvedoucí.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava.
- 11.2 Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku má příslušná strana dále právo odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:
- dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena, a to v případě zásahu vyšší moci trvajícím déle než 90 dní,
 - dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu stavby o víc jak **30 dnů**.
- 11.3 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu jím řádně provedených prací ke dni účinku odstoupení od smlouvy.
- 11.4 V případě, že se zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.



Veřejná zakázka:
„SDRUŽENÉ PŘÍPOJKY LÁZNĚ BĚLOHRAD“



- 11.5 Práce nebo materiál, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky kvality či množství nebo budou odporovat smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi nebo materiálem. Vznikne-li nahrazením objednateli škoda, uhradí zhotovitel i tuto škodu. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od smlouvy.
- 11.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.7 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s platbou dle článku V. o více jak 60 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušování posunout termín dokončení díla.

Článek XII. Jiná ujednání

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a nepoužije pro jiné účely než plnění podmínek této smlouvy. Při porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení. Tuto pokutu je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.
- 12.2 Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech pro doručování: Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky ve smyslu právních předpisů, popřípadě je lze doručit prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného oznámení adresáta doručeního odesílateli vyplývala změna adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny třetího pracovního dne následujícího po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodu na straně pošty.
- 12.3 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a v souladu s ustanovením občanského zákoníku. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 12.4 Dojde-li k zahájení důvodného insolvenčního řízení a v jeho rámci k zahájení konkursního řízení, nebo vyrovnání na majetek zhotovitele, platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, a to ke dni zahájení konkursu, nebo vyrovnání, nikoliv k datu zahájení insolventního řízení. Důvodný je takový návrh, na základě kterého bude konkurs prohlášen, nebo zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo povoleno vyrovnání.
- 12.5 **Ustanovení čl. IX., ustanovení o smluvních pokutách a ustanovení odst. 3 až 6 tohoto článku zůstávají v platnosti i po odstoupení od této smlouvy.**



Veřejná zakázka:
„SDRUŽENÉ PŘÍPOJKY LÁZNĚ BĚLOHRAD“



Profesionálové

- 12.6 V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel povinný spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro zhotovitele samotného i veškeré případné poddodavatele (podzhotovitele).
- 12.7 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že objednavatel tuto Smlouvu včetně jejich případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených objednatelem (např. webové adrese profilu zadavatele objednatele). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je objednatel jakožto subjekt povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. v souladu s tímto zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá také režim této Smlouvy.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.2 Tato smlouva se po dohodě obou smluvních stran řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Dále se tato smlouva také řídí ustanoveními vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, v platném znění.
- 13.3 Objednatel (zadavatel) prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na jejíž plnění zadavatel uzavřel s vítězným dodavatelem tuto smlouvu a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 13.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.



Veřejná zakázka:
„SDRUŽENÉ PŘÍPOJKY LÁZNĚ BĚLOHRAD“



Profesionálové

- 13.5 Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek platí nadále, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část smlouvy, které se důvod neplatnosti týká. Smluvní strany se zavazují toto neplatné ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů, aby smyslu a účelu této smlouvy bylo dosaženo.
- 13.6 Veškeré dodatky k této smlouvě nebo její změny budou provedeny pouze v písemné formě jako její dodatky, označeny pořadovými čísly a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Zápisy z jednání, protokoly apod. se za změny smlouvy nepovažují.
- 13.7 Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran.
- 13.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a dále prohlašují, že obsah této smlouvy je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle a jejím uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze smluvních stran a není dán důvod ani pro její neplatnost z důvodu §1796 občanského zákoníku, což smluvní strany stvrzují níže podpisy osob oprávněných za ně jednat.
- 13.9 Seznam příloh, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy:
- příloha č. 1 – projektová dokumentace pro realizaci stavby „SDRUŽENÉ PŘÍPOJKY LÁZNĚ BĚLOHRAD“
 - příloha č. 2 – položkový rozpočet (výkaz výměr)
 - příloha č. 3 – časový harmonogram
 - příloha č. 4 – výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
 - příloha č. 5 – zjišťovací protokol k faktuře
 - příloha č. 6 – zápis o předání a převzetí díla nebo jeho části
 - příloha č. 7 – pojistná smlouva zhotovitele č. 0021732132

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Hradci Králové, dne

V Lázních Bělohradě, dne

MATEX HK
s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
návr. K.V. Raice 35
507 81 Lázně Bělohrad

Martin Žítek
Jednatel společnosti MATEX HK s.r.o.

Ing. Pavel Šubr
Starosta obce

Kód	Popis	Cena
SO_02: Stoka C2		399 175 Kč
001: Zemní práce		103 603 Kč
002: Základy		8 688 Kč
004: Vodorovné konstrukce		5 629 Kč
005: Komunikace		131 944 Kč
008: Trubní vedení		119 673 Kč
099: Přesun hmot HSV		29 638 Kč
SO_03: Stoka C3		377 317 Kč
001: Zemní práce		127 046 Kč
002: Základy		8 376 Kč
004: Vodorovné konstrukce		5 880 Kč
005: Komunikace		107 086 Kč
008: Trubní vedení		102 026 Kč
099: Přesun hmot HSV		26 904 Kč
Celkem (bez DPH)		776 492 Kč



Poř. Alter. kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
-----------------	-------	----	---------------	------------	------

SO_02: Stoka C2

399 175 Kč

001: Zemní práce

103 603 Kč

47.		t	28,157	120,00 Kč	3 379 Kč
48.	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	m2	63,72	29,90 Kč	1 905 Kč
49.	Odstranění podkladů nebo krytí z kameniva, v ploše jednotlivé do 200 m ² - z kameniva hrubého drceného, tloušťka vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	134,52	24,60 Kč	3 309 Kč
50.	Odstranění podkladů nebo krytí živiničných, v ploše jednotlivé do 200 m ² - tloušťka vrstvy do 50 mm	h	30,0	56,10 Kč	1 683 Kč
51.	Čerpání vody - výška do 10 m, průměrný přítok do 500 l/min	den	3,0	42,20 Kč	127 Kč
52.	Pohotovost záložní čerpací soupravy - výška do 10 m, průměrný přítok do 500 l/min	m3	90,43	178,00 Kč	16 097 Kč
53.	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství přes 100 do 1 000 m3	m3	90,43	19,90 Kč	1 800 Kč
54.	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm za lepidlovost horniny - hornina 3	m2	198,24	143,00 Kč	28 348 Kč
55.	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení zátažné, hloubka do 2 m	m2	198,24	35,50 Kč	7 038 Kč
56.	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení zátažné, hloubka do 2 m	m3	47,79	197,00 Kč	9 415 Kč
57.	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 6 000 do 7 000 m	m3	47,79	235,00 Kč	11 231 Kč
58.	Uložení sypaniny - na skládku - včetně poplatku	m3	8,921	62,80 Kč	560 Kč
59.	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, se zhutněním	m3	33,23	130,00 Kč	4 320 Kč
60.	Obsyp potrubí	t	55,494	200,00 Kč	11 099 Kč
61.	Štěrkodrt', frakce 0-22 mm, tř. B - pro obsyp	t	28,157	37,00 Kč	1 042 Kč
62.	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot po suchu - do 1000 m	t	281,57	8,00 Kč	2 253 Kč
	Příplatek k ceně vodorovného přemístění sutí a vybouraných hmot po suchu - za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m				

002: Základy

8 688 Kč

63.	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože vč. obsypu, v otevřeném výkopu - DN 80 nebo 100	m	72,4	120,00 Kč	8 688 Kč
-----	--	---	------	-----------	----------

004: Vodorovné konstrukce

5 629 Kč

64.	Prstavec vyrovnávací kanalizační BTK Plus - TBW Q 40/625, DN 625, výška 40 mm	kus	2,0	140,00 Kč	280 Kč
65.	Prstavec vyrovnávací kanalizační BTK Plus - TBW Q 60/625, DN 625, výška 60 mm	kus	1,0	153,00 Kč	153 Kč
66.	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - písek a štěrkopísek do 63 mm	m3	9,558	510,00 Kč	4 875 Kč
67.	Osazení betonových dílců - prstence nebo rámy pod poklopy a mříže, výška do 100 mm	kus	3,0	107,00 Kč	321 Kč

005: Komunikace

131 944 Kč

68.	Podklad ze štěrkodrti - tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	63,72	180,00 Kč	11 470 Kč
69.	Podklad z obalovaného kameniva střednězrného OKS s rozprostřením a zhutněním - šířka pruhu do 3 m, třída I., tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	63,72	577,00 Kč	36 766 Kč
70.	Postřik živiničný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m2	134,52	12,90 Kč	1 735 Kč
71.	Asfaltový beton střednězrný ABS s rozprostřením a zhutněním - šířka pruhu do 3 m, asfalt, třída I, tloušťka 40 mm	m2	134,52	256,00 Kč	34 437 Kč

Poř. Alter. kód Popis MJ Výměra celkem Jedn. cena Cena

72.	577156112	Asfaltový beton velmi hrubý ABVH s rozproštěním a zhuštěním - šířka pruhu do 3 m, asfalt, třída I, tloušťka 70 mm	m2	63,72	358,00 Kč	22 812 Kč
73.	599141111	Vyplnění spár, jakékoliv tloušťky - živičnou závlivkou	m	141,6	68,60 Kč	9 714 Kč
74.	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného - tloušťka přes 50 do 100 mm	m	141,6	35,00 Kč	4 966 Kč
75.	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu - hloubka přes 50 do 100 mm	m	141,6	71,00 Kč	10 054 Kč
008: Trubní vedení						
76.		Těsnění šachtové Betonika - D 1000 mm - D+M	kus	6,0	145,00 Kč	870 Kč
77.		Skruž šachty kanalizační Prefa Brno - TBS-Q 100/25 , DN 1000, výška 250 mm, stupadla ocel. s PE povlakem	kus	3,0	583,00 Kč	1 749 Kč
78.		Potrubi žebrované kanalizační z PP - DN 300, délka 6 m	kus	12,0	4 620,00 Kč	55 440 Kč
79.		Dno šachty kanalizační Prefa Brno - TBZ-Q V15, 20, 25, 30, 40 průměr 1000 mm, výška 600 mm	kus	3,0	9 250,00 Kč	27 750 Kč
80.		Kónus šachty kanalizační Prefa Brno - TBR-Q 100-63/58 PS, DN 1000, výška 625 mm, stupadla ocelová s PE povlakem	kus	1,0	1 045,00 Kč	1 045 Kč
81.		Poklop kanalizační šachty BTK Plus - D 400 BEGU - B1, s odvětráním, průměr 625 mm, výška 160 mm, zatížení 400 kN	kus	3,0	2 585,00 Kč	7 755 Kč
82.		Deska zákrytová kanalizační BTK Plus - TZK Q , DN 1000/625, výška 200 mm, zatížení 400 kN	kus	2,0	1 958,00 Kč	3 916 Kč
83.		Odbočka 45° z PP kanalizační Ultra-Rib UREA - UR2 x UR2, DN 300/150	kus	1,0	1 160,00 Kč	1 160 Kč
84.		Odbočka 45° z PP kanalizační Ultra-Rib UREA - UR2 x UR2, DN 300/300	kus	3,0	1 452,00 Kč	4 356 Kč
85.		Redukce z UR2/UR2 - 300/200	kus	3,0	590,00 Kč	1 770 Kč
86.	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % - těsnění gumový kroužek, DN 300	m	72,4	88,00 Kč	6 371 Kč
87.	877373121	Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z PP v otevřeném výkopu	kus	7,0	240,00 Kč	1 680 Kč
88.	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty - skruže rovné - a dna	kus	9,0	448,00 Kč	4 032 Kč
89.	894402111	Osazení betonových dílců pro šachty - skruže přechodové	kus	1,0	453,00 Kč	453 Kč
90.	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových, včetně rámu - hmotnost přes 50 do 100 kg	kus	3,0	442,00 Kč	1 326 Kč
099: Přesun hmot HSV						
91.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot nebo sklaminátových - v otevřeném výkopu	t	174,34	170,00 Kč	29 638 Kč

MATEX HK
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

SO_03: Stoka C3**377 317 Kč****001: Zemní práce****127 046 Kč**

92.		Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	23,464	120,00 Kč	2 816 Kč
93.	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva, v ploše jednotlivě do 200 m ² - z kameniva hrubého drceného, tloušťka vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	53,1	29,90 Kč	1 588 Kč
94.	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů živivičných, v ploše jednotlivě do 200 m ² - tloušťka vrstvy do 50 mm	m ²	112,1	24,60 Kč	2 758 Kč
95.	115101201	Čerpání vody - výška do 10 m, průměrný přítok do 500 l/min	h	30,0	56,10 Kč	1 683 Kč
96.	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy - výška do 10 m, průměrný přítok do 500 l/min	den	3,0	42,20 Kč	127 Kč
97.	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním - do 50 m	m ³	4,104	29,20 Kč	120 Kč
98.	132201202	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství přes 100 do 1 000 m ³	m ³	101,35	178,00 Kč	18 040 Kč
99.	132201209	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm za lepidlo horniny - hornina 3	m ³	101,35	19,90 Kč	2 017 Kč
100.	151201102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení zátažné, hloubka do 4 m	m ²	251,28	174,00 Kč	43 723 Kč
101.	151201112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení zátažné, hloubka do 4 m	m ²	251,28	48,90 Kč	12 288 Kč
102.	162701102	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 6 000 do 7 000 m	m ³	47,115	197,00 Kč	9 282 Kč
103.	171201201	Uložení sypaniny - na skládku - včetně poplatku	m ³	47,115	235,00 Kč	11 072 Kč
104.	174101101	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, se zhuťněním	m ³	40,271	62,80 Kč	2 529 Kč
105.	175101101	Obsyp potrubí	m ³	32,761	130,00 Kč	4 259 Kč
106.	181301103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 - souvislá plocha do 500 m ² , tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	20,52	51,60 Kč	1 059 Kč
107.	58344155	Štěrkodrt', frakce 0-22 mm, tř. B - pro obsyp	t	54,711	200,00 Kč	10 942 Kč
108.	979083513	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot po suchu - do 1000 m	t	23,464	37,00 Kč	868 Kč
109.	979083519	Příplatek k ceně vodorovného přemístění sutí a vybouraných hmot po suchu - za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	234,64	8,00 Kč	1 877 Kč

002: Základy**8 376 Kč**

110.	212752112	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože vč. obsypu, v otevřeném výkopu - DN 80 nebo 100	m	69,8	120,00 Kč	8 376 Kč
------	-----------	--	---	------	-----------	----------

004: Vodorovné konstrukce**5 880 Kč**

111.		Přstavec vyrovnávací kanalizační BTK Plus - TBW Q 80/625, DN 625, výška 80 mm	kus	2,0	170,00 Kč	340 Kč
112.		Přstavec vyrovnávací kanalizační BTK Plus - TBW Q 60/625, DN 625, výška 60 mm	kus	2,0	153,00 Kč	306 Kč
113.	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - písek a štěrkopísek do 63 mm	m ³	9,423	510,00 Kč	4 806 Kč
114.	452112111	Osazení betonových dílců - prstence nebo rámy pod poklopy a mříže, výška do 100 mm	kus	4,0	107,00 Kč	428 Kč

Poř. Alt. kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
---------------	-------	----	---------------	------------	------

005: Komunikace

107 086 Kč						
115.	564871111	Podklad ze šěrerkodtrů - tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	53,1	180,00 Kč	9 558 Kč
116.	565175113	Podklad z obalovaného kameniva střednězrného OKS s rozprostřením a zhutněním - šířka pruhu do 3 m, třída I, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	53,1	577,00 Kč	30 639 Kč
117.	573211111	Postřik živičný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	112,1	12,90 Kč	1 446 Kč
118.	577134111	Asfaltový beton střednězrný ABS s rozprostřením a zhutněním - šířka pruhu do 3 m, asfalt, třída I, tloušťka 40 mm	m2	112,1	256,00 Kč	28 698 Kč
119.	577156112	Asfaltový beton velmi hrubý ABVH s rozprostřením a zhutněním - šířka pruhu do 3 m, asfalt, třída I, tloušťka 70 mm	m2	53,1	304,00 Kč	16 142 Kč
120.	599141111	Vypínění spár, jakékoliv tloušťky - živičnou závlakou	m	118,0	68,60 Kč	8 095 Kč
121.	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného - tloušťka přes 50 do 100 mm	m	118,0	35,00 Kč	4 130 Kč
122.	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu - hloubka přes 50 do 100 mm	m	118,0	71,00 Kč	8 378 Kč

008: Trubní vedení

102 026 Kč						
123.		Těsnění šachtové Betonika - D 1000 mm - D+M	kus	4,0	145,00 Kč	580 Kč
124.		Poklop kanalizační šachty BTK Plus - D 400 BEGU - B1, s odvětráním, průměr 625 mm, výška 160 mm, zatížení 400 kN	kus	2,0	2 585,00 Kč	5 170 Kč
125.		Kónus šachty kanalizační Prefa Brno - TBR-Q 100-63/58 PS, DN 1000, výška 625 mm, stupadla ocelová s PE povlakem	kus	2,0	1 045,00 Kč	2 090 Kč
126.		Dno šachty kanalizační Prefa Brno - TBZ-Q V15, 20, 25, 30, 40 průměr 1000 mm, výška 600 mm	kus	2,0	9 250,00 Kč	18 500 Kč
127.		Potrubí žebrované kanalizační z PP - DN 300, délka 6 m	kus	12,0	4 620,00 Kč	55 440 Kč
128.		Skrůž šachty kanalizační Prefa Brno - TBS-Q 100/50 PS, DN 1000, výška 500 mm, stupadla ocelová s PE povlakem	kus	2,0	1 200,00 Kč	2 400 Kč
129.		Odbočka 45° z PP kanalizační Ultra-Rib UREA - UR2 x UR2, DN 300/150	kus	4,0	1 160,00 Kč	4 640 Kč
130.		Odbočka 45° z PP kanalizační Ultra-Rib UREA - UR2 x UR2, DN 300/300	kus	1,0	1 452,00 Kč	1 452 Kč
131.		Redukce z UR2/UR2 - 300/200	kus	1,0	590,00 Kč	590 Kč
132.	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % - těsnění gumový kroužek, DN 300	m	69,8	88,00 Kč	6 142 Kč
133.	877373121	Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z PP v otevřeném výkopu	kus	6,0	240,00 Kč	1 440 Kč
134.	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty - skruže rovné - a dna	kus	4,0	448,00 Kč	1 792 Kč
135.	894402111	Osazení betonových dílců pro šachty - skruže přechodové	kus	2,0	453,00 Kč	906 Kč
136.	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových, včetně rámů - hmotnost přes 50 do 100 kg	kus	2,0	442,00 Kč	884 Kč

009: Přesun hmot HSV

26 904 Kč						
137.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových - v otevřeném výkopu	t	158,256	170,00 Kč	26 904 Kč

MATEX HK

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 401 592 - 3, 495 401 605, fax: 495 401 606, e-mail: info@matex.org

"Sdružené přípoky Lázně Běláhrad"

	srpen					září					říjen				
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
Zařízení staveniště, DIO, vytyčení sítí atd.															
Zemní práce, jednotlivé stavební objekty															
Dokončovací práce, úklid staveniště															
Zaměření skutečného provedení, DSPS															
Předání stavby															

Vypracoval: Jakub Krátek

MATEX HK
s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807