

„Oprava místní komunikace v k.ú. Dolní Folmava“

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: ČK/610/2019

č. smlouvy zhotovitele: 19106-01

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

Název stavby:

„Oprava místní komunikace v k.ú. Dolní Folmava“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Česká Kubice
Sídlo:	Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice
zastoupený:	Radekem Gerbergem, starostou obce
IČ:	00253294
DIČ:	CZ00253294
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	3625321/0100

Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s.
Sídlo:	Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
zastoupený:	Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (oprávněným na základě plné moci)
Tel.:	376 311 209
E-mail:	klatovy@silnice-klatovy.cz
IČ:	45357307
DIČ:	CZ45357307
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. / Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	3738692/0800 1063004492/5500

Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí stavenišť, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatel:	
ve věcech smluvních:	Radek Gerberg, starosta obce
ve věcech technických:	Radek Gerberg, obec Česká Kubice č.p. 82, 345 32 Česká Kubice
technický dozor investora (TDS):	Jiří März, alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň, IČ: 279740 14, DIČ:27974014, E-mail: jilam@jilam.cz, tel: 602298700

Zhotovitele:	
ve věcech smluvních:	Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
ve věcech technických:	František Mužík, vedoucí stavební výroby
ve věcech řízení stavby:	Ladislav Junek, stavbyvedoucí

„Oprava místní komunikace v k.ú. Dolní Folmava“

2. Předmět díla

Předmětem plnění je oprava místní komunikace, zajišťující dopravní obslužnost v obci.

Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla do 5 dnů od předání staveniště, cca 11/2019

Požadovaný termín dokončení díla do 1 měsíce od předání staveniště

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	2 364 281,21 Kč
DPH 21 %	496 499,05 Kč
Celková cena včetně DPH	2 860 780,26 Kč

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel do 15 dní po úspěšném předání stavby bez vad a nedodělků vystaví zadavateli jednu konečnou fakturu. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena, provede zadavatel její úhradu.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

„Oprava místní komunikace v k.ú. Dolní Folmava“

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, který musí obsahovat seznam případných poddodavatelů. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel.

Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Poddodávky

Pokud bude část plněná poddodavatelem větší než 20 % z celkové zakázky, poddodavatel musí být schválen zastupitelstvem obce (objednatel), a zároveň poddodavatel musí splnit základní a profesní způsobilost k plnění veřejné zakázky.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

9. Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- údaje o doložení požadovaných dokladů

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - originál stavebního deníku

„Oprava místní komunikace v k.ú. Dolní Folmava“

9. Záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- min. 36 měsíců na stavební konstrukce a stavební práce

- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

V České Kubici, dne:

6 0 -11- 2019

V Klatovech dne: 06. 11. 2019

Za objednatele

OBEC ČESKÁ KUBICE
Česká Kubice č.p. 82
345 32 Česká Kubice
IČO 00253294, DIČ CZ0025329
Tel.: 379 793 134

Za zhotovitele:

Silnice Klatovy a.s.
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Radek Gerberg – starosta obce

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce, dne 29.10.2019 č. usnesení 377/2019.

Příloha: položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0819-01

Stavba: Oprava místní komunikace na p.p.č. 754/1, 511/5 v k.ú. Dolní Folmava - I. etapa

KSO: Dolní Folmava
Místo: Dolní Folmava

CC-CZ: 24.10.2019
Datum:

Zadavatel: Obec Česká Kubice, č.p. 82, 34532 Česká Kubice

IČ: DIČ:

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant: Road Project s.r.o., Vejprnická 489/99, Plzeň

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Jindřich J u k l tel.: 602558222

IČ: DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

2 350 281,21
14 000,00

Cena bez DPH

2 364 281,21

DPH základní
snížená
Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
2 364 281,21
0,00

Výše daně
496 499,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 860 780,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Silnice Klatovy a.s.
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Píseň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307



25.-10-2019

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 0819-01

Stavba: Oprava místní komunikace na p.p.č. 754/1, 511/5 v k.ú. Dolní Folmava - I. etapa

Místo: Dolní Folmava

Datum:

24.10.2019

Zadavatel: Obec Česká Kubice, č.p. 82, 34532 Česká Kubice

Projektant:

Road Project s.r.o.,
Vejprnická 489/99, Pízeň

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Jindřich J u k l tel.:
602558222

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

0819-01.1 SO 001 Bourací a přípravné práce

0819-01.2 SO 100 Komunikace

2 350 281,21	2 843 840,26
530 829,26	642 303,40
1 819 451,95	2 201 536,86

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

14 000,00	16 940,00
14 000,00	16 940,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 364 281,21	2 860 780,26
---------------------	---------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace na p.p.č. 754/1, 511/5 v k.ú. Dolní Folmava - I. etapa
Objekt: 0819-01.1 - SO 001 Bourací a přípravné práce

KSO: Dolní Folmava
Místo: Dolní Folmava
Zadavatel: Obec Česká Kubice, č.p. 82, 34532 Česká Kubice
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.
Projektant: Road Project s.r.o., Vejprnická 489/99, Plzeň
Zpracovatel: Jindřich J u k l tel.: 602558222
Poznámka:

CC-CZ: 24.10.2019
Datum:
IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307
IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307
IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307
IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Náklady z rozpočtu	523 829,26		
Ostatní náklady	7 000,00		
Cena bez DPH	530 829,26		
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	530 829,26	21,00%	111 474,14
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		642 303,40



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OBEČ ČESKÁ KUBICE
Česká Kubice č.p. 82
345 32 Česká Kubice
IČO 00253294, DIČ CZ00253294
Tel.: 379 793 134

6 0 -11- 2019

Datum a podpis:

Razítko

Silnice Klatovy a.s.
Vřeňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
iČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

2 5 -10- 2019

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace na p.p.č. 754/1, 511/5 v k.ú. Dolní Folmava - I. etapa

Objekt:

0819-01.1 - SO 001 Bourací a přípravné práce

Místo:

Dolní Folmava

Datum:

24.10.2019

Zadavatel:

Obec Česká Kubice, č.p. 82, 34532 Česká Kubice

Projektant:

Road Project s.r.o.,
Vejpřnicka 489/99,
Pízeň

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Jindřich J u k l
tel.: 602558222

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

523 829,26

2 - Zakládání

523 829,26

997 - Přesun sutě

251 118,27

28 913,85

243 797,14

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

7 000,00

Projektové práce

2 000,00

Územní vlivy

1 000,00

Provozní vlivy

1 000,00

Jiné VRN

1 000,00

Kompletační činnost

1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

530 829,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace na p.p.č. 754/1, 511/5 v k.ú. Dolní Folmava - I. etapa

Objekt:

0819-01.1 - SO 001 Bourací a přípravné práce

Místo:

Dolní Folmava

Datum: 24.10.2019

Zadavatel:

Obec Česká Kubice, č.p. 82, 34532 Česká Kubice

Projektant:
Road Project s.r.o.,
Vejpřícká 489/99,
Plzeň

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Jindřich J u k l
tel.: 602558222

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

523 829,26

D HSV Práce a dodávky HSV

523 829,26

1	K	000000001	Poznámky a upozornění		0,000	0,00	0,00
" - rozpočet je zpracován v cenové databázi ÚRS Praha 2019/2 - dle stupně PD_DSP červen 2019 -"					0,000		
Součet							

D 1 Zemní práce

251 118,27

2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	6,706	80,00	536,48
"vstupy"							
1,17*2,64					3,089		
1,97*0,80					1,576		
1,30*1,57					2,041		
Součet					6,706		

3	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	7,286	85,00	619,31
"vjezdy"							
4,40*0,67					2,948		
2,41*1,80					4,338		
Součet					7,286		

4	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm ručně	m2	6,706	250,00	1 676,50
"vstupy"							
1,17*2,64					3,089		
1,97*0,80					1,576		
1,30*1,57					2,041		
Součet					6,706		

5	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm ručně	m2	7,286	450,00	3 278,70
"vjezdy"							
4,40*0,67					2,948		
2,41*1,80					4,338		
Součet					7,286		

6	K	113154364	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 337,333	84,00	112 335,97
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			340,00*(5,00+3,60+4,20+3,60+4,00+3,20)/6		1 337,333		
W			Součet		1 337,333		
7	K	113202111	Vytržení obrub krajníků obručnicků stojatých	m	98,900	85,00	8 406,50
W			18,50+51,40+29,00		98,900		
W			Součet		98,900		
8	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	712,000	7,00	4 984,00
W			2*(350,00+6,00)		712,000		
W			Součet		712,000		
9	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	712,000	4,00	2 848,00
10	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	136,850	140,00	19 159,00
W			340,00*1,00*0,29		98,600		
W			340,00*0,75*0,15		38,250		
W			Součet		136,850		
11	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	136,850	30,00	4 105,50
12	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,560	550,00	4 158,00
W			"napojení vpustí"		7,560		
W			3,00*0,60*1,40*3		7,560		
W			Součet		7,560		
13	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	7,560	180,00	1 360,80
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,560	120,00	907,20
15	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	139,010	160,00	22 241,60
W			136,85		136,850		
W			3,00*0,60*0,40*3		2,160		
W			Součet		139,010		
16	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	139,010	70,00	9 730,70
17	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	139,010	21,00	2 919,21
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	259,254	200,00	51 850,80
W			139,01*1,865		259,254		
D	2		Zakládání				28 913,85
19	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	1 606,325	18,00	28 913,85
W			340,00*(5,00+3,60+4,20+3,60+4,00+3,20)/6-1,00)		997,333		
W			340,00*1,00		340,000		
W			340,00*0,75		255,000		
W			"vstupy"				
W			1,17*2,64		3,089		
W			1,97*0,80		1,576		
W			1,30*1,57		2,041		
W			"vjezdy"				
W			4,40*0,67		2,948		
W			2,41*1,80		4,338		
W			Součet		1 606,325		
D	997		Přesun sutě				243 797,14
20	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	371,642	62,00	23 041,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	371,642	92,00	34 191,06
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 486,568	45,00	66 895,56
VV			371,642*4 'Přepočtené koeficientem množství		1 486,568		
23	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	371,642	72,00	26 758,22
24	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	371,642	250,00	92 910,50

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace na p.p.č. 754/1, 511/5 v k.ú. Dolní Folmava - I. etapa
Objekt: 0819-01.2 - SO 100 Komunikace

KSO: Dolní Folmava
Místo:
Zadavatel: Obec Česká Kubice, č.p. 82, 34532 Česká Kubice
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.
Projektant: Road Project s.r.o., Vejprnická 489/99, Plzeň
Zpracovatel: Jindřich J u k l tel.: 602558222
Poznámka:

CC-CZ:	
Datum:	24.10.2019
IC:	
DIČ:	
IC:	45357307
DIČ:	CZ45357307
IC:	
DIČ:	
IC:	
DIČ:	

Náklady z rozpočtu	1 812 451,95		
Ostatní náklady	7 000,00		
Cena bez DPH	1 819 451,95		
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 819 451,95	21,00%	382 084,91
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 201 536,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OBEC ČESKÁ KUBICE
Česká Kubice č.p. 82
345 32 Česká Kubice
IČO 00253294, DIČ CZ0025329
Tel.: 379 793 134

6 0 - 11- 2019

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

25 -10- 2019

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace na p.p.č. 754/1, 511/5 v k.ú. Dolní Folmava - I. etapa

Objekt: 0819-01.2 - SO 100 Komunikace

Místo: Dolní Folmava

Zadavatel: Obec Česká Kubice, č.p. 82, 34532 Česká Kubice

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 24.10.2019

Projektant: Road Project s.r.o.,
Vejpřnická 489/99,
Plzeň

Zpracovatel: Jindřich J u k l
tel.: 602558222

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		1 812 451,95
1 - Zemní práce		90 645,73
4 - Vodorovné konstrukce		2 721,65
5 - Komunikace pozemní		1 563 702,89
8 - Trubní vedení		57 931,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		53 409,00
998 - Přesun hmot		44 041,68

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště	7 000,00
Projektové práce	2 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Jiné VRN	1 000,00
Kompletační činnost	1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 819 451,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace na p.p.č. 754/1, 511/5 v k.ú. Dolní Folmava - I. etapa

Objekt:

0819-01.2 - SO 100 Komunikace

Místo:

Dolní Folmava

Zadavatel:

Obec Česká Kubice, č.p. 82, 34532 Česká Kubice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

24.10.2019

Projektant:

Road Project s.r.o.,
Vejpnická 489/99,
Plzeň

Zpracovatel:

Jindřich J u k l
tel.: 602558222

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 812 451,95

D HSV Práce a dodávky HSV

1 812 451,95

1	K	000000001	Poznámky a upozornění		0,000	0,00	0,00
" - rozpočet je zpracován v cenové databázi ÚRS Praha 2019/2 - dle stupně PD_DSP červen 2019 - "							
Součet					0,000		

D 1 Zemní práce

90 645,73

2	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	712,000	7,00	4 984,00
2*(350,00+6,00)					712,000		
Součet					712,000		

3	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	712,000	4,00	2 848,00
4	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,400	140,00	756,00

"napojení vpustí"

7,56-(3,00*0,60*0,40*3)

Součet					5,400		
					5,400		

5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,400	230,00	1 242,00
6	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	255,000	36,00	9 180,00
7	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	255,000	85,00	21 675,00

340,00*0,75

Součet					255,000		
					255,000		

zemina pro terénní úpravy - ornice

255,00*0,15*1,845

8	M	10364101		t	70,571	600,00	42 342,60
					70,571		

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

340,00*0,75

9	K	181411131		m2	255,000	28,00	7 140,00
					255,000		
Součet					255,000		

osivo směs travní parková

255*0,015 'Přepočtené koeficientem množství

10	M	00572410		kg	3,825	125,00	478,13
					3,825		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	4		Vodorovná konstrukce				2 721,65
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,877	1 450,00	2 721,65
	W		3,00*0,60*0,40*3-(P1*(0,10)*2*3,00*3)		1,877		
	W		Součet		1,877		
D	5		Komunikace pozemní				1 563 702,89
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	21,278	139,00	2 957,64
	W		"vstupy"				
	W		1,17*2,64		3,089		
	W		1,97*0,80		1,576		
	W		1,30*1,57		2,041		
	W		"vjezdy"				
	W		4,40*0,67*2		5,896		
	W		2,41*1,80*2		8,676		
	W		Součet		21,278		
13	K	564951313	Podklad z betonového recyklatu tl 150 mm	m2	340,000	139,00	47 260,00
	W		340,00*1,00		340,000		
	W		Součet		340,000		
14	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 mm	m2	1 337,333	298,00	398 525,23
15	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	340,000	347,00	117 980,00
	W		340,00*1,00		340,000		
	W		Součet		340,000		
16	K	567541111	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2	m2	997,333	155,00	154 586,62
	W		340,00*((5,00+3,60+4,20+3,60+4,00+3,20)/6-1,00)		997,333		
	W		Součet		997,333		
17	K	567543111	Recyklace podkladu za studena na místě-promísení s cementem, zeolitem, minerály tl 300 mm do 1000 m2	m2	997,333	177,00	176 527,94
18	M	24551310	přísada do betonu na bázi zeolitů a minerálů	kg	688,160	45,00	30 967,20
	W		997,333*0,30*2300*0,001		688,160		
19	M	58521113	cement portlandský CEM I 52,5MPa	t	61,934	3 224,00	199 675,22
	W		997,333*0,30*2,30*0,09		61,934		
20	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	1 337,333	18,00	24 071,99
	W		340,00*((5,00+3,60+4,20+3,60+4,00+3,20)/6)		1 337,333		
	W		Součet		1 337,333		
21	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 337,333	13,00	17 385,33
22	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 mm z modifikovaného asfaltu	m2	1 337,333	288,00	385 151,90
23	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,706	380,00	2 548,28
	W		"vstupy"				
	W		1,17*2,64		3,089		
	W		1,97*0,80		1,576		
	W		1,30*1,57		2,041		
	W		Součet		6,706		
24	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	6,907	202,00	1 395,21
	W		6,706*1,03 Přepočtené koeficientem množství		6,907		
25	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,286	396,00	2 885,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			"Vjezdy"		2,948		
W			4,40*0,67		4,338		
W			2,41*1,80		7,286		
W			Součet				
26	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	7,286	245,00	1 785,07
D 8							
			Trubní vedení				57 931,00
27	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	9,000	710,00	6 390,00
W			3,00*3		9,000		
W			Součet		9,000		
28	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	3,000	240,00	720,00
29	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	3,000	220,00	660,00
30	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	3,000	390,00	1 170,00
31	M	28611396	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45°	kus	3,000	430,00	1 290,00
32	K	877355122	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	3,000	270,00	810,00
33	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	3,000	2 650,00	7 950,00
34	M	59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus	3,000	883,00	2 649,00
35	M	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	3,000	653,00	1 959,00
36	M	BET.6241	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	3,000	574,00	1 722,00
37	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	3,000	517,00	1 551,00
38	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 170,00	3 510,00
39	M	28661787	mříž šachtová dešťová litinová 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	3,000	4 250,00	12 750,00
40	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	8,000	1 850,00	14 800,00
W			5+3		8,000		
W			Součet		8,000		
D 9							
			Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 409,00
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	98,900	310,00	30 659,00
W			18,50+51,40+29,00		98,900		
W			Součet		98,900		
42	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	100,000	120,00	12 000,00
43	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	5,000	2 150,00	10 750,00
D 998							
			Přesun hmot				44 041,68
44	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	734,028	60,00	44 041,68

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Bc. Pavla Panušku, r.č. 590206/0296, bytem Preštice, Na Chmelnicích 1241.

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy a.s.

.....
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

.....
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti


Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019

Ověřuji, že:

Ing. Ladislav Kolář, narozen 18.7.1960, bytem Plzeň 4,
Lobzy, Sluneční 990/8

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal
přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 14.3.2019



Hana Voráčková
notářská tajemnice

pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O 269/2019

Ověřuji, že

PAVEL PANUŠKA


č. 2. 1959

PŘEPTICE

NA CHMEZNICÍCH 1241

jetotožnost byla zjištěna úředním průkazem,
podepsal přede mnou vlastnoručně tuto listinu,
v Klatovech dne 14.3.2019

Hana Voráčková
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech



Ověřuji, že tento úplný opis, v němž nebyly provedeny změny,
doplňky, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho
věrohodnost, který je složený z 1 listu, souhlasí doslovně
s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složené z 1 listu.

V Klatovech dne 4.4.2019



Hana Voráčková
notářská tajemnice

pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech