

SMLOUVA O DÍLO č. 5/2019

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název: Obec Vedrovice
sídllo: Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
IČ: 002 93 741
zástupce ve věcech smluvních: Richard Janderka – starosta obce
telefon, e-mail: 515 337 332, 725 488 725, starosta@vedrovice.cz
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
sídllo: Vémyslice 241, 671 42
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049
zástupce ve věcech smluvních: Miloš Ryšavý
telefon, e-mail: 515 323 427
(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný uchazeč*) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem:
„Úprava MK a zpevněné plochy u sběrného dvora Vedrovice“.
- 1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo dle článku 1 a 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele.

2. Specifikace díla

- 2.1. Rozdělení dle stavebních objektů
- SO 101 - Zpevněná plocha
 - SO 102 - Komunikace k SSO - 1. část
 - SO 103 - Komunikace k SSO - 2. část
- 2.2. Předmětem díla je provedení kompletního díla (dále jen „**dílo**“), a to dle projektové dokumentace vypracované Ing. Vojtěchem Kocábem, Střední 373/55, 602 00 Brno, pro **SO 101** a dle projektové dokumentace vypracované Ing. Rostislavem Jedličkou, EkoINPROS, spol. s r. o., Svitavská 46, 614 00 Brno, pro **SO 102 a SO 103** (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- 2.3. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „**výchozí dokumenty**“).
- 2.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.5. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
- 2.6. Provádění díla či jeho částí se řídí zejména:
- 2.6.1. touto smlouvou,
 - 2.6.2. projektovou dokumentací,
 - 2.6.3. podmínkami stanovenými ČSN (EN),
 - 2.6.4. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN),
 - 2.6.5. obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb.
- Součástí předmětu plnění díla je zejména:
- a) příprava staveniště;
 - b) zřízení, údržba a odstranění zařízení staveniště
 - c) koordinační a kompletační činnosti celého díla,
 - d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - e) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - f) provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou,
 - g) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
 - h) uvedení všech povrchů a pozemků dotčených dílem do původního stavu
 - i) provádění denního úklidu staveniště
 - j) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění díla;
 - k) zkoušky nebo testy související s uváděním díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů tak, aby stavba byla způsobilá ke kolaudaci a k užívání;
 - l) dodání veškerých podkladů potřebných ke kolaudaci stavby, které si vyžádá stavební úřad a dotčené orgány státní správy;
 - m) poskytnutí součinnosti při kolaudaci stavby.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději do **31. 10. 2019. Termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný.**
- 3.2. Zahájení stavebních prací a předání staveniště se předpokládá **následně po podpisu Smlouvy o dílo a předání staveniště v termínu od 15. 04. 2019.**
- 3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla objednateli a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků včetně dodání dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou.
- 3.4. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
- 3.5. Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednaném termínu dokončení díla.
- 3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho částí, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho částí takto prodlouženo.
- 3.7. Má-li zhotovitel zato, že nastala skutečnost předvídaná v bodě 3.6., je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat, sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

4. Místo provádění díla

- 4.1. Stavební práce budou prováděny v katastrálním území Vedrovice, na parcelách p.č. 1372/1, 1375/1, 1375/15, 1375/39, 1375/40 a 3019, v k.ú. Vedrovice.

5. Cena za dílo a platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena za SO 101 s DPH	1 560 273,-Kč
Cena za SO 102 s DPH	437 533,-Kč
Cena za SO 103 s DPH	712 792,-Kč

Celková cena s DPH 2 710 598,-Kč

(dále též „celková cena za provedení díla“).

- 5.2. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněpráci, resp. navýšení ceny o objednatelům zadané a zhotovitelem řádně provedené vícepráce. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede fakturaci po ukončení fyzické realizace a po předání díla zhotovitelem objednateli, podle odsouhlasených prací, dle stavebních objektů.
- 5.4. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelům nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vě, vykládky skladování, manipulační techniky a přesunů hmot, mezideponií materiálu, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, zajištění energií potřebných k provádění prací, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid místa provádění stavebních prací (staveniště) veškerou dokumentací pro provedení díla (díleenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), případných předepsaných či sjednaných zkoušek, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému užívání díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, zajištění vytyčení podzemních a nadzemních sítí od jejich správců včetně zajištění výškového osazení stavby, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle této smlouvy, rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
- 5.6. Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.
- 5.7. Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na **60 (slovy: šedesát)** kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelům odepsána z účtu objednatelům ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.8. S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde o objednatelům řádně zadané vícepráce. O takových pracích bude sjednán dodatek k této smlouvě.
- 5.9. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči objednateli.

6. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.
- 6.2. Osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla, což je na straně objednatele technický dozor a na straně zhotovitele stavbyvedoucí, budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště.

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
- 7.3. Objednatel je oprávněn:
 - 7.3.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu;
 - 7.3.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.

Stavební deník:

- 7.3.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8. této smlouvy) objednatel zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou přípisech dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů zhotovitele. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
- 7.3.2. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 7.3.3. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této smlouvy, ani jakékoli jiné dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoli ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

8. Staveniště a jeho zařízení

- 8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopísech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.
- 8.4. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 8.5. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - 8.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - 8.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště.
 - 8.5.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidací a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele.

9. Podmínky provádění díla

- 9.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN (EN). Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.
- 9.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita a funkčnost.

- 9.3. Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb poskytovaných subdodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.
- 9.5. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od projektové dokumentace (vyvolané více/méněpráce), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet více/méněprací, které předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit příslušné více/méněpráce až po jejich předchozího odsouhlasení objednatelem v souladu s dodatkem k této smlouvě, přičemž zahájení prací na příslušném úseku stavby bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním či živnostenském rejstříku, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Zhotovitel je povinen provádět dílo za přímé účasti osob, prostřednictvím kterých prokázal kvalifikaci při získání zakázky.

10. Vady díla a záruka

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. **Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem.**
- 10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla.

- 10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho částí, zahájit odstraňování vady díla či jeho částí, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný předávací protokol nezavazuje zhotovitele odpovědností za vady, s nimiž může být dílo převzato. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné o ověření, že dílo dosahuje parametrů předepsaných projektovou dokumentací.
- 11.2 V případě, že se při přejímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které vykazuje vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených výchozími dokumenty, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 11. smlouvy.

12. Sankce a pokuty

- 12.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle článku 3.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč bez DPH (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s řádným a bezvadným předáním díla.
- Uvedený termín dokončení díla dle článku 3.1 této smlouvy je stanoven objednatel pevně pro provádění díla. Zhotovitel je povinen plně respektovat tento termín včetně požadovaných sankcí za nedodržení termínu celkového dokončení díla.
- 12.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den a případ prodlení u každé vady zvlášť.
- 12.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 13.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména:
- 13.2.1. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů;
 - 13.2.2. zhotovitel závažným způsobem porušil některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení díla v požadované kvalitě a termínu;

14. Společná ustanovení

- 14.1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.
- 14.2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoliv ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.
- 14.3. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.4. Zadavatel je oprávněn změnit rozsah díla bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z MMR. V tom případě bude uzavřen dodatek k SoD a bude vybudován pouze stavební objekt SO 103.

15. Pojištění

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou s tím, že pojistná částka předmětného pojištění činí minimálně cenu díla v Kč bez DPH, uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy.

- 15.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.


16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 16.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 16.4. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 16.5. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 16.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Realizace zakázky je spolufinancována dotací z MMR a z rozpočtu JmK

Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet

Ve Vedrovicích, dne 29. 04. 2019


Za Objednatele:


Richard Janderka – starosta obce



Ve Vémyslicích, dne: 29. 04. 2019

Za Zhotovitele:


Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMÁ s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 605 510 525
IČ: 28315049 DIČ: C/28315049

Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Úprava místní komunikace a zpevněné plochy v obci Vedrovice u sběrného dvora; SSO Vedrovice	Objednatel: Obec Vedrovice	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 101, SO 102, SO 103	Projektant: Ing. Vojtěch Kocáb; EkoINPROS spol. s.r.o.	IČ/DIČ:
Lokalita:	Vedrovice	Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma,	IČ/DIČ: 28315049/ CZ28315049
Datum:	01/2019	Zpracoval: Ing. Vojtěch Kocáb; Ing. Jedlička	Položek: 53

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	2 038 936,48	Hutníci zkoušky	0,00	Zařízení staveniště	0,00
PSV	0,00	Vytyčení sítí	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	0,00	Geodetické zaměření	0,00	Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál	187 740,80	Projekt skutečného provedení	0,00	Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	13 486,00	Geotechnický dozor	0,00		
ZRN celkem	2 240 163,28	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 240 163,28
Základ 21%	2 240 163,28	DPH 21%	470 434,29	Celkem včetně DPH	2 710 597,57

Projektant	Objednatel	29. 04. 2019	Zhotovitel	Miloš RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42, Věmyslice 241 Tel.fax:515 325 427, 605 510 525 IČ:28315049 DIČ:CZ28315049
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	



Krycí list rozpočtu - SO 101

Název stavby:	Úprava místní komunikace a zpevněné plochy v obci Vedrovice u sběrného dvora	Objednatel: Obec Vedrovice	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 101 - Místní komunikace a zpevněná plocha	Projektant: Ing. Vojtěch Kocáb	IČ/DIČ:
Lokalita:	Vedrovice	Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma,	IČ/DIČ: 28315049/ CZ28315049
Datum:	01/2019	Zpracoval: Ing. Vojtěch Kocáb	Položek: 22

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	1 275 996,00	Hutníci zkoušky		Zařízení staveniště	
PSV	0,00	Vytýčení sítí		Mimostav. doprava	
"M"	0,00	Geodetické zaměření		Územní vlivy	
Ostatní materiál	0,00	Projekt skutečného provedení		Provozní vlivy	
Přesun hmot a sutí	13 486,00				
ZRN celkem	1 289 482,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 1 289 482,00
Základ 21%	1 289 482,00	DPH 21%	270 791,22	Celkem včetně DPH 1 560 273,22

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Rekapitulace - SO 101

Název stavby:	Uprava místní komunikace a zpevněné plochy v obci Vedrovice u sběrného dvora	Objednatel:	Obec Vedrovice
Druh stavby:	SO 101 - Místní komunikace a zpevněná plocha	Projektant:	Ing. Vojtěch Kocáb
Lokalita:	Vedrovice	Zhotovitel:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Zpracováno dne:	01/2019	Zpracoval:	Ing. Vojtěch Kocáb

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Cena bez DPH	DPH	Celkem
1	Zemní práce	97 257,00	20 423,97	117 680,97
5	Komunikace	1 106 884,00	232 445,64	1 339 329,64
9	Ostatní konstrukce a práce	85 341,00	17 921,61	103 262,61
Celkem:		1 289 482,00		1 560 273,22

Položkový rozpočet - SO 101

Název stavby:	Úprava místní komunikace a zpevněné plochy v obci Vedrovice u sběrného dvora	Objednatel:	Obec Vedrovice
Druh stavby:	SO 101 - Místní komunikace a zpevněná plocha	Projektant:	Ing. Vojtěch Kocáb
Lokalita:	Vedrovice	Zhotovitel:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Zpracováno dne:	01/2019	Zpracoval:	Ing. Vojtěch Kocáb

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	113151117R00	Fréz. živič krytu pl. do 500 m ² , pruh do 75 cm, tl. 8 cm	m ²	10,00	236,00	2 360,00
2	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. drcené tl. 20 cm	m ²	580,00	69,00	40 020,00
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	29,00	49,00	1 421,00
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	102,00	82,00	8 364,00
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m ³	80,00	29,00	2 320,00
6	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m ³	102,00	128,00	13 056,00
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m ³	82,00	83,00	6 806,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.	m ³	82,00	15,00	1 230,00
9	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m ²	580,00	19,00	11 020,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m ³	82,00	130,00	10 660,00
1		Zemní práce				97 257,00
5 Komunikace						
11	564851111RT4	Podklad ze štěrku dle RT4 po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	422,00	189,00	79 758,00
12	564871111R00	Podklad ze štěrku dle RT4 po zhutnění tloušťky 25 cm	m ²	369,00	235,00	86 715,00
13	564801112R00	Podklad ze štěrku lože fr. 4 - 6 mm	m ²	364,00	79,00	28 756,00
14	564801112RT2	Podklad ze štěrku lože fr. 4-6 mm 50%; 20% lávový materiál; 30% prosetá ornice	m ²	216,00	285,00	61 560,00
15	596811111R00	Kladení dlaždic kom. pro pěší, lože z kameniva těž.	m ²	211,00	325,00	68 575,00
16	592452630	Dlažba betonová 20/10/8, přírodní	m ²	211,00	260,00	54 860,00
17	596215061R00	Osazení vsakovacích roštů AS-TTE	m ²	369,00	310,00	114 390,00
18	27253008a	Vsakovací AS-TTE rošt s dlažbou	m ²	153,00	1 390,00	212 670,00
19	27253008b	Vsakovací AS-TTE rošt s trávou	m ²	216,00	1 850,00	399 600,00
5		Komunikace				1 106 884,00
9 Ostatní konstrukce a práce						
20	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěr, lože z B12,5, včetně obrubníku ABO 100/15/15	m	112,00	270,00	30 240,00

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
		Osazení chodníkové obruby				
21	917812111RT5	1000/200/100 do betonového lože, včetně obruby	m	68,00	270,00	18 360,00
22	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	8,70	2 750,00	23 925,00
23	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	20,00	360,00	7 200,00
24	722210906R00	Vyrovnání armatur a šachet s terénem	kus	3,00	930,00	2 790,00
25	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásky	t	1,00	150,00	150,00
26	199000003R00	Poplatek za skládku suti	t	5,00	150,00	750,00
27	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	6,00	321,00	1 926,00
9		Ostatní konstrukce a práce				85 341,00
Celkem:						1 289 482,00

Krycí list rozpočtu - SO 102

Název stavby:	SSO Vedrovice	Objednatel: Obec Vedrovice	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 102 - Místní komunikace	Projektant: EkoINPROS spol. s.r.o.	IČ/DIČ:
Lokalita:	Vedrovice	Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma,	IČ/DIČ: 28315049/ CZ28315049
Datum:	01/2019	Zpracoval: Ing. Jedlička	Položek: 15

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	288 828,47	Geotechnický dozor		Zařízení staveniště	
PSV	0,00	Vytýčení sítí		Mimostav. doprava	
"M"	0,00	Geodetické zaměření		Územní vlivy	
Ostatní materiál	72 768,80	Projekt skutečného provedení		Provozní vlivy	
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	361 597,27	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	361 597,27
Základ 21%	361 597,27	DPH 21%	75 935,43	Celkem včetně DPH	437 532,70

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Rekapitulace - SO 102

Název stavby: SSO Vedrovice	Objednatel: Obec Vedrovice
Druh stavby: SO 102 - Místní komunikace	Projektant: EkoINPROS spol. s.r.o.
Lokalita: Vedrovice	Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Zpracováno dne: 01/2019	Zpracoval: Ing. Jedlička

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Cena bez DPH	DPH	Celkem
1	Zemní práce	20 284,93	4 259,84	24 544,77
2	Zvláštní zakládání, zpevňování hornin	7 054,70	1 481,49	8 536,19
5	Komunikace	281 577,64	59 131,30	340 708,94
9	Ostatní konstrukce a práce	52 680,00	11 062,80	63 742,80
Celkem:		361 597,27		437 532,70

Položkový rozpočet - SO 102

Název stavby:	SSO Vedrovice	Objednatel:	Obec Vedrovice
Druh stavby:	SO 102 - Místní komunikace	Projektant:	EkolNPROS spol. s.r.o.
Lokalita:	Vedrovice	Zhotovitel:	Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Zpracováno dne:	01/2019	Zpracoval:	Ing. Jedlička

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	30,75	226,00	6 949,50
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	4,35	83,00	361,05
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	26,40	59,00	1 557,60
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	52,80	34,00	1 795,20
5	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	371,30	19,00	7 054,70
6	182201101R00	Svahování násypů	m2	69,38	37,00	2 566,88
1		Zemní práce				20 284,93
2 Zvláštní zakládání, zpevňování hornin						
7	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	371,30	19,00	7 054,70
2		Zvláštní zakládání, zpevňování hornin				7 054,70
5 Komunikace						
8	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	279,88	189,00	52 897,32
9	564251111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	306,00	140,00	42 840,00
10	564801112R00	Podklad ze štěrkového lože fr. 4 - 6 mm	m2	279,88	79,00	22 110,52
11	596811111R00	Kladení dlaždic kom. pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	279,88	325,00	90 961,00
12	592452630	Dlažba betonová, 20/10/8, přírodní	m2	279,88	260,00	72 768,80
5		Komunikace				281 577,64
9 Ostatní konstrukce a práce						
13	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5, včetně obrubníku ABO 100/15/15	m	71,00	270,00	19 170,00
14	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet., lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	61,50	290,00	17 835,00
15	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	5,70	2 750,00	15 675,00
9		Ostatní konstrukce a práce				52 680,00
Celkem:						361 597,27

Krycí list rozpočtu - SO 103

Název stavby:	SSO Vedrovice	Objednatel: Obec Vedrovice	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 103 - Příjezdová cesta	Projektant: EkoINPROS spol. s.r.o.	IČ/DIČ:
Lokalita:	Vedrovice	Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma,	IČ/DIČ: 28315049/ CZ28315049
Datum:	01/2019	Zpracoval: Ing. Jedlička	Položek: 16

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	474 112,01	Geotechnický dozor		Zařízení staveniště	
PSV	0,00	Vytýčení sítí		Mimostav. doprava	
"M"	0,00	Geodetické zaměření		Územní vlivy	
Ostatní materiál	114 972,00	Projekt skutečného provedení		Provozní vlivy	
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	589 084,01	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 589 084,01
Základ 21%	589 084,01	DPH 21%	123 707,64	Celkem včetně DPH 712 791,65

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Rekapitulace - SO 103

Název stavby: SSO Vedrovice	Objednatel: Obec Vedrovice
Druh stavby: SO 103 - Příjezdová cesta	Projektant: EkoINPROS spol. s.r.o.
Lokalita: Vedrovice	Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Zpracováno dne: 01/2019	Zpracoval: Ing. Jedlička

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Cena bez DPH	DPH	Celkem
1	Zemní práce	67 062,71	14 083,17	81 145,88
2	Zvláštní zakládání, zpevňování hornin	10 702,70	2 247,57	12 950,27
5	Komunikace	443 948,60	93 229,21	537 177,81
5	Ostatní konstrukce a práce	67 370,00	14 147,70	81 517,70
Celkem:		589 084,01		712 791,65

Položkový rozpočet - SO 103

Název stavby:	SSO Vedrovice	Objednatel:	Obec Vedrovice
Druh stavby:	SO 103 - Příjezdová cesta	Projektant:	EkolNPROS spol. s.r.o.
Lokalita:	Vedrovice	Zhotovitel:	Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Zpracováno dne:	01/2019	Zpracoval:	Ing. Jedlička

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	1	Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	158,40	226,00	35 798,40
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	101,12	83,00	8 392,96
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	57,36	59,00	3 384,24
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	114,72	34,00	3 900,48
5	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	20,40	86,00	1 754,40
6	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	563,30	19,00	10 702,70
7	182201101R00	Svahování násypů	m2	84,58	37,00	3 129,53
	1	Zemní práce				67 062,71
	2	Zvláštní zakládání, zpevňování hornin				
8	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	563,30	19,00	10 702,70
	2	Zvláštní zakládání, zpevňování hornin				10 702,70
	5	Komunikace				
9	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	442,20	189,00	83 575,80
10	564251111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	476,80	140,00	66 752,00
11	564801112R00	Podklad ze štěrkového lože fr. 4 - 6 mm	m2	442,20	79,00	34 933,80
12	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	442,20	325,00	143 715,00
13	592452630	Dlažba betonová. 20/10/8 přírodní	m2	442,20	260,00	114 972,00
	5	Komunikace				443 948,60
	9	Ostatní konstrukce a práce				
14	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5, včetně obrubníku ABO 100/15/15	m	90,00	270,00	24 300,00
15	917832111RT	Osazení stojat. obrub. bet., lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	81,00	290,00	23 490,00
16	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	7,12	2 750,00	19 580,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				67 370,00
Celkem:						589 084,01