

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavebních prací uzavřená ve smyslu ustanovení §536 a násl. obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Zhotovitelem: PELÁN stav, s.r.o.
Se sídlem Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice
Zastoupená Ing. Pavlem Pelánem – jednatel firmy
IČO 02816342
DIČ CZ0286342
Bankovní spojení Banka CREDITAS a.s. Moravské Budějovice
Číslo účtu: 103623809/2250
Zmocněnci v jednání ve věcech smluvních: ing. Pavel Pelán
ve věcech technických: ing. Pavel Pelán

Objednavatelem: Dobrovolný svazek obcí
„Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace.“
Se sídlem Vedrovice č.p. 326
671 75 Loděnice u Mor. K-
Zastoupenou: p. Richard Janderka – předseda DSO
IČO 72041277
Bankovní spojení
Číslo účtu

Zmocněnci projednání ve věcech smluvních a technických je p. Richard Janderka.
Zmocněnci pro výkon odborného technického dozoru objednatele bude zhotoviteli oznámen dodatečně.

Čl. 1 Předmět plnění

1.1. Objednavatel zadává a zhotovitel touto smlouvou přímá provedení stavebních prací v rozsahu předané projektové dokumentace,.

Název stavby: Vedrovice, lokalita za MŠ-Technická infrastruktura

-SO 302 Kanalizace tlaková -1.etapa, 1. část

-SO 302 Kanalizace tlaková-1.etapa, 2.část

1.2. Rozsah prací dle předané projektové dokumentace, která jako příloha 1 k této smlouvě tvoří jeho nedílnou součást a je rozčleněna na následující stavební objekty:

1.3. Součástí díla jsou:

Zhotovitel se zavazuje toto dílo v souladu s touto smlouvou řádně a včas provést a objednatel se zavazuje jej převzít a zaplatit podle dohod v této smlouvě.

Čl. 2.Doba plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že tyto termíny zahájení a ukončení díla:
zahájení: 1.10.2021

ukončení: do 31. 11. 2021

2.2. Splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení dodávky stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby,

Čl. 3. Cena díla

3.1. Cena díla je sjednaná dohodou jako cena nejvýše přípustná dle zák. 525/90 Sb. a to ve výši Kč:

SO 302 Kanal. tlaková 1. etapa 1. část	bez DPH	165263,58,- Kč
	21% DPH	34705,35,- Kč
	včetně DPH	199968,93,- Kč

SO 302 Kanal. tlaková 1. etapa, 2. část	bez DPH	558509,86,- Kč
	21% DPH	117287,07,- Kč
	včetně DPH	675795,93,- Kč

3.2. Jedná se o cenu nejvýše přípustnou, která může být měněna z důvodů uvedených v bodě 3.3. tohoto článku pouze na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.

3.3. V případě změny rozsahu prací, případně technologie nebo změny materiálu na základě písemného požadavku objednatele nebo vyplyne-li tato změna ze skutečností v době podpisu smlouvy oběma stranám neznámých, bude odpovídajícím způsobem upravená cena díla formou písemného dodatku k této smlouvě, který musí být uzavřen před zahájením těchto prací. Zhotovitel není oprávněn tyto práce bez dodatku ke smlouvě provést.

Čl. 4. Platební podmínky

4.1. Faktury budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu, ve smyslu zákona o účetnictví.

4.2. Zhotovitel bude fakturovat řádně provedenou práci tj. bez vad a nedodělků dílčími fakturami po realizaci jednotlivých etap, které budou předem vzájemně odsouhlasené s objednatelem na zjišťovacích protokolech.

4.3. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne doručení. Za den zaplacení je považován den, kdy dá objednatel příkaz k přepsání fakturované částky na účet zhotovitele. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli se žádostí o jejich odstranění. Lhůta k úhradě počíná znovu ode dne doručení opravené faktury objednateli.

4.4. První splátka bude provedena po vzájemné dohodě, dle finančních možností zadavatelů obce Myslibořice.

Čl. 5. Povinnosti stran - odevzdání, průběh a převztí díla

5.1. Objednatel má platné stavební povolení, které předloží při převzetí staveniště.

5.2. Opatření pro zdárný průběh díla zajišťuje a hradí zhotovitel. Zhotovitel přebírá v

plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zachování pořádků na pracovišti. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech. Objednatel svolá kontrolní den podle postupu prací, min. 1x za měsíc. Zhotovitel má právo svolat kontrolní den dle potřeby.

5.3. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, vlastním nákladem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednavatele.

Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednavatele jsou nevhodné, upozorní písemně objednatele na tuto skutečnost a vyčká jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Od daných pokynů se však může zhotovitel odchýlit v zájmu předejití nebo odvrácení hrozící škody.

5.4. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do převzetí celého díla objednatelem jsou k tíži zhotovitele.

5.5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli odpovídá zhotovitel, který je povinen haradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinut jen průkazem, že žádná škoda nevznikla.

5.6. Pokud jsou součástí díla zkoušky, musí být prováděny za přítomnosti objednatele a pořízen o nich zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas písemně vyzvat zástupce objednatele k provedené kontrole. Nevyzve-li objednatel ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

5.7. Objednatel má právo kdykoliv provést kontrolu díla a zhotovitel je povinen tuto mu umožnit. Zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu se smlouvou, vyzve zhotovitele k odstranění nedostatků ve lhůtě, kterou určí. Nebudou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

5.8. Zhotovitel je povinen vést obvyklým způsobem stavební deník pro zemní a montážní práce a to především za dodržení těchto ustanovení:

- během pracovní doby musí SD trvale přístupný objednateli
- povinnost vést SD končí převzetím díla
- denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce v den kdy byly práce provedeny
- mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy SD technický dozor objednatele, orgány st. dohledu, příslušné orgány st. správy a k tomu zmocnění zást. objednatele.
- jestliže stavbyvedoucí neslouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do tří prac. dnů dvoje vyjádření a doručit je objednateli, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- dohody ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy o dílo
- stavbyvedoucí je povinen předložit denní záznam dozoru objednatele následující prac. den
- deník objednatel uchová 10 let od odevzdání díla.

5.9. Před zahájením prací v jednotlivých ulicích či etapách zhotovitel zajistí vytyčení všech inženýrských sítí, povolení k zásahům do vozovky. Náklady za vytyčovací práce a zásahy do vozovky jsou součástí nabídkové ceny. Eventuální poškození inž. sítí a s tím

související náklady na opravy, náhrady škody a pokuty jdou k tíži zhotovitele.

- 5.10. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikace, chodníků a zeleně zajistí dle postupu prací zhotovitel. Zhotovitel je povinnen v případě rušení veřejného provozu zabezpečit si příslušné povolení k omezení provozu.
- 5.11. Zhotovitel je povinnen využívat veřejnou komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Objednatel je povinnen zajistit dostatečný přístup na staveniště pro zhotovitel včetně přísunu materiálu a technologií pro řádné a včasné provedení díla.
- 5.12. Zhotovitel je povinnen zajistit pěší provoz, přístup a zásobování existujících objektů, náklady na tato opatření jsou zahrnuty v ceně.
- 5.13. V ceně jsou zahrnuta nezbytná opatření k zabezpečení přilehlých objektů proti jejich pruhování v důsledku stavební činnosti jež je předmětem této smlouvy.
- 5.14. Dnem převzetí díla přechází na objednatele nebezpečí škody na věci a vlastnictví díla.
- 5.15. Za porušení této smlouvy podstatným způsobem bude považováno mimo případy uvedené v textu smlouvy především:
- provádění díla v rozporu s touto smlouvou
 - nedostatečná kvalita prováděného díla
 - podstatné prodlení zhotovitele splněním díla delší než 30 dnů
 - neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací v souladu se smlouvou
- V ostatních případech bude porušení smlouvy posuzováno ve smyslu obecných ustanovení obch. zákona. Z důvodu podstatného porušení smlouvy lze od této smlouvy odstoupit a to s účinky ke dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. Ke dni ukončení smlouvy odstoupením je zhotovitel povinnen ukončit práce a provést nezbytná opatření k minimalizaci škod.
- 5.17. Ukončené dílo, tj. bez vad a nedodělků bude předáno a převzato formou písemného protokolu, podepsaného zástupci obou smluvních stran. Pokud bude dílo vykazovat vady a nedodělky není objednatel povinnen dílo převzít. Součástí předání díla je dále předání vyklizeného staveniště objednatelem.
- 5.18. K převzetí díla musí být objednatel vyzván zhotovitelem písemně alespoň 10 dnů předem.
- 5.19. Zhotovitel je oprávněn k plnění díla využít třetích osob, odpovídá však za to, že smluvní vztah s nimi bude v souladu s touto smlouvou o dílo.

Čl. 6. Záruky

- 6.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem. Zodpovídá zejména za jakost díla, správnost a úplnost provedení včetně jeho funkčnosti dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu použitého materiálu a škody vzniklé v důsledku jeho povinností.
- 6.2. Zjištěné skryté vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozu schopném stavu. V případě prodlení zhotovitel odstranění skrytých vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

- 6.3. Oznámení skrytých vad musí být oznámeno zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu.
- 6.4. O odstranění skrytých vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - vyjádření zda vada bránila řádnému užívání
- 6.5. Odstranění skryté vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitelem.
- 6.6. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jim nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

Čl. 7. Majetkové sankce a náhrady škod

- 7.1. Smluvní pokuta za nedodržení lhůty ukončení díla se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení až do dne splnění.
- 7.2. V případě nezaplacení faktury ve lhůtě splatnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% za každý den prodlení z dlužné částky až do dne zaplacení faktury včetně úroků z prodlení. Toto ustanovení se nevztahuje na odklad plateb v rámci poskytnutého úvěru od zhotovitele.
- 7.3. V případě nedodržení termínu pro odstranění reklamované skryté vady z viny zhotovitele vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 7.4. Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby a kolaudačním řízení, se sjednává pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- 7.5. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli budou vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

Čl. 8. Další ujednání

- 8.1. Při odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bez podstatných důvodů (podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou) zaplatí strana, která od smlouvy odstupuje kromě vzniklých nákladů druhé smluvní straně pokutu ve výši 10% z ceny díla. Smluvní pokuta se nazapočítává na náhradu škody.

Čl. 9. Všeobecná a závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouvu lze měnit jen na základě dohody obou smluvních stran, formou písemných dodatků k této smlouvě. Jakákoliv vedlejší ujednání nejsou-li učiněna v písemné formě jsou neplatná.

- 9.2. Vztahy mezi smluvními stranami, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak se řídí příslušnými ustanoveními obchod. zákoníku.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích z nichž objednatel obdrží tři výtisky. Písemné dodatky se provádí ve stejném počtu výtisků.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o skutečnostech, které by prozrazovali zamyšlené projektové aktivity objednatele v regionu současném i následném období a odpovědnosti za prokázanou majetkovou újmu, která by porušením této smluvní povinnosti objednateli vznikla.
- 9.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
a) projektová dokumentace sloužící k vypracování této smlouvy
b) závazná kritéria výběrového řízení
- 9.6. Ostatní vztahy v této smlouvě nespecifikované se řídí platnými právn. předpisy, zejm. obchod. zákoníkem, případně obchodními zvyklostmi.

V Hrotovicích 15.09.2021.

PELÁN stav, s.r.o.
Jihlavská 43
675 55 Hrotovice
DIČ: CZ 028 16 342, Tel.: 777 250 093

Zhotovitel:

PELÁN stav s.r.o.
Ing. Pavel Pelán – jednatel firmy

4.10.2021
Vedrovice a Kubšice - ČOV
a tlaková kanalizace
dobrovolný svazek obcí
IČ: 720 41 277

Objednatel:

Vedrovice a Kubšice – ČOV DSO
p. Richard Janderka – předseda DSO



Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro zakázku na stavební a montážní práce (tlaková kanalizace):

„Vedrovice, lokalita za MŠ-Technická infrastruktura –
SO.302 Kanalizace tlaková - I. Etapa 1.část“

Uchazeč (Obchodní firma nebo název uchazeče)	PELÁN stav, s.r.o.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	02816342
Daňové identifikační číslo	CZ02816342
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky	Ing Pavel Pelán
Telefonní číslo	777250093
E-mail pro doručování	Pelan.pavel@quick.cz

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH (zaokrouhlit na celé koruny)	165263,58,. Kč
---	-----------------------

Nabídková cena celkem v Kč s DPH (zaokrouhlit na celé koruny)	199263,58.- Kč
---	-----------------------

V Hrotovicích dne: 14.09.2021.

PELÁN stav, s.r.o.
Jihlavská 43
675 55 Hrotovice
DIČ: CZ 028 16 342, Tel.: 777 250 093

Razítko a odpis osoby oprávněné za uchazeče jednat

Rozpočtové náklady v Kč

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	
Základ 21%	165 263,58	DPH 21%	34 705,35
		Celkem bez DPH	165 263,58
		Celkem včetně DPH	199 968,93

IC: 720 41 277


Stavební rozpočet

Název stavby:	Vedrovice, lokalita za MŠ-Technická infrastruktura			Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Vedrovice, Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u M						
Druh stavby:	SO.302 Kanalizace tlaková-I.etapa, 1.část			Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Petr Nykodym, Žikova 2103/2, 628 00 Brno						
Lokalita:	Vedrovice			Konec výstavby:	Zhotovitel:	PELÁN stav, s.r.o., Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice						
JKSO:	8275211			Zpracováno dne:	14.09.2021	Zpracoval:	Ing. Pavel Pelán					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
0 Všeobecné konstrukce a práce												
1	000100VD		Geodetické zaměření vedení	m	61,60	14,00	0,00	862,40	862,40	0,00	0,00	
2	000110VD		Výčlenění liniové stavby	bod	6,00	310,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	
3	000130VD		Výčlenění stávajících sítí v terénu	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
4	0003112VD		HZS montér potrubí odborný- napojení na stávající výtlač	hod	4,00	850,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	
11			Přípravné a přidružené práce				0,00	2 812,50	2 812,50	5,39		
5	113107330R00		Odstranění podkladu pl. 50 m2 kam.těžené tl.30 cm	m2	4,50	200,00	0,00	900,00	900,00	0,66	2,97	RTS II / 2020
6	113108320R00		Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.20 cm	m2	4,50	385,00	0,00	1 732,50	1 732,50	0,44	1,98	RTS II / 2020
7	113201111R00		Vytřhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	2,00	90,00	0,00	180,00	180,00	0,22	0,44	RTS II / 2020
13			Hloubené výkopávky				0,00	11 272,52	11 272,52	0,00		
8	130001101R00		Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,56	540,00	0,00	302,40	302,40	0,00	0,00	RTS II / 2020
9	132201211R00		Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	56,84	165,00	0,00	9 378,60	9 378,60	0,00	0,00	RTS II / 2020
10	132201219R00		Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	56,84	28,00	0,00	1 591,52	1 591,52	0,00	0,00	RTS II / 2020
15			Roubení				822,53	10 755,27	11 577,80	0,09		
11	151101101R00		Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	94,90	100,00	0,00	8 667,47	9 490,00	0,00	0,09	RTS II / 2020
12	151101111R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	94,90	22,00	0,00	2 087,80	2 087,80	0,00	0,00	RTS II / 2020
16			Přemístění výkopku				0,00	28 014,00	28 014,00	0,00		
13	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	28,42	100,00	0,00	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
14	162301101R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	6,67	75,00	0,00	500,25	500,25	0,00	0,00	RTS II / 2020
15	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	113,68	205,00	0,00	23 304,40	23 304,40	0,00	0,00	RTS II / 2020
16	167101101R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6,67	205,00	0,00	1 367,35	1 367,35	0,00	0,00	RTS II / 2020
17			Konstrukce ze zemín				0,00	9 179,70	9 179,70	0,00		
17	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	33,06	95,00	0,00	3 140,70	3 140,70	0,00	0,00	RTS II / 2020
18	175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	13,42	450,00	0,00	6 039,00	6 039,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
18			Povrchové úpravy terénu				138,99	4 193,91	4 332,90	0,00		
19	181300012RAC		Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm	m2	33,33	130,00	0,00	4 193,91	4 332,90	0,00	0,00	RTS II / 2020
19			Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	12 504,80	12 504,80	0,00	0,00	
20	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	56,84	220,00	0,00	12 504,80	12 504,80	0,00	0,00	RTS II / 2020
45			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a žele				1 810,62	1 778,38	3 589,00	7,00		
21	451572111R00		Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	3,70	970,00	0,00	1 778,38	3 589,00	1,89	7,00	RTS II / 2020
56			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				3 359,76	353,24	3 713,00	4,44		
22	566903111R00		Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	2,61	400,00	0,00	138,16	1 044,00	1,10	2,87	RTS II / 2020
23	566904111R00		Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	1,57	1 700,00	0,00	215,08	2 669,00	1,00	1,57	RTS II / 2020
57			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniv				771,52	180,23	951,75	0,46		
24	572952111R00		Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	4,50	200,00	0,00	176,31	900,00	0,10	0,46	RTS II / 2020
25	573211111R00		Posifík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	4,50	11,50	0,00	3,92	51,75	0,00	0,00	RTS II / 2020
87			Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00	2 484,00	2 484,00	0,00		
26	871211121R00		Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	61,60	22,00	0,00	1 355,20	1 355,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
27	871812112R00		Příplatek za položení signalizačního vodiče	m	64,60	3,00	0,00	193,80	193,80	0,00	0,00	RTS II / 2020
28	877212121R00		Příračka za 1 spoj elektrovárovky d 63 mm	kus	11,00	85,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00	RTS II / 2020

89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					76,28	1 440,12	1 516,40	0,00	0,00
29	89121111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	1,00	500,00	51,58	448,42	500,00	0,00	0,00
30	89224111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	61,60	16,50	24,70	991,70	1 016,40	0,00	0,00
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích					554,45	529,35	1 083,80	0,37	0,37
31	91776211R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	2,00	250,00	255,65	244,35	500,00	0,19	0,19
32	91973511R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	13,90	42,00	298,79	285,01	583,80	0,00	0,00
93	Vedlejší náklady					0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00
33	938990001VD	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
34	938990021VD	Pronájem dopravního značení	den	10,00	385,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00
S	Přesuny sutí					13,81	4 349,34	4 363,15	0,00	0,00
35	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	5,39	255,00	13,81	1 360,64	1 374,45	0,00	0,00
36	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	75,46	20,00	0,00	1 509,20	1 509,20	0,00	0,00
37	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm	t	0,44	775,00	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00
38	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal kam.-asfalt do 30x30	t	4,95	230,00	0,00	1 138,50	1 138,50	0,00	0,00
	Ostatní materiál					42 508,60	12 387,26	54 895,86	98,01	98,01
39	283141496	Folie výstražná pro plyn š. 340 mm žlutá	m	61,60	5,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00
40	286136645	Trubka Wavin TS kanalizace SDR11 63x5,8 mm	m	62,52	150,00	9 378,00	0,00	9 378,00	0,00	0,07
41	286538005	Elektrovarovka - spojka FRIALEN UB d63	kus	2,00	150,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
42	286538055	Elektrovarovka - záslepka FRIALEN MV d63	kus	1,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
43	286538074	Elektrovarovka - redukce FRIALEN MR D63/40	kus	1,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
44	286538109	Elektrovarovka - koleno 45° FRIALEN W45 d63	kus	2,00	375,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
45	286538142	Elektrovarovka - T-kus FRIALEN TA d63	kus	1,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
46	34141301	Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2	m	64,60	5,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00
47	42227500VD	Šoupátko vevarovací DN 50/63	kus	1,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,01	0,01
48	422913301	Souprava zemní AVK teleskopická DN 40-50, max. 1,1m	kus	1,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00
49	42291360	Poklop AVK uliční šoupátkový 7.2.13	kus	1,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,01	0,01
50	42291510	Deska podkladová AVK pod poklopy 7.2.10	kus	1,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00
51	58337332	Štěrkopisec frakce 0-22 C	t	97,79	240,00	23 469,60	0,00	23 469,60	1,00	97,79
52	59217410	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat	kus	2,20	115,00	253,00	0,00	253,00	0,06	0,13
53	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	115,77	107,00	0,00	12 387,26	12 387,26	0,00	0,00
								165 263,58		

Celkem:

Poznámka:



Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY pro zakázku na stavební a montážní práce (tlaková kanalizace):

„Vedrovice, lokalita za MŠ-Technická infrastruktura –
SO.302 Kanalizace tlaková - I. Etapa 2.část“

Uchazeč (Obchodní firma nebo název uchazeče)	PELÁN stav, s.r.o.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	02816342
Daňové identifikační číslo	CZ02816342
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky	Ing Pavel Pelán
Telefonní číslo	777250093
E-mail pro doručování	Pelan.pavel@quick.cz

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH (zaokrouhlit na celé koruny)	558509,86.- Kč
---	-----------------------

Nabídková cena celkem v Kč s DPH (zaokrouhlit na celé koruny)	675795,93.- Kč
---	-----------------------

V Hrotovicích dne: 14.09.2021.

PELÁN stav, s.r.o.
Jihlavská 43
675 55 Hrotovice
DIČ: CZ 028 16 342, Tel.: 777 250 093

Razítko a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vedrovice, lokalita za MS-Technická infrastruktura	Objednatel:	Obec Vedrovice, Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u M	IČ/DIČ:	00293741/
Druh stavby:	SO 302 Kanalizace tlaková-I etapa, 2.část	Projektant:	Ing. Petr Nykodým, Žikova 2103/2, 628 00 Brno	IČ/DIČ:	11518821/CZ480519402
Lokalita:	Vedrovice	Zhotovitel:	PELÁN stav, s.r.o., Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	57
JKSO:	8275211	Zpracoval:	Ing. Pavel Pelán	Datum:	14.09.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	33 100,33	Práce přesčas		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	317 754,00	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		138 303,90				
		69 351,63				
ZRN celkem		558 509,86	DN celkem		NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	558 509,86
Základ 21%	558 509,86	DPH 21%	117 287,07	Celkem včetně DPH	675 796,93

Projektant	Objednatel 4.10.2021	Zhotovitel	PELÁN stav, s.r.o. Jihlavská 43 675 55 Hrotovice DIČ: CZ 028 16 342, Tel.: 777 250 093
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		Vedrovice, lokalita za MŠ-Technická infrastruktura		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Vedrovice, Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u M					
Druh stavby:		SO.302 Kanalizace tlaková-I. etapa, 2. část		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Petr Nykodým, Zikova 2103/2, 628 00 Brno					
Lokalita:		Vedrovice		Konec výstavby:		Zhotovitel:		PELÁN stav, s.r.o., Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice					
JKSO:		8275211		Zpracováno dne:		14.09.2021		Zpracoval:					
								Ing. Pavel Pelán					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Naklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
		000VD	0 Všeobecné konstrukce a práce				0,00	11 290,00	11 290,00			0,00	
1		000100VD	Geodetické zaměření vedení	m	235,00	14,00	0,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		000110VD	Vytváření liniové stavby	bod	10,00	310,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		000130VD	Vytváření stávajících sítí v terénu	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0003112VD	HZS montér potrubí odborný- napojení na stávající výtlač	hod	4,00	850,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			Přípravné a přídržné práce				0,00	13 759,20	13 759,20			25,87	
5		113107330R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2 kam.těžné tl.30 cm	m2	23,52	200,00	0,00	4 704,00	4 704,00	0,66	15,52	RTS II / 2020	
6		113108320R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.20 cm	m2	23,52	385,00	0,00	9 055,20	9 055,20	0,44	10,35	RTS II / 2020	
13			Hloubené výkopávky				0,00	34 492,59	34 492,59			0,00	
7		130001101R00	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	4,31	540,00	0,00	2 327,40	2 327,40	0,00	0,00	RTS II / 2020	
8		13201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3.STROJNĚ	m3	210,23	125,00	0,00	26 278,75	26 278,75	0,00	0,00	RTS II / 2020	
9		132021219R00	Přípl.za lepisost,hloubení rýh 200cm.hor.3.STROJNĚ	m3	210,23	28,00	0,00	5 886,44	5 886,44	0,00	0,00	RTS II / 2020	
15			Roubení				3 154,22	41 244,02	44 398,24			0,36	
10		151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	363,92	100,00	0,00	33 237,78	36 392,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	
11		151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	363,92	22,00	0,00	8 006,24	8 006,24	0,00	0,00	RTS II / 2020	
16			Přemístění výkopu				0,00	100 460,35	100 460,35			0,00	
12		161101101R00	Smísle přemístění výkopu z hor.1-4 do 2,5 m	m3	105,12	100,00	0,00	10 512,00	10 512,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	
13		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 500 m	m3	13,40	75,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	
14		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	420,47	205,00	0,00	86 196,35	86 196,35	0,00	0,00	RTS II / 2020	
15		167101101R00	Nakládání výkopu z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	13,40	205,00	0,00	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	
17			Konstrukce ze zemín				0,00	35 223,10	35 223,10			0,00	
16		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	132,08	95,00	0,00	12 547,60	12 547,60	0,00	0,00	RTS II / 2020	
17		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	50,39	450,00	0,00	22 675,50	22 675,50	0,00	0,00	RTS II / 2020	
18			Povrchové úpravy terénu				248,04	7 484,36	7 732,40			0,00	
18		181300012RAC	Rozprostření omice v rovině tloušťka 20 cm	m2	59,48	130,00	0,00	7 732,40	7 732,40	0,00	0,00	RTS II / 2020	
19			Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	46 250,60	46 250,60			0,00	
19		190000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	210,23	220,00	0,00	46 250,60	46 250,60	0,00	0,00	RTS II / 2020	
45			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a žele				7 032,05	6 906,85	13 938,90			27,17	
20		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	14,37	970,00	0,00	13 938,90	13 938,90	1,89	27,17	RTS II / 2020	
56			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				17 512,44	1 841,56	19 354,00			23,16	
21		566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	13,62	400,00	0,00	5 448,00	5 448,00	1,10	14,98	RTS II / 2020	
22		566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	8,18	1 700,00	0,00	13 906,00	13 906,00	1,00	8,18	RTS II / 2020	
57			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniv				4 032,50	941,98	4 974,48			2,43	
23		572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	23,52	200,00	0,00	4 704,00	4 704,00	0,10	2,41	RTS II / 2020	
24		573211111R00	Posítk živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	23,52	11,50	0,00	270,48	270,48	0,00	0,01	RTS II / 2020	
87			Potrubí z trub plastických, skleněných a žedičových				0,00	7 347,43	7 347,43			0,00	
25		871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	86,65	16,50	0,00	1 429,73	1 429,73	0,00	0,00	RTS II / 2020	
26		871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	148,35	22,00	0,00	3 263,70	3 263,70	0,00	0,00	RTS II / 2020	
27		871812121R00	Příplatek za položení signalizačního vodiče	m	238,00	3,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	
28		877182121R00	Přirážka za 1 spoj elektrovarovky d 50 mm	kus	10,00	75,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	

29	877212121R00	Přírážka za 1 spoj elektrovarovky d 63 mm	kus	14,00	85,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
30	89121111R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				145,80	4 231,70	4 377,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
31	89121111R00	Montáž vodovodních soupatěk ve výkopu DN 50	kus	1,00	500,00	51,58	448,42	500,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
32	89221111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	235,00	16,50	94,22	3 783,28	3 877,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
33	91973511R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích				975,27	930,27	1 905,54	0,00	0,00	RTS II / 2020
34	91973511R00	Rezaní stávajícího živého koryta tl. do 5 cm	m	45,37	42,00	975,27	930,27	1 905,54	0,00	0,00	RTS II / 2020
35	9338990001VD	Vedlejší náklady				0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
36	9338990002VD	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
37	9338990002VD	Prostředí dopravního značení	den	10,00	385,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
38	S	Průběhy suti				66,27	19 724,28	19 790,55	0,00	0,00	RTS II / 2020
39	97908311R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	25,87	255,00	66,27	6 530,58	6 596,85	0,00	0,00	RTS II / 2020
40	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	362,18	20,00	0,00	7 243,60	7 243,60	0,00	0,00	RTS II / 2020
41	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	25,87	230,00	0,00	5 950,10	5 950,10	0,00	0,00	RTS II / 2020
42		Ostatní materiál				138 303,90	49 561,08	187 864,98	0,00	0,00	RTS II / 2020
43	283141496	Fólie výstražná pro plyn š. 340 mm žlutá	m	235,00	5,00	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
44	286136643	Trubka Wavin TS kanalizace SDR11 50x4,6 mm	m	87,52	90,00	7 876,80	0,00	7 876,80	0,00	0,06	RTS II / 2020
45	286136645	Trubka Wavin TS kanalizace SDR11 63x5,8 mm	m	149,83	150,00	22 474,50	0,00	22 474,50	0,00	0,16	RTS II / 2020
46	286538004	Elektrovarovka - spojka FRIALEN UB d50	kus	1,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
47	286538005	Elektrovarovka - spojka FRIALEN UB d63	kus	5,00	150,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
48	286538054	Elektrovarovka - záslepka FRIALEN MV d50	kus	1,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
49	286538072	Elektrovarovka - redukce FRIALEN MR D50/40	kus	1,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
50	286538108	Elektrovarovka - koleno 45° FRIALEN W45 d50	kus	2,00	375,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
51	286538109	Elektrovarovka - koleno 45° FRIALEN W45 d63	kus	2,00	375,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
52	286538141	Elektrovarovka - T-kus FRIALEN TA d50	kus	1,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
53	287190633VD	Tvarovka na tupo, oblouk d63/30°	kus	1,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
54	287190663VD	Tvarovka na tupo, oblouk d63/60°	kus	1,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
55	287450605VD	Tvarovka na tupo, oblouk d63/50	kus	1,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
56	34141301	Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2	m	238,00	5,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
57	42227500VD	Soupatko vevarovací, DN 50/63	kus	1,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
58	422913301	Souprava zemní AVK teleskopická DN 40-50, max. 1,1m	kus	1,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
59	42291360	Poklop AVK uliční soupatkový 7.2.13	kus	1,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
60	42291510	Deska podkladová AVK pod poklopy 7.2.10	kus	1,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
61	58337332	Štěrkořísek frakce 0-22 C	t	383,94	240,00	92 145,60	0,00	92 145,60	1,00	383,94	RTS I / 2019
62	998276101R00	Přesun hmot. trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	463,19	107,00	0,00	49 561,08	49 561,08	0,00	0,00	RTS II / 2020
Celkem:										558 509,86	

Poznámka: