



Smlouva o dílo

avřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

č.SOD u zhotovitele:S19-063-0001

Článek 1. – Smluvní strany

- 1) Objednatel: **Obec Dolní Město**
Sídlo: Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město
Zastoupený: Pavlem Chládem, starostou obce
IČ: 00267376
DIČ:
Telefon, fax: +420 569 487 121
E-mail: ou.dolnimesto@seznam.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Pavel Chlád, starosta obce
Osoba odpovědná ve věcech technických: - starosta obce - Pavel Chlád
- stav. techn. dozor – Ing. Marie Kovandová
(dále jen Objednatel)

- 2) Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zastoupení: Ing. Walter Spitaler, jednatel; Ing. František Fryš, jednatel
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Zápis v OR: u Krajského soudu v Č. Budějovicích
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 000000-0169818406/0600
Telefon, fax: +420 384 378 026
E-mail: sport@swietelsky.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Robert Běhal, ředitel závodu SPORT.STAVBY,
Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy,
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Pavel Vaňha, stavbyvedoucí; autor.os.ČKAIT 0102346
(dále jen Zhotovitel)

Článek 2. – Předmět plnění

- 1) Předmětem Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) je zhotovení stavby „**VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ DOLNÍ MĚSTO**“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech dodávek, služeb a činností souvisejících s realizací stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
Součástí dodávky stavby je mimo jiné i zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření objektu včetně vyhotovení geometrického plánu a vytyčení stavby. Dále je

předmětem dodávky vytyčení všech stávajících inženýrských sítí před započítáním stavby a kompletní dokladová část nutná ke kolaudaci stavby.

2) Místem plnění je k.ú. Dolní Město, kraj Vysočina, parcely č. 130/3 sportoviště a rekreační plocha, ostatní plocha a 126/3 orná půda.

3) Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle článku 3. této smlouvy.

4) Stručný popis plnění veřejné zakázky:

Předmět díla řeší vybudování nového víceúčelového hřiště v obci Dolní Město.

5) Množství a rozsah zakázky:

Přesný rozsah prací je podrobně vymezen dle projektové dokumentace společností PROJEKT efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ: 27517721, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

Článek 3. – Cena díla

1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Cena celkem bez DPH: | 1 445 779,01 Kč |
| <u>DPH ve výši 21 %</u> | <u>303 613,59 Kč</u> |
| Cena celkem včetně DPH: | 1 749 392,60 Kč |

(Slovy: jedenmilionsedmsetčtyřicetdevěttisícřístadevadesátdvakerunčeských Kč včetně DPH)

2) Sjednaná smluvní cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek dle článku 2. této smlouvy náklady také na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- pojištění stavby a osob,
- organizační, koordinační a kompletační činnost,
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
- zajištění nezbytných dopravních opatření.

3) Pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k posunutí termínu dokončení díla o více jak 18 kalendářních měsíců, má Zhotovitel právo na zvýšení ceny díla ve výši inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněné ČSÚ.

4) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového soupisu prací ze strany zhotovitele.

5) Sjednaná smluvní cena je cenou pevnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek, a to:

- pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem plnění dle projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
 - pokud projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
 - pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla mající vliv na sjednanou cenu. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
 - pokud se v průběhu platnosti Smlouvy vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl objektivně předvídat a tyto skutečnosti nastaly nezávisle na vůli Zhotovitele, brání či zjevně ztěžují řádné splnění jeho povinností, přičemž nelze rozumně předpokládat, že by Zhotovitel tyto skutečnosti nebo jejich následky odvrátil nebo překonal, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 6) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 7) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této smlouvě.
- 8) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem formou dodatku k této smlouvě.
- 9) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 10) Změna ceny díla je možné pouze po předchozí písemné dohodě obou stran, a to formou dodatku k této Smlouvě.

Článek 4. – Čas plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení plnění:

08.05.2018

Nabytí účinnosti smlouvy je dle článku 11. této smlouvy.

Ukončení plnění nejpozději do:

26.06.2018

- 2) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s projektovou dokumentací díla a příslušnými normami ČSN.
- 3) Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli nejpozději tři dny před sjednaným datem zahájení plnění a Zhotovitel se zavazuje staveniště na základě výzvy Objednatele převzít.

- 4) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla na základě oboustranně potvrzeného Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla dle podmínek Smlouvy. Objednatel připouští i dřívější předání a převzetí hotového díla.
- 5) Termín ukončení plnění lze prodloužit dohodou obou stran formou dodatku ke Smlouvě, např. v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla, které nebylo možno předvídat.
- 6) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou tyto práce zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasnou písemnou výzvu nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel požadovat dodatečné odkrytí, je zhotovitel toto povinen provést pouze na náklady objednatel. Náklady na toto odkrytí prací nese Zhotovitel pouze v případě, že se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek 5. – Záruka za dílo

- 1) Zhotovitel poskytuje dle této Smlouvy záruku za jakost provedeného díla specifikovaného v článku 2. smlouvy, která počíná běžet dnem úplného a bezvadného předání díla. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost veškerých stavebních prací a konstrukcí. Záruční lhůta se sjednává v délce:
 - 24 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků na herní prvky.
 - 60 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků na zbylou část dodávky dle této smlouvy
- 2) Odpovědnost Zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po předání díla vnějšími událostmi nezávislými na vůli či konání zhotovitele a nezavinil je Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí plnil svůj závazek.
- 3) Zhotovitel odstraní reklamované vady ve lhůtě do 10 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může je odstranit objednatel prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

Článek 6. - Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel oznámí termín řádného dokončení díla objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 2) Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla nejpozději do 5 dnů od termínu oznámeného jako termín řádného dokončení díla. Termín zahájení předání a převzetí díla oznámí objednatel zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 3) K řízení o předání a převzetí díla je povinen zhotovitel připravit a objednateli následně předat zejména:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech a certifikátů zápisů a výsledky předepsaných měření,
 - b) originál stavebního deníku.

- 4) O průběhu předávacího a přijímacího řízení bude sepsán protokol, který bude mimo údajů o objednateli, zhotoviteli a označení stavby obsahovat zejména:
 - a) seznam předaných dokladů,
 - b) soupis případně zjištěných vad a nedodělků včetně dohody o termínech a způsobu jejich odstranění, (nedohodnou-li se, stanoví termín objednatel),
 - c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - e) prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá.
- 5) V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 6) Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Článek 7.– Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 1) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat níže uvedenou smluvní pokutu:
 - a) v případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení díla dle článku 4. této smlouvy ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení s dokončením díla,
 - b) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo vad oprávněně reklamovaných, a to v dohodnutých termínech ve výši 2 000 Kč za vadu nebo nedodělek a každý den prodlení,
 - c) v případě porušení jiných povinností Zhotovitele sjednaných v této Smlouvě ve výši 2 000 Kč za každý takový případ,
 - d) v případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště a jeho předáním zpět Objednateli ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 2) Zaplacením všech smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
- 3) Smluvní pokuty se stávají splatnými 30. den po doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto článku může Objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla.
- 4) Zhotovitel může po Objednateli požadovat v případě prodlení s úhradou faktur úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

Článek 8. – Platební podmínky

- 1) Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem schváleného soupisu činností po předání kompletního díla bez vad a nedodělků.

- 2) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Faktury budou vystaveny po vzájemném odsouhlasení provedených prací.
- 3) Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.

Článek 9. - Odstoupení od smlouvy, výpověď

- 1) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud:
 - a) by zhotovitel překročil termín realizace díla o více jak 30 dnů,
 - b) na majetek zhotovitele byl podán insolvenční návrh či zhotovitel vstoupil do likvidace.,
 - c) z důvodů uvedených v § 223 ZZVZ.
- 2) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud se objednatel ocitne v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů ode dne splatnosti faktury.
- 3) Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení tohoto odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Článek 10. – Zvláštní ustanovení

- 1) Ustanovení této smlouvy mohou být upravena s ohledem na skutečný průběh financování výstavby. Takové úpravy budou předmětem dodatku k této smlouvě, jakmile taková skutečnost vyjde najevo, a to na základě podnětu vzešlého ze strany Objednatele.
- 2) Objednatel je oprávněn bez sankcí ze strany Zhotovitele odstoupit od Smlouvy v plném nebo částečném rozsahu, dojde-li ze strany Objednatele k úplnému nebo částečnému nezajištění financování výstavby. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na ušlý zisk, ale má nárok na úhradu skutečně provedených prací dle soupisu prací.
- 3) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 4) Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že umožní Objednateli zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
- 5) Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu realizace díla svým pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám sjednaným s limitem plnění minimálně ve výši 1 000 000 Kč.
- 6) Zhotovitel se zavazuje min. 50 % finančního objemu předmětu plnění realizovat vlastními kapacitami a max. 50 % prostřednictvím poddodavatelů.
- 7) Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání víceprací musí Objednatel postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 8) Zhotovitel je při realizaci díla povinen postupovat tak, aby nepřekračoval povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.
- 9) Oceňování víceprací - Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se

oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornicích cen stavebních prací vydaných firmou URS, a.s., platných ke dni podpisu této smlouvy, snížených o dvacet procent.

- 10) V případě rozdílu mezi údaji v projektové dokumentaci a soupise prací je platná hodnota soupisu prací.
- 11) Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti projektovou dokumentaci. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
- 12) Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),
- 13) Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 14) Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 15) V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat.
- 16) Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 17) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Článek 11. – Účinnost smlouvy

- 1) Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 2) Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel na předmět plnění obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.
- 3) Pokud objednatel nesdělí zhotoviteli písemně oznámení o přidělení dotace ze strany MMR do 30.8.2018, nenabude tato smlouva účinnosti a pozbude platnosti.
- 4) V případě odložení účinnosti, jak je uvedeno výše, nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím zhotovitel smlouvu podepisuje.
- 5) V případě obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace po plánovaném začátku realizace 08.05.2018 a tím pozdějším zahájením prací na díle, bude adekvátně prodloužen termín ukončení realizace. Termín realizace bude nastaven na 7 týdnů od zahájení prací na díle.

Článek 12. - Stavební deník

- 1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla stavební deník.
- 2) Zápisy do stavebního deníku činí zhotovitel formou denních záznamů. Zápisy má právo činit i objednatel (včetně technického dozoru). Zápisy do stavebního deníku jsou prováděny v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je povinen zhotovitel předat objednateli při předání a převzetí díla. První kopii obdrží Zhotovitel, druhou kopii Objednatel.

- 3) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy musí být prováděny čitelně a opatřeny jménem, funkcí a podpisem osoby, která příslušný zápis učinila.
- 4) Učiní-li Objednatel zápis do stavebního deníku, je Zhotovitel povinen se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Učiní-li zhotovitel zápis do stavebního deníku, je Objednatel povinen se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Do stavebního deníku se zapisují veškeré důležité údaje, které jsou rozhodné z hlediska posuzování průběhu stavby a práv a povinností smluvních stran a údaje stanovené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech, zejména:
 - a) předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací
 - b) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů
 - c) proškolení pracovníků s podmínkami BOZP
 - d) přerušení prací a jejich důvody
 - e) provádění a výsledky kontrol všech druhů
 - f) souhlas se zakrýváním prací
 - g) dílčí přejímky prací
 - h) provedení a výsledky všech zkoušek a měření
 - i) způsobené škody a jejich důvody
 - j) pravidelné denní záznamy (jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi, klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, popis a množství provedených prací, dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, nasazení mechanizačních prostředků apod.).
- 5) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.

Článek 13. – Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí ustanovením občanského zákoníku v platném znění.
- 2) Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace:
 - ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran,
 - ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí,
 - ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právní formy právního jednání,
 - ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky,
 - ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy,
 - ust. § 1949 odst. 1 věty třetí týkající se právní domněnky, dle níž je-li kvittance vydána na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky.
- 3) Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 4) Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplývá ze Smlouvy jinak nebo nebude-li mezi smluvními stranami dosaženo jiné dohody.
- 5) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.



- 6) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, porozuměli jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.
- 7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Dolní Město usnesením č. 3/25/2018 ze dne 18.1.2018.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1. - Projektová dokumentace

Příloha č. 2. – Krycí list rozpočtu a Podrobný položkový rozpočet

V Dolním Městě, dne 29.1.2018

Za Objednatele:

Pavel Chlád, starosta obce

V Č. Budějovicích, dne 29. 1. 2018

Za Zhotovitele:




Robert Běhal Zdeněk Liška
ředitel závodu ředitel oblasti
SPORT.STAVBY Sport.povrchy

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast sportovní povrchy
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/II
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 383
Stavba: Víceúčelové hřiště Dolní Město

KSO: Dolní Město
Místo: Dolní Město

Zadavatel: Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: PROJEKT efekt s.r.o., 130 00 Praha 3 - Žižkov

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní sazba daně 21,00%
snížená 15,00%

Cena s DPH

v CZK

1 749 392,60

CC-CZ: 16.1.2018
Datum: 16.1.2018
IČ: 00267376
DIČ: CZ00267376
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
IČ: 27517721
DIČ: CZ27517721

1 445 779,01

Základ daně 1 445 779,01
Sazba daně 21,00%
0,00

Výše daně 303 613,59
0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 383

Stavba: Víceúčelové hřiště Dolní Město

Místo: Dolní Město

Datum: 16.01.2018

Zadavatel: Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: PROJEKT efekt s.r.o., 130 00

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | | | |
| SO 01 | Víceúčelové hřiště | 1 422 779,01 | 1 721 562,60 | STA |
| VN a ON | Vedlejší náklady a ostatní náklady | 23 000,00 | 27 830,00 | STA |
| | | 1 445 779,01 | 1 749 392,60 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Víceúčelové hřiště Dolní Město
Objekt:

SO 01 - Víceúčelové hřiště

KSO: Dolní Město
Místo: Dolní Město
Zadavatel: Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Projektant: PROJEKT efekt s.r.o., 130 00 Praha 3 - Žižkov

Poznámka:

Cena bez DPH

1 422 779,01

DPH základní
snižena

Základ daně
1 422 779,01
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
298 783,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 721 562,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Víceúčelové hřiště Dolní Město

Objekt: **SO 01 - Víceúčelové hřiště**

Místo: Dolní Město

Zadavatel: Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 16.01.2018

Projektant: PROJEKT efekt s.r.o.,
130 00 Praha 3 - Žižkov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 422 779,01

HSV - Práce a dodávky HSV

1 422 779,01

1 - Zemní práce

121 200,94

4 - Vodorovné konstrukce

1 275,26

5 - Komunikace pozemní

726 467,94

8 - Trubní vedení

26 490,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

122 182,62

OPL - Oplocení

404 102,76

SV - Sportovní vybavení

21 059,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Víceúčelové hřiště Dolní Město

Objekt: **SO 01 - Víceúčelové hřiště**

Místo: Dolní Město

Zadavatel: Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 16.01.2018

Projektant: PROJEKT efekt s.r.o., 130 00 Praha 3 - Ž

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 422 779,01

1 422 779,01

Práce a dodávky HSV

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|------------|----------|----------------|
| D | | HSV | | | | | | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | 121 200,94 | | |
| 1 | K | 132301101 | Hloubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 4,500 | 414,63 | 1 865,84 | CS ÚRS 2017 02 |
| | | PP | Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 | | | | | |
| 2 | K | 132401101 | Hloubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 5 | m3 | 4,500 | 493,61 | 2 221,25 | CS ÚRS 2017 02 |
| | | PP | Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství | | | | | |
| 3 | K | 132501101 | Hloubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 6 | m3 | 4,500 | 797,37 | 3 588,17 | CS ÚRS 2017 02 |
| | | PP | Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 pro jakékoliv množství | | | | | |
| 4 | K | 162401102 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 4,500 | 253,39 | 1 140,26 | CS ÚRS 2017 02 |
| | | PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | | | | | |
| 5 | K | 162401152 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 9,000 | 372,63 | 3 353,67 | CS ÚRS 2017 02 |
| | | PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | | | | | |
| 6 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 4,500 | 138,21 | 621,95 | CS ÚRS 2017 02 |
| | | PP | Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | | | | | |
| 7 | K | 167101151 | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 | m3 | 9,000 | 159,48 | 1 435,32 | CS ÚRS 2017 02 |
| | | PP | Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 | | | | | |

| PČ | Typ | Kod | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8 | K | 171203111 | Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 | m3 | 13,500 | 358,32 | 4 837,32 | CS ÚRS 2017 02 |
| | PP | | Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| 9 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m | m3 | 12,000 | 427,79 | 5 133,48 | CS ÚRS 2017 02 |
| | PP | | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | | | | | |
| 10 | M | 583312000 | šterkopiesek (Bratčice) netříděný zásepový materiál | t | 24,000 | 322,49 | 7 739,76 | CS ÚRS 2017 02 |
| | PP | | šterkopiesek netříděný zásepový materiál | | | | | |
| 11 | K | 181111121 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 486,000 | 20,20 | 9 817,20 | CS ÚRS 2017 02 |
| | PP | | Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| 12 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 486,000 | 26,93 | 13 087,98 | CS ÚRS 2017 02 |
| | PP | | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | | | | | |
| 13 | K | 182111111 | Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1 | m2 | 600,000 | 36,00 | 21 600,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | PP | | Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1 | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | | | | |
| | | | včetně úpravy podkladu pro položení | | | | | |
| 14 | M | 618940110 | sít' kokosová (700 g/m2) 2 x 50 m | m2 | 600,000 | 65,00 | 39 000,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | PP | | sít' kokosová (700 g/m2) 2 x 50 m | | | | | |
| 15 | K | 1 | Samostatně nerozpočítané práce související s provedením kanalizačního potrubí | soubor | 1,000 | 5 758,74 | 5 758,74 | |
| | PP | | Samostatně nerozpočítané práce související s provedením kanalizačního potrubí (rozebrání záhozu ze žulových odseků tl. 150 mm o ploše 3 m2 včetně podkladní geotextilie, zpětné provedení záhozu ze žulových odseků tl. 150 mm o ploše 3 m2 včetně podkladní geotextilie, demontáž a zpětná montáž 2 mb stělníčního obrubníku; apod.) | | | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 1 275,26 | |
| 16 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiesku | m3 | 1,500 | 850,17 | 1 275,26 | CS ÚRS 2017 02 |
| | PP | | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopiesku do 63 mm | | | | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 726 467,94 | |
| 17 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 486,000 | 130,06 | 63 209,16 | CS ÚRS 2017 02 |
| | PP | | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | | | | | |
| 18 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 486,000 | 219,03 | 106 448,58 | CS ÚRS 2017 02 |
| | PP | | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | | | | | |
| 19 | K | 577135111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 486,000 | 215,70 | 104 830,20 | CS ÚRS 2017 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Nová soustava |
|----|-----|-----------|--|----------------|----------|--------------|-------------------|----------------|
| PP | | | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm | | | | | |
| 20 | K 2 | | Dodávka a montáž - Sportovní polyuretanový povrch EP tl. 11 mm vodopropustný (červený) | m ² | 486,000 | 880,00 | 427 680,00 | |
| PP | | | Dodávka a montáž - Sportovní polyuretanový povrch EP tl. 11 mm vodopropustný (červený) | | | | | |
| 21 | K 3 | | Dodávka a montáž - Lajnování polyuretanového povrchu 2-k polyuretanovou barvou | m | 450,000 | 54,00 | 24 300,00 | |
| PP | | | Dodávka a montáž - Lajnování polyuretanového povrchu 2-k polyuretanovou barvou | | | | | |
| D | 8 | | Trubní vedení | | | | 26 490,38 | |
| 22 | K 4 | | Napojení nové kanalizace KG DN 160 do stáv. potrubí včetně vložené nové odbočky do stávajícího potrubí | soubor | 1,000 | 2 879,38 | 2 879,38 | |
| PP | | | Napojení nové kanalizace KG DN 160 do stáv. potrubí včetně vložené nové odbočky do stávajícího potrubí | | | | | |
| 23 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 | m | 50,000 | 472,22 | 23 611,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| PP | | | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 | | | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 122 182,62 | |
| 24 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou | m | 96,000 | 106,32 | 10 206,72 | CS ÚRS 2017 02 |
| PP | | | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15 | | | | | |
| 25 | M | 592175090 | obrubník univerzální BEST-LINEA I 50x8x25 cm, přírodní | kus | 199,680 | 56,44 | 11 269,94 | CS ÚRS 2017 02 |
| PP | | | obrubník betonový univerzální přírodní 50x8x25 cm | | | | | |
| 26 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m ³ | 9,660 | 2 567,25 | 24 799,64 | CS ÚRS 2017 02 |
| PP | | | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 | | | | | |
| 27 | K | 935112211 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm | m | 66,000 | 281,00 | 18 546,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| PP | | | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm | | | | | |
| 28 | M | 592277230 | žlab betonový dvouvrstvý BEST ŽLAB I 8 x 33 x 59/66,9 | kus | 66,000 | 95,00 | 6 270,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| PP | | | žlab betonový dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění 8 x 33 x 59/66,9 | | | | | |
| 29 | K | 935932111 | Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 31,200 | 390,00 | 12 168,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| PP | | | Osazení odvodňovacího žlabu plastového s krycím roštem šířky do 200 mm | | | | | |
| 30 | M | 5 | odvodňovací žlab včetně dodávky roštu | m | 31,200 | 1 008,44 | 31 463,33 | |
| PP | | | odvodňovací žlab včetně dodávky roštu | | | | | |
| 31 | M | 6 | vpust' ke žlabu včetně dodávky vpusti s košíkem | kus | 1,000 | 2 051,87 | 2 051,87 | |
| PP | | | vpust' ke žlabu včetně dodávky vpusti s košíkem | | | | | |
| 32 | K | 953943123 | Osazování výrobků do 15 kg./kus do betonu bez jejich dodání | kus | 4,000 | 748,64 | 2 994,56 | CS ÚRS 2017 02 |

| PC Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------|-----|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | | Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výtěžů před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus | | | | | |
| 33 M 7 | | pouzdra pro sloupky na sportovní vybavení délka min. 800 mm | kus | 4,000 | 603,14 | 2 412,56 | |
| PP | | pouzdra pro sloupky na sportovní vybavení délka min. 800 mm | | | | | |
| D | OPL | Oplacení | | | | | |
| 34 K 8 | | Montáž sítě (výška 1-4 m) | m2 | 276,000 | 84,44 | 404 102,76 | |
| PP | | Montáž sítě (výška 1-4 m) | | | | 23 305,44 | |
| 35 M 9 | | sit PP 45x45x3 mm/300 cm | m2 | 276,000 | 71,17 | 19 642,92 | |
| PP | | sit PP 45x45x3 mm/300 cm | | | | | |
| 36 M 10 | | ostatní montážní materiál pro sítě | soubor | 1,000 | 5 790,11 | 5 790,11 | |
| PP | | ostatní montážní materiál pro sítě | | | | | |
| 37 K 11 | | Montáž dřevěného mantinelu výšky 1 m | m | 86,000 | 301,57 | 25 935,02 | |
| PP | | Montáž dřevěného mantinelu výšky 1 m | | | | | |
| 38 M 12 | | dřevěný mantinel výšky 1 m z fošen 120x40 mm s dvojnásobným nátěrem lazurou | m | 86,000 | 1 190,59 | 102 390,74 | |
| PP | | dřevěný mantinel výšky 1 m z fošen 120x40 mm s dvojnásobným nátěrem lazurou | | | | | |
| 39 K 13 | | Montáž dvoukřídlové brány v oplocení | kus | 1,000 | 3 015,68 | 3 015,68 | |
| PP | | Montáž dvoukřídlové brány v oplocení | | | | | |
| 40 M 14 | | branka 2-kr. 2500x2000 POZ (vyplet síť) | soubor | 1,000 | 14 837,16 | 14 837,16 | |
| PP | | branka 2-kr. 2500x2000 POZ (vyplet síť) | | | | | |
| 41 K 15 | | Montáž fotbalové branky | kus | 2,000 | 1 206,28 | 2 412,56 | |
| PP | | Montáž fotbalové branky | | | | | |
| 42 M 16 | | fotbalová branka (malá kopaná) 300x200 mm POZ (integrovaná do oplocení) | kus | 2,000 | 15 150,79 | 30 301,58 | |
| PP | | fotbalová branka (malá kopaná) 300x200 mm POZ (integrovaná do oplocení) | | | | | |
| 43 K 17 | | Montáž konstrukce pro basket včetně desek | kus | 2,000 | 2 014,48 | 4 028,96 | |
| PP | | Montáž konstrukce pro basket včetně desek | | | | | |
| 44 M 18 | | konstrukce pro basketbalové koše POZINK | kus | 2,000 | 14 921,60 | 29 843,20 | |
| PP | | konstrukce pro basketbalové koše POZINK | | | | | |
| 45 M 19 | | odrazová deska basket 120/90 cm | kus | 2,000 | 3 088,06 | 6 176,12 | |
| PP | | odrazová deska basket 120/90 cm | | | | | |
| 46 M 20 | | basketbalová obroučka pevná, řetizková síťka - Zn | kus | 2,000 | 1 568,16 | 3 136,32 | |
| PP | | basketbalová obroučka pevná, řetizková síťka - Zn | | | | | |
| 47 K 21 | | Vrtání patek, betonování pouzder, osazování sloupků | kus | 36,000 | 500,60 | 18 021,60 | |
| PP | | Vrtání patek, betonování pouzder, osazování sloupků | | | | | |
| 48 M 22 | | sloupek POZ 70/4,7 m | kus | 36,000 | 2 032,57 | 73 172,52 | |
| PP | | sloupek POZ 70/4,7 m | | | | | |
| 49 K 23 | | Montáž vzpěr, rozpěrných tyčí a držáků vzpěr | soubor | 1,000 | 7 117,01 | 7 117,01 | |
| PP | | Montáž vzpěr, rozpěrných tyčí a držáků vzpěr | | | | | |
| 50 M 24 | | vzpěra POZ 42/400 mm | kus | 12,000 | 542,82 | 6 513,84 | |

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Víceúčelové hřiště Dolní Město

Objekt:

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

KSO:

Místo: Dolní Město

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 16.01.2018

IČ: 00267376

DIČ: CZ00267376

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

IČ: 27517721

DIČ: CZ27517721

Projektant:

PROJEKT efekt s.r.o., 130 00 Praha 3 - Žižkov

Poznámka:

Cena bez DPH

23 000,00

DPH základní

snížená

Základ daně

23 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 830,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

27 830,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Víceúčelové hřiště Dolní Město

Objekt: VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo: Dolní Město

Zadavatel: Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 16.01.2018
Projektant: PROJEKT efekt s.r.o.,
130 00 Praha 3 - Žižkov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

23 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

14 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Dolní Město

Objekt:

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo:

Dolní Město

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

16.01.2018

Projektant: PROJEKT efekt s.r.o., 130 00 Praha 3 - Ž

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

23 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 000,00

1 K 1 Geodetické práce 14 000,00

soubor

1,000

14 000,00

14 000,00

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce...Do této položky patří :

- 1) Geodetické práce při provádění stavby (vytyčení stavby, apod.)
- 2) Geodetické práce po výstavbě (geodetické zaměření skutečného provedení, apod.)
- 3) Vytyčení stávajících inženýrských sítí

D VRN3 Zařízení staveniště 9 000,00

2 K 2 Zařízení staveniště 9 000,00

soubor

1,000

9 000,00

9 000,00

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích :

- 1) Předání a převzetí staveniště
- 2) Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
- 3) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi
- 4) Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
- 5) Dočasná dopravní opatření
- 6) Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS.
- 7) Užívání veřejných ploch a prostranství
- 8) Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
- 9) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
- 10) Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na ochranu staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád) 6) Vybudování zařízení staveniště
- 11) Provoz zařízení staveniště
- 12) Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
- 13) Odstranění zařízení staveniště
- 14) Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

PP