**„Obnova odstaveného ramene I., II. úsek řeky Blanice v k.ú. Skály u Protivína“– CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0008276**

**„Obnova odstaveného ramene – Žďár u Protivína“ – CZ.05.4.27/0.0./0.0/17_051/0008350**

# DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

**K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE**

**Zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (dále jen zákon)**

**„Obnova odstaveného ramene I., II. úsek řeky Blanice v k.ú. Skály u Protivína“– CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0008276**

**„Obnova odstaveného ramene – Žďár u Protivína“ – CZ.05.4.27/0.0./0.0/17_051/0008350**

**VEŘEJNÝ ZADAVATEL**
**Obec REVITA CZ o.p.s.**
se sídlem **V Lipkách 96, 386 01 Strakonice**
zastoupená **Markem Fügnerem – ředitelem společnosti**
**IČO 28079086**

## Dodatečná informace č. 1

Zadavatel vydává upřesnění Zadávacích podmínek pro podání nabídky v bodě 10. – Časový harmonogram. Zadavatel **požaduje**, aby účastník ve své nabídce předložil týdenní harmonogram postupu realizace.

Zároveň upřesňuje přílohy č. 10 zadávací dokumentace, pro obě části projektu, jež jsou nedílnou součástí této Dodatečné informace č.1.

Písek, 18.09.2018

Gabriela Vaciková
Digitálně podepsal Gabriela Vaciková
Datum: 2018.09.18 10:02:04 +02'00'

ZÁSTUPCE ZADAVATELE V ŘÍZENÍ
Universal Solutions s.r.o. – Gabriela Vaciková

*Přílohy: 1) Příloha č.10 – ČP4 – I. část projektu*
*2) Příloha č.10 – ČP4 – II. část projektu*