

Smlouva o dílo

č. zhotovitele 2005009-054-20

o dodávce stavebních prací, uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“),

1. Účastníci smlouvy

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1.1. Objednatel | : Město Kryry |
| PSČ, sídlo | : 439 81 Kryry, Hlavní 1 |
| IČ | : 00265080 |
| Zastoupený ve věcech smluvních | : Miroslavem Brdou, starostou města |
| Zastoupený ve věcech technických | : |
| 1.2. Zhotovitel | : Linhart spol. s r.o. |
| PSČ, sídlo | : 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Lhotecká 820 |
| IČ | : 47052121 |
| DIČ | : CZ47052121 |
| Zastoupený ve věcech smluvních | : Tomášem Linhartem, jednatelem společnosti |
| Zastoupený ve věcech technických | : Miroslavem Linhartem, jednatelem společnosti |
| Bankovní spojení | : MONETA Money Bank a.s. |
| | : č.ú.: 1652606 - 504/0600 |
| Zápis v obchodním rejstříku | : Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14513 |

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve Vybudování multifunkčního hřiště s umělým trávnikem, dle přiložené cenové přílohy.
- 2.2. Název stavby: Multifunkční hřiště, Běsno
- 2.3. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu (jak je definována níže).

3. Dílo a provedení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v době plnění (jak je definována níže).
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno.
- 3.5. Dílo podle této smlouvy bude provedeno na adrese: obec Kryry, k.ú.Běsno, p. p. č. 2
- 3.6. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. Kontrolní dny se budou konat max. 1krát týdně.

4. Cena díla

- 4.1. Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou dohodnutou smluvní cenu:

Cena bez DPH je	1 232 173,60 Kč
DPH 21%	258 756,46 Kč
Cena včetně DPH	1 490 930,00 Kč

- 4.2. Cena díla je stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a nemůže být překročena.

V případě dodatečných požadavků objednatele na provedení činností a prací, které nejsou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby, budou tyto práce a činnosti řešeny formou dodatku k této Smlouvě o dílo a budou oceňovány takto:

- v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu
- v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 28.8.2020.

- 5.2. Dodržení všech těchto termínů je závislé na klimatických podmínkách a může být dohodou v případě nepříznivého počasí (trvalý déšť, nízká teplota) posunuto o vynucenou dobu prostojů (viz. stavební deník). Zhotovitel není v prodlení po dobu, po kterou nemohl plnit svou povinnost následkem okolností vzniklých u objednatele.

- 5.3. Po ukončení prací vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí dokončených stavebních prací.

- 5.4. Pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.

- 5.5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby (stavebních prací) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

6. Platební podmínky

- 6.1. Provedené práce a dodávky budou hrazeny na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací jednou měsíčně. Objednatel obdrží faktury včetně jejich součástí ve třech vyhotoveních.

- 6.2. Zhotovitel nepožaduje žádné zálohy.

- 6.3. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů po doručení objednateli.

- 6.4. Zaplacením faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

- 6.5. Závěrečná faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.

- 6.6. Bankovní výlohy si každá strana platí sama.

7. Věci určené k provádění díla

- 7.1. Objednatel je povinen opatřit následující věci k provedení díla a v termínu do 1.6.2020 je předat zhotoviteli:

a/ stavební povolení

b) pozemek pro zhotovení díla

c/ vyklizené staveniště

7.2. Předání staveniště bude dokladováno zápisem ve stavebním deníku.

7.3. Převzetím věcí od objednatele odpovídá zhotovitel za jejich ztrátu nebo škodu na nich způsobenou, ledaže by prokázal okolnosti vylučující jeho odpovědnost

8. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

8.1. Objednatel je vlastníkem pozemků, určených k provedení díla, nebo má souhlas k jejich užívání. V souladu s ustanovením § 2599 odst. 1 NOZ zákoníku nabývá objednatel vlastnictví k předmětu díla.

8.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

8.3. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle jeho převzetím.

9. Povinnosti zhotovitele

9.1. Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním, a to jak objednateli, tak i třetím osobám.

9.2. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení platných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.

9.3. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 246/2001 Sb. o požární ochraně v úplném znění jakož i ustanovení prováděcích předpisů. Škody, způsobené nedodržením těchto ustanovení, hradí zhotovitel.

9.4. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.

9.5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně hrubého úklidu pracoviště.

9.6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9.7. Zhotovitel prohlašuje, že bude udržovat pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu ve výši 20 mil. Kč v platnosti po celou dobu realizace předmětu plnění.

10. Řízení stavby a provádění díla

10.1. Účastníci se dohodli, že ustavují tyto své zástupce:

Technický dozor objednatele: *Ing. Miroslav Jelíček*

Stavbyvedoucí zhotovitele: Vratislav Ryk, David Linhart

- 10.2. Případné požadavky objednatele na změny v provádění díla se řídí ustanoveními této smlouvy.
- 10.3. O průběhu prací na díle vede zhotovitel stavební deník v rozsahu stanoveném v § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcí vyhl. č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb.
- 10.4. Osoby oprávněné kontrolovat a jednat jménem objednatele a zhotovitele budou zapisovány do stavebního deníku.
- 10.5. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací a podle platných norem.

11. Předání díla

- 11.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.
- 11.2. Pro přijímací řízení zajistí zhotovitel doklad o likvidaci odpadu oprávněnou osobou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
- 11.3. Zhotovitel je povinen po dokončení stavby vyklidit prostory dotčené stavbou nebo zařízením staveniště a veškeré zelené plochy řádně upravit.
- 11.4. Smluvní strany se dohodly na odevzdání a převzetí díla, které se uskuteční v místě jeho provádění zápisem. O připravenosti díla k odevzdání vyrozumí zhotovitel objednatele písemně a souběžně telefonicky, a to nejpozději 5 dnů před předpokládaným termínem předání díla. Za takové vyrozumění se považuje i zápis ve stavebním deníku, podepsaný zástupci obou smluvních stran. O předání a převzetí díla jsou obě strany povinny sepsat zápis, který obě podepíší.
- 11.5. Den podepsání zápisu o předání a převzetí díla je dnem ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. Pokud objednatel přijímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou smluvních stran. Případné vady a nedodělky nebránící užívání díla musí být odstraněny do 14 dnů od přijímacího řízení.
- 11.6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou.
- 11.7. Nedodělky se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.
- 11.8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu zákona, případně dle jiných obecně závazných předpisů, platných v době předání díla, a to nejpozději v den převzetí díla. Zhotovitel předá před zahájením přijímacího řízení tyto nezbytné doklady, zejména:
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů
 - atesty a certifikáty použitých materiálů
 - další nezbytné doklady vyplývající z povahy díla
- 11.9. Objednatel není oprávněn nepřevzít dodávku pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu.
- 11.10. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšuje cenu díla, nebudou smluvními stranami považovány za změnu smluvních podmínek ani za vady díla, pokud budou dohodnuty souhlasným zápisem ve stavebním deníku.

- 11.11. Objednatel si vyhrazuje právo provést nutné úpravy projektu, vypuštění provedení některých prací nebo požadovat provedení prací nutných k provozuschopnosti díla. Výše uvedené skutečnosti mohou mít vliv na délku a výši ceny prováděných prací a budou zaznamenány do stavebního deníku, případně sepsány formou dodatku ke smlouvě.

12. Vady díla a záruky za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo počínaje dnem převzetí díla objednatelem za předpokladu dodržení garančních podmínek, které budou předány s předávacím protokolem stavby. Zhotovitel odpovídá za případné jím způsobené vady po celou záruční dobu.
- 12.2. V záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění do 14 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. Termín odstranění vad bude dohodnut písemně.
- 12.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 12.5. Záruční doba na dílo je 60 měsíců.
- 12.6. Záruční doba na technické vybavení je dáno jeho výrobcem.
- 12.7. Zhotovitel se zavazuje k plnění servisu (údržby umělého trávníku) po dobu 24 měsíců (1xročně).
- 12.8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají důvod v nevhodném užívání předmětu díla, v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován a v nedostatečné údržbě.

13. Sankční opatření:

- 13.1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném v této smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.2. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla v termínech a výši dle čl.5 je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení z hodnoty nezaplacené částky.
- 13.3. Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků dle výsledku přejímacího řízení se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení a za každou vadu.
- 13.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí v dohodnutém termínu na odstranění záručních vad, je objednatel oprávněn provést opravu třetí osobou na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se záruční opravou.
- 13.5. Objednatel je oprávněn odečíst uplatněnou sankci vůči zhotoviteli z částky úhrady za dílo, aniž by to bylo považováno za prodlení s úhradou platby.

14. Podmínky odstoupení od smlouvy

- 14.1. Od této smlouvy lze odstoupit dohodou obou smluvních stran v písemné formě.

15. Ostatní ustanovení

- 15.1. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim budou svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

- 15.2. Jestliže zhotovitel nebo objednatel z důvodů, které jimi nejsou ovlivnitelné nebo takové, které se v době uzavření smlouvy nedaly předpokládat (jako např. přírodní katastrofa, zemětřesení, požár, válka, vyhlášení stávky) a které budou bránit plnění smlouvy, je to hodnoceno jako vyšší moc, která dobu plnění automaticky prodlužuje ovšem bez nároků na úhradu škod, nákladů a penále.
- 15.3. Veškeré spory z této smlouvy vyplývající budou řešeny především dohodou smluvních stran. Pokud nedorazí k dohodě, předloží některá ze smluvních stran spor věcně a místně příslušnému českému soudu.
- 15.4. Objednatel prohlašuje nabídku zhotovitele za nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 15.5. Zadavatel si při realizaci vyhrazuje právo odsouhlasit vzorky materiálů, dílů a součástí stavby a kontrolovat kvalitu ve stejné míře i u subdodavatelů.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, musí být případné změny a dodatky smlouvy provedeny písemnou formou, jinak jsou neplatné. Jejich platnost nastává dnem podpisu obou smluvních stran.
- 16.2. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 16.3. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 16.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží vyhotovení jedno.
- 16.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Kryrech, dne 26.5.2020


Ve Staré Boleslavi, dne 26.5.2020



objednatel

Linhart spol. s r.o. ①

Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121



zhotovitel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Multifunkční hřiště, Běsno	Objednatel:	Město Kryry	IČ/DIČ:	00265080
Druh stavby:	Sportoviště	Projektant:	MOTION construction s.r.o.	IČ/DIČ:	06163076
Lokalita:	Běsno, par. č. 2	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	53
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jiří Dvořák	Datum:	08.02.2019
Pozn1:	Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy RTS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS, které jsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici www.cenovasoustava.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy RTS.				
Pozn2:	Rozpočet musí být zhotovitelem naceněn tak, aby za nejvýše přípustnou částku tj. celkové náklady stavby byla stavba realizována dle dokumentace pro provedení stavby - DPS bez dalšího navyšování nákladů stavby.				

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedlejší rozpočtové náklady
SO1	1 184 173,60	Práce přesčas	0,00	Vedlejší náklady stavby	48 000,00
		Bez pevné podl.	0,00		
		Kulturní památka	0,00		
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a	0,00				
ZRN celkem	1 184 173,60	DN celkem	0,00	NUS celkem	48 000,00
Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 232 173,60
Základ 21%	1 232 173,60	DPH 21%	258 756,46	Celkem včetně	1 490 930,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Linhart spol. s r.o. ①
 Lhotecká 820
 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 Tel: 326 911 101, Fax: 326 913 130
 IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

[Handwritten signature]

Stavební rozpočet

Název stavby:	Multifunkční hřiště, Běsno	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Kryry
Druh stavby:	Sportoviště	Začátek výstavby:		Projektant:	MOTION construction s.r.o.
Lokalita:	Běsno parc.č. 2	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Stavební objekty	SO1	Zpracováno dne:	08.02.2018	Zpracoval:	Ing. Jiří Dvořák

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
1		Zemní práce				0,00	12 288,12	12 288,12
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	55,00	100,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		550*0,1		55,00				
2	100003100R00	Naložení sypaniny	m3	443,91	10,00	0,00	4 439,12	4 439,12
		Odkopávky		236,00				
		Hloubení nezapažených jam		20,23				
		Hloubení nezapažených rýh		187,68				
3	100004212R00	Hutnění sypaniny vrstvy tl. do 60 cm, 1 pojezd	m3	261,00	9,00	0,00	2 349,00	2 349,00
		522*0,5		261,00				
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	14 868,00	14 868,00
4	122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	236,00	55,00	0,00	12 980,00	12 980,00
		plocha 520*0,36		188,00				
		svah 16*2*1,5		48,00				
5	122201109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3	m3	236,00	8,00	0,00	1 888,00	1 888,00
		520*0,36		188				
		svah 16*2*1,5		48,00				
13		Hloubené vykopávky				0,00	29 658,72	29 658,72
6	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	20,23	250,00	0,00	5 058,00	5 058,00
		46*0,6*0,6*0,8 oplocení h=3m (multifunkční hřiště)		13,25				
		3*0,8*0,8*1,0 oplocení h=3m (vstupní brány)		1,92				
		34*0,4*0,4*0,6 oplocení h=1,1m		3,26				
		8*0,5*0,5*0,9 multifunkční sloupky		1,80				
7	131201109R00	Příplatek za lepvost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	20,23	10,00	0,00	202,32	202,32
		46*0,6*0,6*0,8 oplocení h=3m (multifunkční hřiště)		13,25				
		3*0,8*0,8*1,0 oplocení h=3m (vstupní brány)		1,92				
		34*0,4*0,4*0,6 oplocení h=1,1m		3,26				
		8*0,5*0,5*0,9 multifunkční sloupky		1,80				
8	132200010RAA	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 - drenážní potrubí	m3	187,68	120,00	0,00	22 521,60	22 521,60
		drenáž DN 200 17*0,6*0,6		28,80				
		drenáž DN 100 15*0,3*0,6		154,08				
		kanalizace DN 200 10*0,8*0,6		4,80				
9	132201109R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	187,68	10,00	0,00	1 876,80	1 876,80
		drenáž DN 200 17*0,6*0,6		28,80				
		drenáž DN 100 15*0,3*0,6		154,08				
		kanalizace DN 200 10*0,8*0,6		4,80				
16		Přemístění výkopku				0,00	102 099,76	102 099,76
10	979990112R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	443,91	150,00	0,00	66 586,80	66 586,80
				443,91				
11	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	443,91	30,00	0,00	13 317,36	13 317,36
		457		443,91				
12	162706119R00	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin	m3	4 439,12	5,00	0,00	22 195,60	22 195,60
		(1409+139+155)*10		4439,12				
18		Povrchové úpravy terénu				0,00	9 698,00	9 698,00
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, rovnání graderem s nivelační radlicí	m2	522	9,00	0,00	4 698,00	4 698,00
		522		522				
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině, úprava podloží doplněním ornice	m2	200,00	25,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		zatravnění okolních ploch po stavbě		200,00				
V1		Umělé sportovní povrchy				126 320,96	136 719,04	263 040,00
15	V1	Kryt sport.ploch,um.trávník,multifunkční, barevné provedení, včetně lajnování hracích ploch vlepanými lajnami, včetně zásypu technickým křemičitým pískem kg/m2 dle typu výrobce	m2	548,00	480,00	126 320,96	136 719,04	263 040,00
		výška vlasu 20-22 mm, počet vřadů 27717 na m2, 100% šetrilovaná páska, jemnost 8800 rtxex, plošná hmotnost 2 265 g/m2						
		Multifunkční hřiště 522 * 1,05		548,00				
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				133 371,00	57 159,00	190 530,00
16	564721111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.0-4 mm,tl. 2 cm	m2	522,00	30,00	10 962,00	4 698,00	15 660,00
		Multifunkční hřiště 522		522,00				
17	564732111R00	Podklad z kameniva drčeného fr. 8-16 po zhutnění tl.5 cm	m2	522,00	60,00	21 924,00	9 396,00	31 320,00
		Multifunkční hřiště 522		522,00				
18	564112215R00	Podklad z kameniva drčeného fr.16-32 po zhutn.tl.10 cm	m2	522,00	115,00	42 021,00	18 009,00	60 030,00
		Multifunkční hřiště 522		522,00				
19	564112216R00	Podklad z kameniva drčeného fr.32-63 po zhutn.tl.15 cm	m2	522,00	160,00	58 464,00	25 056,00	83 520,00
		Multifunkční hřiště (1210)		522,00				
27		Základy				38 480,03	2 991,97	41 472,00
20	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20), včetně podsypu, bednění a chrániček PVC KG DN 150-250	m3	18,43	2 250,00	38 480,03	2 991,97	41 472,00
		46*0,6*0,6*0,8 oplocení h=3m (multifunkční hřiště)		13,25				
		3*0,8*0,8*1,0 oplocení h=3m (vstupní brány)		1,92				
		34*0,4*0,4*0,6 oplocení h=1,1m		3,26				
		8*0,5*0,5*0,9 multifunkční sloupky		1,80				
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				148 769,00	171 910,00	320 679,00
21	430241003R00	Montáž jeřáb. sloupů vnějších v. do 3 m, do 200 kg/m	100 kg	10,00	3 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
				10,00				
22	V4	Dřevěné hrazení z fošen tl.45mm hoblovaných h=200mm, povrch úprava mořením H=1,1m D+M	m2	107,10	650,00	69 615,00	0,00	69 615,00
		102*1,05		107,10				
23	V5	Sloupky pro oplocení S1.2 a S1.1, H=3,9m JACKL 100x60x5, úprava na uchycení mantinelů povrch. úp. žárovým zinkováním	ks	49,00	2 500,00	0,00	122 500,00	122 500,00

25	V7	Sloupy pro oplocení S.2.1 H=1,6 m JAKL 70x40x5, úprava na uchycení PP sítí, povrch. úp. žárovým zinkováním	ks	34,00	800,00	27 200,00	0,00	27 200,00
26	V9	Lanko poplastované 3mm a napínáky - uchycení sítí	m	204,00	26,00	5 304,00	0,00	5 304,00
27	V10	Bezuzlová ochranná síť, PP, 2,8 mm, oko 40x40 mm zelená	m2	204,00	100,00	20 400,00	0,00	20 400,00
28	767911140R00	Montáž oplocení ze sítí PP H do 4,0-8,0 m	m	204,00	40,00	0,00	8 160,00	8 160,00
29	V11	Brána vjezdová ocelová, žárově zinkovaná 2,5 * 2,1 m D+M	ks	1	22 500,00	15 750,00	6 750,00	22 500,00
30	V12	Branka vstupní ocelová, žárově zinkovaná 0,9 * 2,1 m D+M	ks	1	15 000,00	10 500,00	4 500,00	15 000,00
22		Komunikace pozemní a letiště				0,00	16 900,00	16 900,00
31	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	338,00	50,00	0,00	16 900,00	16 900,00
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				20 275,70	3 734,30	24 010,00
32	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků tl. 50mm do lože z B 12,5 s opěrou	m	102,00	130,00	9 525,70	3 734,30	13 260,00
33	59217512	Obrubník betonový přírodní 500x200x50, rovná horní hrana cm	kus	215	50,00	10 750,00	0,00	10 750,00
		Ostatní materiál				0,00	58 000,00	58 000,00
34	V14	Fotbalová branka pro kopanou 5,0x2,0m provedení v oplocení	ks	2,00	18 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
35	V16	Multifunkční sloupky hranaté, volejbal, tenis včetně zemních pouzder s víčkem	pár	2,00	6 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
36	V18	Bezuzlová volejbalová síť "Smash", PP, 4 mm, na obou stranách s vodící kladkou	ks	4,00	2 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00
87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				34 100,00	66 830,00	100 930,00
37	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	55,00	150,00	0,00	8 250,00	8 250,00
38	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubé drcen. 8/16 mm	m3	31,00	700,00	0,00	21 700,00	21 700,00
39	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	172,00	40,00	0,00	6 880,00	6 880,00
40	28611226.A	Trubka PP drenážní částečně perforovaná d 200 mm	m	17,00	125,00	2 125,00	0,00	2 125,00
41	28611223.A	Trubka PP drenážní částečně perforovaná d 100 mm	m	155,00	45,00	6 975,00	0,00	6 975,00
43	7101515VD	Revizní šachta kanalizační z betonových skruží, pojezdová tř. C, včetně výkopu a usazení do komunikace	ks	1,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00
43	28611223.A	Kanalizační potrubí KG SN8 DN200 včetně obsypu pískem a instalace	m	10,00	750,00	0,00	7 500,00	7 500,00
44	7101515VD	Revizní šachta systému odvodnění PVC ø400, poklop betonový tř. zat. B, uzamykatelný	ks	2,00	12 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Celkem:							1 184 173,60	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Multifunkční hřiště, Běsno	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kryry
Druh stavby:	Sportoviště	Začátek výstavby:	Projektant:	MOTION construction s.r.o.
Lokalita:	Běsno parc.č. 2	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
Stavební objekty:	SO1	Zpracováno dne:	05.06.2018	Zpracoval: Ing. Jiří Dvořák

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)
	VRN	Vedlejší náklady stavby				Celkem
1	043002000	Zkoušky a ostatní měření <i>veškeré průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP (včetně vypracování KŽP a technologických postupů prací).</i>	komplt.	1,000	5 000,00	48 000,00 5000
2	012303000	Geodetické práce po výstavbě <i>zaměření skutečného provedení v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti (podklad pro geom. plán).</i>	komplt.	1,000	7 500,00	7500
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>výřezování a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy.</i>	komplt.	1,000	5 000,00	5000
4	034002000	Zabezpečení staveniště <i>náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).</i>	komplt.	1,000	10 000,00	10000
5	079002000	Ostatní provozní vlivy <i>přesun nádob na odpad po dobu stavby.</i>	komplt.	1,000	2 000,00	2000
6	013244000	Dílečná dokumentace	komplt.	1,000	1 000,00	1000
7	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení <i>vytyčení inženýrských sítí</i>	komplt.	1,000	3 500,00	3500
8	012103000	Geodetické práce před výstavbou <i>zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby, zaměření skutečného stavu staveniště, vytyčení obvodu staveniště.</i>	komplt.	1,000	2 500,00	2500
9	030001000	Zařízení staveniště <i>vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště, odstranění zařízení</i>	komplt.	1,000	15 000,00	15000