

S M L O U V A O D Í L O

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Cehnice, Cehnice 76, 387 52 Cehnice

Zastoupený: Helenou Sosnovou - starostkou obce, tel. 724 182 251

IČ : 00251038

Bankovní spojení:

Zhotovitel: PROTOM Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice

Zastoupený ve věcech smluvních : Procházkou Miroslavem – jednatelem, tel.383 313 922

Zástupce pro realizaci díla : Peterka František – výrobní ředitel , tel. 602 427 386

DIČ: CZ43841252

IČO: 43841252

Bankovní spojení: ČSOB Strakonice, č.ú. 812803773/0300

Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 711.

II. Předmět díla


Provedení stavby **Vývažovna CĚhnice - stavební úpravy a vzduchotechnika** dle projektové dokumentace zpracované INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 4 a v rozsahu určeném rozpočtem zhotovitele ze dne 24. 3. 2017, který je nedílnou součástí smlouvy.

III. Termín zhotovení díla

zahájení: 22. 5. 2017

dokončení: 1. 8. 2017

1. Shora uvedené termíny platí za předpokladu, že nevzniknou nepředpokládané překážky zaviněné vyšší mocí, živelnou událostí a nenastanou zhotovitelem nezaviněné průtahy při výstavbě, resp., že nedojde ke změně termínu podle smlouvy. Dojde-li k takovýmto působení živelných vlivů, průtahům či změnám, termíny se poměrně prodlouží.
2. V případě nepříznivých klimatických podmínek (dle ČSN) bránících v provádění konstrukcí v předepsaných podmínkách technologických procesů, bude termín dokončení díla po dohodě se stranou objednatele úměrně posunut.



IV. Cena díla, změny díla, věci předané objednatelem k provedení díla, příkazy dané objednatelem k provedení díla

1. Stanovena příloženým rozpočtem zhotovitele ze dne 24. 3. 2017 částkou **1 004 982,- Kč** bez DPH, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy, nemusí být úplný, kdy v průběhu realizace díla se může objevit potřeba provedení činností (položek) do rozpočtu nezahrnutých nebo naopak neprovedení činností (položek) do rozpočtu zahrnutých, což nebylo předvídatelné v době uzavření smlouvy. Smluvní strany tedy sjednávají cenu díla podle rozpočtu s výhradou, že tato může být změněna, a to postupem podle odst. 5. tohoto článku.
3. Cena bude při fakturaci doplněna o daň z přidané hodnoty v sazbách dle zákona.
4. Objednatel je oprávněn požadovat změny předmětu plnění, případně omezit či rozšířit rozsah některých prací a dodávek (dále jen změny), a to i v průběhu prací. Zhotovitel je povinen na změny přistoupit, ledaže jde o změny, které nelze uskutečnit s ohledem na již nasmlouvané závazky zhotovitele vůči třetím osobám (zejména poddodavatelům). Provádění jakýchkoli změn oproti smlouvě je však v každém případě podmíněno uzavřením písemného dodatku, jenž může být v jednoduchém případě sjednán i formou zápisu ve stavebním deníku. Nedohodnou-li se účastníci na dodatku, postupuje zhotovitel při uskutečňování prací a dodávek podle smlouvy; nemůže-li zhotovitel vzhledem k charakteru požadované změny pokračovat v pracích, prodlužuje se o dobu jednání, resp. o dobu nutnou ke změně stavebního povolení termín plnění. Při požadavku víceprací se objednatel zavazuje akceptovat i úměrné prodloužení termínu dokončení díla.
5. Bude-li objednatel požadovat v souladu s předchozím odstavcem, či v průběhu provádění díla vícepráce, nebo vyplyne objektivní potřeba uskutečnit práce, výkony a materiálové položky v rozpočtu nezahrnuté (tzv. vícepráce), nebo v jiném než v rozpočtu uvedeném provedení (kvalitě), celková cena se o jejich cenu či rozdíl v ceně zvýší. Cena těchto prací bude stanovena na podkladě příložené cenové nabídky jednotkových cen zhotovitele („cenová kalkulace“). Cena jednotkových výkonů, prací a materiálů je stanovena v rozpočtu. O vícepráce a výši ceny účastníci vždy sepíší dodatek, který může být v jednoduchých případech uzavřen též oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku. Obdobně bude postupováno i v případě, když některé práce, výkony a materiálové položky v rozpočtu obsažené prováděny nebudou (tzn. méněpráce), kdy cena těchto méněprací bude z rozpočtu odečítána.
6. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i přes písemné upozornění zhotovitele, může zhotovitel od smlouvy odstoupit. Proveď-li zhotovitel na základě písemného pokynu objednatele dílo při použití nevhodné věci nebo podle nevhodného příkazu, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

7. Opatří-li zhotovitel věc zpracovanou při provádění díla, má stran této věci, pokud se stala součástí díla, postavení prodávajícího. Má se za to, že kupní cena věci je zahrnuta v ceně díla. Má-li objednatel opatřit věc k provedení díla, předá ji zhotoviteli v dohodnuté době, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Má se za to, že se cena díla o cenu této věci nesnižuje. Neopatří-li objednatel věc včas a neučiní-li tak ani na výzvu zhotovitele v dodatečně přiměřené době, může věc opatřit zhotovitel na účet objednatele. Cenu věci a náklady účelně vynaložené s jejím opatřením objednatel zhotoviteli zaplatí bez zbytečného odkladu poté, co jej o placení zhotovitel požádá.


V. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout následující součinnost k provedení díla, současně bere na vědomí, že neposkytnutí této součinnosti ve lhůtě určené zhotovitelem opravňuje zhotovitele buďto k zajištění náhradního plnění na účet objednatele nebo k odstoupení od smlouvy, byl-li na tuto možnost objednatel upozorněn (§ 2591). V případě, že zhotovitel od smlouvy neodstoupí, vyhrazuje si pro případ neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele právo přiměřeně upravit termíny uvedené v čl. III této smlouvy:

- a) Bezplatně poskytnout staveniště a plochu pro skládku materiálu obstaraného zhotovitelem na realizaci díla s označením připojovacích bodů vody, kanalizace a elektrické energie v prostoru staveniště.
- b) Předat staveniště prosté všech právních a faktických vad zápisem pověřenému zástupci zhotovitele, nejpozději do 22. 5. 2017. Objednatel prohlašuje, že mu svědčí vlastnické právo (případně jiné právo opravňující zřídit stavbu) k pozemku (pozemkům), na němž má být dílo (stavba) prováděno, a že stavbě nebrání žádná práva třetích osob.
- c) Předat zhotoviteli příslušné stavební povolení, příp. i jiná potřebná rozhodnutí, nejpozději do 22. 5. 2017.
- d) Současně s předáním staveniště provést za účasti odpovědného zástupce zhotovitele vytyčení podzemních inženýrských sítí, telekomunikačních kabelů apod.. Objednatel nese odpovědnost za škody, vzniklé neúplným nebo nepřesným vytyčením podzemních vedení.
- e) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli projektovou dokumentaci ve třech vyhotoveních (jiné podklady pro zhotovení díla) nejpozději do 22. 5. 2017.
- f) Objednatel odpovídá za projekční a věcnou správnost předané dokumentace resp. podkladů. Vzniknou-li v důsledku vad dokumentace resp. podkladů zhotoviteli vícenáklady přesahující cenu díla sjednanou rozpočtem, má zhotovitel právo účtovat odsouhlasené vícenáklady přiměřeně v souladu s čl. IV. 3,4. této smlouvy.
- g) Objednatel se zavazuje, že předložené průběžné soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) odsouhlasí písemně, případně s výhradami, do třech pracovních dnů od jejich obdržení.

VI. Podmínky zhotovení díla a jeho předání a převzetí

- a) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a v ujednaném čase s obstaráním všeho, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je



povinen postupovat při provádění díla s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými předpisy a normami stavebními, bezpečnostními, hygienickými a ekologickými.


- b) Objednatel souhlasí, aby zhotovitel operativně použil jiné než smlouvou stanovené (v zadání a projektové dokumentaci specifikované) stavební dílce, materiály či postupy, které neovlivňují vzhled, životnost, jakost a cenu stavby, přičemž je povinen o tom objednatel předem informovat. Přestanou-li se v průběhu realizace díla materiály, výrobky a zařízení stanovená smlouvou vyrábět (dovážet), popř. bude-li jejich výměnu požadovat objednatel anebo objeví-li některý účastník na trhu materiály, zařízení či postupy vhodnější a výhodnější, dohodnou se účastníci na dalším postupu formou písemného dodatku, jenž může být v jednoduchém případě sjednán i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu jednání o dodatku se prodlužuje termín plnění.
- c) Zhotovitel bude vést po celou dobu realizace díla stavební deník, přitom postupuje v souladu s právními předpisy a s touto smlouvou. V deníku musí být zaznamenávány veškeré důležité okolnosti, týkající se provádění díla. Zápisy do deníku mohou zaznamenávat objednatel, zhotovitel, stavební dozor, kontrolní orgány a další osoby k tomu podle právních předpisů oprávněné. Nesouhlas se zápisem musí být v deníku poznamenán nejpozději do tří pracovních dnů od data zápisu, jinak se má za to, že účastníci s jeho obsahem souhlasí. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li předmětem zápisu skutečnost, která má vliv na cenu; tehdy musí být zápis osobně podepsán oběma účastníky a považuje se za dodatek smlouvy.
- d) Závazek zhotovitele provést dílo je splněn dokončením díla bez vad a jeho předáním dle písemného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit jeho cenu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovémto případě bude dohodnuta lhůta pro odstranění těchto případných vad a nedodělků. Písemné potvrzení předávacího protokolu popř. s výhradami se objednatel zavazuje provést nejpozději do třech pracovních dnů od zahájení předávacího řízení. V případě nesplnění této lhůty není zhotovitel od termínu zahájení předávacího řízení v prodlení s předáním díla.
- e) Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně (dílčí etapy díla) odlišit, může být předáno a převzato i po částech.
- f) Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatel včas přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu; není-li objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. Nepřičí-li se to povaze závazku, je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost zápis předat.
- g) Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatel ke kontrole. Nepozve-li jej včas, tj. nejméně 3 dny před pokračováním v provádění díla, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho

tíží vše, co dodatečná kontrola vyvolá.

- h) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
- i) Převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci, zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla - stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
- j) Zhotovitel se zavazuje řešit postup prací tak, aby zabránil příp. škodám, které mohou objednateli, eventuálně sousedům stavby vzniknout povětrnostními vlivy a činností pracovníků zhotovitele.

VII. Platební a fakturační podmínky

- a) Objednatel splní svoji povinnost zaplatit cenu díla či její dílčí části dnem připsání příslušné částky na výše uvedený účet zhotovitele.
- b) Prováděné práce bude účtováno fakturou po písemném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, která bude vystavena na základě písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací (prostavěnosti), jež bude tvořena vynásobením výměr realizovaných prací jednotkovými cenami ve smyslu přiloženého rozpočtu zhotovitele. Objednatel se zavazuje k písemnému odsouhlasení tohoto soupisu provedených prací do 5-ti dnů od jeho předložení. V opačném případě bude oběma smluvními stranami soupis provedených prací považován v plném rozsahu za odsouhlasený a zhotoviteli vzniká právo na vystavení faktury.
- c) Zhotovitel vystaví na uvedenou částku fakturu, kterou zašle objednateli tak, aby byla zachována lhůta splatnosti dokladu do 30-ti dnů po doručení.
- d) V případě prodlení objednatele se splněním závazku zaplatit zhotoviteli účtovanou částku – fakturovanou dílčí část či celou cenou díla, vzniká zhotoviteli v souladu s § 2048 – 2052 občanského zákoníku právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je dána bez zřetele k tomu, zda porušením takto utvrzené povinnosti vznikla zhotoviteli škoda, a bez zřetele na zavinění při porušení povinnosti. Účastníci se dohodli na vyloučení aplikace § 2051 občanského zákoníku při uplatňování smluvní pokuty, kdy objednatel jako dlužník není oprávněn namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty a domáhat se jejího snížení soudem, a to i s přihlédnutím k tomu, že zhotovitel není oprávněn domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
- e) Prodlení objednatele se zaplacením jakékoli fakturované částky delším jak 10 dnů, je považováno za porušení smluvní povinnosti podstatným způsobem ve smyslu § 1977 občanského zákoníku. Zhotovitel má v tomto případě právo odstoupit od smlouvy a uplatnit veškeré náklady a škody v souvislosti s odstoupením vzniklé, eventuálně přerušit provádění díla a upravit termín dokončení díla s ohledem na dobu neplacení faktur s přihlédnutím k vzniklým povětrnostním podmínkám.



- f) V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla vzniká objednateli v souladu s § 2048 – 2052 občanského zákoníku právo na smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je dána bez zřetele k tomu, zda porušením takto utvrzené povinnosti vznikla objednateli škoda, a bez zřetele na zavinění při porušení povinnosti. Účastníci se dohodli na vyloučení aplikace § 2051 občanského zákoníku při uplatňování smluvní pokuty, kdy zhotovitel jako dlužník není oprávněn namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty a domáhat se jejího snížení soudem, a to i s přihlédnutím k tomu, že objednatel není oprávněn domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VIII. Záruka za jakost, vady díla

Nároky objednatele z vad díla se řídí zejména ustanovením § 2615 – 2619 a § 2629 – 2630 občanského zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje, že zhotovené dílo bude mít po dobu **60** měsíců od data písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků vlastnosti stanovené projektem, touto smlouvou a platnými normami (bude způsobilé pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti). Na technologická zařízení je poskytována záruka dle záručních listů výrobců. Reklamacе zjištěných vad musí být vždy písemná a musí být uplatněna okamžitě po zjištění, nejpozději poslední den záruční doby.

Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím a zabudováním materiálů a zařízení (věcí) poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval (v podrobnostech viz. čl. IV. odst. 6. smlouvy).

IX. Ostatní ujednání

- a) V případě jednostranného odstoupení zhotovitele od smlouvy po uzavření smluvního vztahu před zahájením realizace díla z některého z důvodů stanoveného zákonem a/nebo sjednaného touto smlouvou uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady, které mu vzniknou ke dni odstoupení od smlouvy přípravou realizace díla.
- b) Obě smluvní strany pověřili své odpovědné zástupce prováděním ustanovení této smlouvy:
Za zhotovitele: p. Peterka František, tel. 383 313 930, fax. 383 313 933, tel. 602 427 386
Za objednatele: p. _____ tel. _____
- c) Objednatel opravňuje TDI ke schvalování technických a cenových změn díla v průběhu realizace stavby.
- d) Není-li výslovně ujednáno něco jiného, řídí se právní vztahy účastníků z této smlouvy ust. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejména pak jeho §§ 2586 - 2635. Práva a povinnosti účastníků přecházejí na jejich právní nástupce.
- e) Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména :

- ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 - ustanovení NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - ustanovení zákona č. 67/2001 Sb. (úplné znění zák. č. 133/1985 Sb.) o požární ochraně
 - ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 - ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 - ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých dalších zákonů
 - ustanovení zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
 - ustanovení zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích
- f) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech majících stejnou platnost, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- g) Zhotovitel podmiňuje platnost ustanovení smlouvy jejím písemným potvrzením objednatelem a zpětným předáním zhotoviteli do 7 dnů od níže uvedeného data.
- h) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků. Smluvní strany v souladu s § 564 obč. zák. vylučují jinou formu změny obsahu právního jednání (této smlouvy) než formu písemnou, která byla mezi smluvními stranami pro změny této smlouvy ujednána.
- i) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají v prostorách obvyklých pro podnikání zhotovitele.
- j) V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy. Strany se pro tento případ zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
- k) Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu si před jejím podpisem řádně přečetli, že tato byla podepsána na základě jejich svobodné a vážné vůle, že její obsah považují obě smluvní strany za určitý a srozumitelný, že tuto podepsali dobrovolně a bez jakékoli hrozby tělesného či duševního násilí vyvolávajícího důvodnou obavu, bez uvedení v omyl či za použití lsti, při zachování dobrých mravů, a po bedlivém prozkoumání všech rozhodných skutečností, za podmínek spravedlivých a nikoliv nevýhodných, a proto potvrzují tuto smlouvu svým podpisem.

V Cehnicích dne 15.5.2014

objednatel:
zastoupený starostkou obce
Sosnovou Helenou



Ve Strakonici dne 15.5.2017

zhotovitel:
zastoupený jednatelem
Procházkou Miroslavem



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 4308
Stavba: Vývařovna Cehnice

JKSO:
Místo: Cehnice

CC-CZ:
Datum: 24.3.2017

Objednatel:
Obec Cehnice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ: 43841252
DIČ: CZ 43841252

Projektant:
INVENTE, s.r.o. České Budějovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 004 982,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 004 982,00
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	1 004 982,00	211 046,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 216 028,22
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

15.5.2014

Razítko



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 4308

Stavba: Vývařovna Cehnice

Místo: Cehnice

Datum: 24.3.2017

Objednatel: Obec Cehnice

Projektant: INVENTE, s.r.o. České Budějovice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 004 982,00	1 216 028,22
001	Vzduchotechnika	482 311,00	583 596,31
010	Terasa	295 165,00	357 149,65
020	Zpevněné plochy	227 506,00	275 282,26
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 004 982,00	1 216 028,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vývařovna Cehnice

Objekt: 001 - Vzduchotechnika

JKSO:

Místo: Cehnice

CC-CZ:

Datum: 24.03.2017

Objednatel:

Obec Cehnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ:

43841252

DIČ:

CZ 43841252

Projektant:

INVENTE, s.r.o. České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	482 311,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	482 311,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	482 311,00	101 285,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	583 596,31
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 15.5.2014 Razítko

Zhotovitel

(14) **PROTON**[®]
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
STRAKONICE
Písecká 290, 386 01 Strakonice
DIČ: CZ43841252, Tel.: 383 313 920

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vývařovna Cehnice

Objekt: 001 - Vzduchotechnika

Místo: Cehnice

Datum: 24.03.2017

Objednatel: Obec Cehnice

Projektant: INVENTE, s.r.o. České Budějovice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	482 311,00
HSV - Práce a dodávky HSV	149 237,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	149 237,00
PSV - Práce a dodávky PSV	318 572,00
751 - Vzduchotechnika	318 572,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 502,00
VRN3 - Vedlejší rozpočtové náklady	14 502,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	482 311,00

ROZPOČET

Stavba: Vývařovna Cehnice

Objekt: 001 - Vzduchotechnika

Místo: Cehnice

Datum: 24.03.2017

Objednatel: Obec Cehnice

Projektant: INVENTE, s.r.o. České Budějovice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

482 311,00

HSV - Práce a dodávky HSV

149 237,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

149 237,00

1	K	R991101	Úprava a vyztužení stáv. vazníků	kus	7,000	641,50	4 491,00
2	K	R991102	Montážní otvor ve střeše	m2	3,000	1 343,30	4 030,00
3	K	R991103	Lávky pro montáž a údržbu VZT	m2	25,400	1 159,40	29 449,00
4	K	R991104	Zednické přímomoce (průrazy, prostupy)	kpl	1,000	14 639,40	14 639,00
5	K	R991105	Protipožární utěsnění prostupů	kpl	1,000	7 398,70	7 399,00
6	K	751991	Závěsný a montážní materiál	kpl	1,000	11 431,50	11 432,00
7	K	751992	Zaregulování systému VZT	hod	8,000	286,40	2 291,00
8	K	751993	Zprovoznění, zaškolení obsluhy	hod	16,000	299,10	4 786,00
9	K	751994	Elektroinstalace	kpl	1,000	70 720,00	70 720,00

PSV - Práce a dodávky PSV

318 572,00

751 - Vzduchotechnika

318 572,00

10	K	751111133	Mtž vent ax potrubního základního D do 400 mm	kus	1,000	646,00	646,00
11	M	TD4000355	ventilátor TD 4000/355 IP44	kus	1,000	24 442,20	24 442,00
12	M	KSEM7B	silénblok vnitřní KSE - M 7/B	kus	4,000	790,00	3 160,00
13	K	751122094	Mtž vent rad potrubního základního D do 400 mm	kus	1,000	944,40	944,00
14	M	CAB400RE	ventilátor CAB 400 RE *N6*	kus	1,000	27 535,40	27 535,00
15	M	KSEM25A	silénblok vnitřní KSE - M 25/A	kus	4,000	1 110,70	4 443,00
16	K	751122051	Mtž vent rad podhledového základního D do 100 mm	kus	6,000	257,40	1 544,00
17	M	EBB100N	radiální ventilátor s filtrem EBB 100 N T IP44	kus	5,000	4 022,80	20 114,00
18	M	EBB170N	radiální ventilátor s filtrem EBB 170 N T IP44	kus	1,000	4 743,00	4 743,00
19	K	751344114	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 400 mm	kus	5,000	590,90	2 955,00
20	M	TAA355	tlumič hluku kruhový TAA 355	kus	2,000	4 623,60	9 247,00
21	M	TAA400	tlumič hluku kruhový TAA 400	kus	3,000	5 761,40	17 284,00
22	K	751355012	Montáž ohříváče elektrického potrubí D do 400 mm	kus	1,000	559,00	559,00
23	M	MBE40018	el.ohříváč MBE 400/18,0 R2	kus	1,000	17 087,60	17 088,00
24	M	TGBK330	čidlo pro REG 0-30 °C TGBK330	kus	1,000	1 062,20	1 062,00
25	K	751311114	Mtž výusti čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,200 m2	kus	4,000	252,90	1 012,00
26	M	KVK2800200	výústka kruhová KVKH2-H-2.0 800x200	kus	4,000	1 281,70	5 127,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	KVxR1	regulace KVx-R1 800x200	kus	4,000	492,60	1 970,00
28	K	751511181	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm	m	15,000	91,70	1 376,00
29	M	SPIRO100	spiro potrubí 100	m	15,000	112,50	1 688,00
30	K	751511183	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm	m	6,000	162,50	975,00
31	M	SPIRO250	spiro potrubí 250	m	6,000	274,50	1 647,00
32	K	751511184	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 400 mm	m	18,000	207,50	3 735,00
33	M	SPIRO315	spiro potrubí 315	m	3,000	343,40	1 030,00
34	M	SPIRO400	spiro potrubí 400	m	15,000	446,10	6 692,00
35	K	751511185	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 400 mm	m	9,000	263,00	2 367,00
36	M	SPIRO500	spiro potrubí 500	m	9,000	685,80	6 172,00
37	K	751514177	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 100 mm	kus	9,000	77,20	695,00
38	M	OS90100	segmentový oblouk OS 90° 100	kus	9,000	203,90	1 835,00
39	K	751514179	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 300 mm	kus	1,000	143,90	144,00
40	M	OS90250	segmentový oblouk OS 90° 250	kus	1,000	359,90	360,00
41	K	751514180	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 400 mm	kus	4,000	202,40	810,00
42	M	OS90400	segmentový oblouk OS 90° 400	kus	4,000	840,80	3 363,00
43	K	751514181	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 500 mm	kus	2,000	258,10	516,00
44	M	OS90500	segmentový oblouk OS 90° 500	kus	2,000	1 185,50	2 371,00
45	K	751514287	Mtž kalhotového kusu do plech potrubí bez příruby D do 100 mm	kus	4,000	78,20	313,00
46	M	OBJ90100100	odbočka jednostranná OBJ 90° 100/100	kus	4,000	222,70	891,00
47	K	751514290	Mtž kalhotového kusu do plech potrubí bez příruby D do 400 mm	kus	4,000	196,10	784,00
48	M	OBJ90315250	odbočka jednostranná OBJ 90° 315/250	kus	1,000	598,00	598,00
49	M	OBJ90400250	odbočka jednostranná OBJ 90° 400/250	kus	1,000	633,70	634,00
50	M	OBJ90400400	odbočka jednostranná OBJ 90° 400/400	kus	2,000	739,90	1 480,00
51	K	751514480	Mtž přechodu osového do plech potrubí kruh bez příruby D do 400 mm	kus	3,000	129,20	388,00
52	M	PRR315250	přechod pravoúhlý PRR 315/250	kus	1,000	285,60	286,00
53	M	PRR400315	přechod pravoúhlý PRR 400/315	kus	1,000	407,50	408,00
54	M	PRO400355	přechod osový PRO 400/355	kus	1,000	398,80	399,00
55	K	751514481	Mtž přechodu osového do plech potrubí kruh bez příruby D do 500 mm	kus	4,000	181,40	726,00
56	M	PRO500355	přechod osový PRO 500/355	kus	1,000	495,30	495,00
57	M	PRR500400	přechod pravoúhlý PRR 500/400	kus	3,000	530,00	1 590,00
58	K	751514537	Mtž spojky do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 300 mm	kus	3,000	39,80	119,00
59	M	SN250	spojka vnější SN 250	kus	3,000	67,50	203,00
60	K	751514538	Mtž spojky do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 400 mm	kus	2,000	54,30	109,00
61	M	SN315	spojka vnější SN 315	kus	1,000	81,40	81,00
62	M	SN400	spojka vnější SN 400	kus	1,000	130,30	130,00
63	K	751514539	Mtž spojky do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 500 mm	kus	6,000	64,70	388,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	M	SN500	spojka vnější SN 500	kus	6,000	165,60	994,00
65	K	751514680	Mtž škrťací klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 300 mm	kus	3,000	176,60	530,00
66	M	MSK250	škrťací klapka MSK 250	kus	3,000	676,40	2 029,00
67	K	751514682	Mtž škrťací klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 500 mm	kus	2,000	227,50	455,00
68	M	RSK500ED	zpětná klapka RSK 500 ED	kus	2,000	1 191,90	2 384,00
69	K	751514765	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 500 mm	kus	2,000	317,90	636,00
70	M	RH500	protidešťová stříška RH 500	kus	2,000	1 998,40	3 997,00
71	K	751366013	Mtž filtru kazetového na potrubí D do 500 mm	kus	2,000	868,70	1 737,00
72	M	MFL500	filtr.kazeta MFL 500 vč. vložky	kus	2,000	3 418,60	6 837,00
73	K	R7515101	Mtž regulátorů	kus	1,000	301,80	302,00
74	M	REB25	regulátor otáček pro omítku REB 2.5 NE	kus	1,000	2 845,70	2 846,00
75	M	REB5	regulátor otáček na omítku REB 5	kus	1,000	6 268,10	6 268,00
76	K	751519101	Mtž přírub a spojek plech potrubí kruh D do 400 mm	kus	14,000	199,80	2 797,00
77	M	BRIDA355	příruba BRIDA 355	kus	4,000	676,60	2 706,00
78	M	KAA355	pružná manžeta KAA 355	kus	2,000	154,20	308,00
79	M	DRL400	koncový kryt vnitřní DRL 400	kus	2,000	453,20	906,00
80	M	BRIDA400	příruba BRIDA 400	kus	4,000	740,20	2 961,00
81	M	KAA400	pružná manžeta KAA 400	kus	2,000	162,60	325,00
82	K	751377024	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného do 2,5 m2	kus	1,000	1 406,10	1 406,00
83	M	NAZN16001300	zákryt NAZ N 1600x1300x450 hr 250	kus	1,000	23 116,10	23 116,00
84	K	751377022	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného do 1,5 m2	kus	2,000	1 208,10	2 416,00
85	M	NAZN3200900	zákryt NAZ N 3200x900x450 2hr 250 (2x1600x900x450)	kus	1,000	39 705,50	39 706,00
86	K	751581219	Protipožární izolace potrubí	m2	45,400	476,10	21 615,00
87	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	3 244,000	0,50	1 622,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 502,00

VRN3 - Vedlejší rozpočtové náklady

14 502,00

88	K	031002000	Zařízení staveniště	%	2,000	4 678,00	9 356,00
89	K	045002000	Kompletační činnost	%	1,100	4 678,00	5 146,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vývařovna Cehnice

Objekt: 010 - Terasa

JKSO:

Místo: Cehnice

CC-CZ:

Datum: 24.03.2017

Objednatel:

Obec Cehnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ:

43841252

DIČ:

CZ 43841252

Projektant:

INVENTE, s.r.o. České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

288 529,00

Ostatní náklady

6 636,00

Cena bez DPH

295 165,00

DPH základní

21,00%

ze

295 165,00

61 984,65

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

357 149,65

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 15.5.2014 Razítko



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vývařovna Cehnice

Objekt: 010 - Terasa

Místo: Cehnice

Datum: 24.03.2017

Objednatel: Obec Cehnice

Projektant: INVENTE, s.r.o. České Budějovice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

288 529,00

HSV - Práce a dodávky HSV

174 746,00

1 - Zemní práce

17 083,00

2 - Zakládání

26 311,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 486,00

4 - Vodorovné konstrukce

7 528,00

5 - Komunikace pozemní

84 439,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 480,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 277,00

997 - Přesun sutě

721,00

998 - Přesun hmot

15 421,00

PSV - Práce a dodávky PSV

113 783,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 861,00

713 - Izolace tepelné

5 889,00

767 - Konstrukce zámečnické

103 033,00

2) Ostatní náklady

6 636,00

Zařízení staveniště

6 636,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

295 165,00

ROZPOČET

Stavba: Vývažovna Cehnice

Objekt: 010 - Terasa

Místo: Cehnice Datum: 24.03.2017
Objednatel: Obec Cehnice Projektant: INVENTE, s.r.o. České Budějovice
Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **288 529,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **174 746,00**

1 - Zemní práce **17 083,00**

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,622	584,80	7 966,00
(7,88+1,7*2+0,66+6,5+2+9,83)*0,5*0,9					13,622		
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,449	83,30	454,00
13,622-8,173					5,449		
3	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	25,924	289,40	7 502,00
"S3" (1,8*6,5/2+2*3,03+7,68*11,63-0,76*2)*0,26					25,924		
4	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	109,558	10,60	1 161,00
"S3" 2*2+1,8*6,5+2*3,03+7,68*11,63-0,76*2					109,558		

2 - Zakládání **26 311,00**

5	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	8,173	2 597,10	21 226,00
(7,88+1,7*2+0,66+6,5+2+9,83)*0,3*0,9					8,173		
6	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	18,162	222,80	4 046,00
"V rozsahu 1/3 plochy"					18,162		
(7,88+1,7*2+0,66+6,5+2+9,83)*0,9*2/3							
7	K	274351216	Odstanění bednění stěn základových pasů	m2	18,162	57,20	1 039,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce **14 486,00**

8	K	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	10,655	807,50	8 604,00
(7,22+1,9+0,66+6,5+1,7+3,33)*0,5					10,655		
9	K	311321311	Nosná zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže	m3	0,325	2 754,00	895,00
"U rampy" 6,5*0,5/2*0,2					0,325		
10	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	3,250	356,90	1 160,00
"U rampy" 6,5*0,5/2*2					3,250		
11	K	311351106	Odstanění oboustranného bednění zdí nosných	m2	3,250	135,50	440,00
12	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,090	37 634,60	3 387,00
"Tvárnice - R10 - vodorovně"					0,053		
(7,22+1,9+0,66+6,5+1,7+3,33)*4*0,617/1000							
"- svisle"					0,037		
(7,22+1,9+0,66+6,5+1,7+3,33)/0,25*0,7*0,617/1000							

4 - Vodorovné konstrukce

7 528,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	434121425	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na desku	m	6,000	471,00	2 826,00

"Na terasu" 3*2 6,000

14	M	M-434-010	schodišťový stupeň BEST Canto 300/160mm přírodní	ks	21,000	141,20	2 965,00
15	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	6,000	219,40	1 316,00
16	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,032	344,00	355,00

6*0,16+0,3*0,16/2*3 1,032

17	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,032	64,30	66,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

5 - Komunikace pozemní

84 439,00

18	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	109,558	135,40	14 834,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"S3" 2*2+1,8*6,5+2*3,03+7,68*11,63-0,76*2 109,558

19	K	564811111	Podklad ze štěrku ŠD tl 50 mm	m2	109,558	45,00	4 930,00
20	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. do 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	112,668	229,00	25 801,00

"S3" 11,69*9,7-2*0,9+0,25*(1,1*2+2,1) 112,668

21	M	592453070	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 4 cm, povrch protiskluzný - URBIA přírodní	m2	118,301	328,60	38 874,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

112,668*1,05 118,301

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 480,00

22	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8,695	162,90	1 416,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

(8+1,69+9,7-2)*0,5 8,695

23	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	8,695	572,00	4 974,00
24	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,252	3 135,60	790,00

"Pod schodištěm" 1,05*2*0,12 0,252

25	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,252	119,20	30,00
26	K	631319183	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35°	m3	0,252	64,60	16,00
27	K	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,252	107,20	27,00
28	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,132	285,70	38,00

"Vstupní schodiště" 1,1*0,12 0,132

29	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,132	59,20	8,00
30	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,007	25 874,00	181,00

"Vstupní schodiště" 1,1*2*1,1*3,03/1000 0,007

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 277,00

31	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	4,700	158,30	744,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

"Horní stupeň vstupních schodišť" 1,3*2+2,1 4,700

32	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,123	3 182,80	391,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------

"Vstupní schodiště" 0,15*1,3*0,1*2+2,1*0,4*0,1 0,123

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,940	68,20	64,00

"Vstupní schodiště" (1,1*0,25+0,15*1,3)*2 0,940

34	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1,470	53,40	78,00
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

"Vstupní schodiště" 2,1*0,7 1,470

997 - Přesun sutě

721,00

35	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,770	351,70	271,00
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,770	218,40	168,00
37	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,630	9,70	142,00
38	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,770	181,50	140,00

998 - Přesun hmot

15 421,00

39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	89,089	173,10	15 421,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

113 783,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 861,00

40	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	10,775	17,60	190,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

"Okolo objektu" (11,75+9,8)*0,5 10,775

41	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg	kg	3,233	49,80	161,00
----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	-------	--------

10,775*0,3 3,233

42	K	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy TECHNODREN 0851 Z1	m2	10,775	143,70	1 548,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"Okolo objektu" (11,75+9,8)*0,5 10,775

43	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	10,775	95,70	1 031,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"Okolo objektu" (11,75+9,8)*0,5 10,775

44	M	628361100	pás těžký asfaltovaný FOALBIT Al S 40	m2	12,930	144,80	1 872,00
----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	----------

10,775*1,2 12,930

45	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,069	855,20	59,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

713 - Izolace tepelné

5 889,00

46	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	10,775	105,00	1 131,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"Okolo objektu" (11,75+9,8)*0,5 10,775

47	M	283764210	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 80 mm	m2	11,314	420,50	4 758,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

10,775*1,05 11,314

767 - Konstrukce zámečnické

103 033,00

48	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg	m	26,500	208,70	5 531,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

8+0,8+8+9,7 26,500

49	M	M-767-010	zábradlí v. 900mm - pozinkováno	m	26,500	2 940,00	77 910,00
----	---	-----------	---------------------------------	---	--------	----------	-----------

50	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	5,400	238,70	1 289,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"Vstupní schodiště" 0,8*4+1,1*2					5,400		
51	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	m	16,000	234,60	3 754,00
"U rampy" 8*2					16,000		
52	M	M-767-020	madlo pro invalidy - pozinkováno	m	16,000	836,20	13 379,00
53	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,194	980,00	1 170,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vývařovna Cehnice

Objekt: 020 - Zpevněné plochy

JKSO:

Místo: Cehnice

CC-CZ:

Datum: 24.03.2017

Objednatel:

Obec Cehnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ:

43841252

DIČ:

CZ 43841252

Projektant:

INVENTE, s.r.o. České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

222 391,00

Ostatní náklady

5 115,00

Cena bez DPH

227 506,00

DPH základní

21,00%

ze

227 506,00

47 776,26

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

275 282,26

Projektant

Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 15.5.2014 Razítko



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vývažovna Cehnice

Objekt: 020 - Zpevněné plochy

Místo: Cehnice

Datum: 24.03.2017

Objednatel: Obec Cehnice

Projektant: INVENTE, s.r.o. České Budějovice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	222 391,00
HSV - Práce a dodávky HSV	222 391,00
1 - Zemní práce	40 982,00
5 - Komunikace pozemní	97 336,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 484,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 876,00
998 - Přesun hmot	32 713,00
2) Ostatní náklady	5 115,00
Zařízení staveniště	5 115,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	227 506,00

ROZPOČET

Stavba: Vývařovna Cehnice

Objekt: 020 - Zpevněné plochy

Místo: Cehnice Datum: 24.03.2017
Objednatel: Obec Cehnice Projektant: INVENTE, s.r.o. České Budějovice
Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

222 391,00

HSV - Práce a dodávky HSV

222 391,00

1 - Zemní práce

40 982,00

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	76,882	126,50	9 726,00
			"Chodník" (19,57*1,5+1,95*2,45+0,45*2)*0,22		7,707		
			"Parkování pro invalidy" (3,5*4,5+1,95*6,5)*0,36		10,233		
			"Parkoviště" (16,25*11+3,32*5-28,425)*0,35		58,424		
			"Mezi chodníkem a objektem" 0,15*13,8*0,25		0,518		
2	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,813	599,70	488,00
			"Okolo terasy" 6,5*0,5*0,25		0,813		
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,751	33,80	600,00
			"Na násyp pod terasu" 25,924-8,173		17,751		
4	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	59,944	193,80	11 617,00
			"Přebytečná zemina" 76,882+0,813-17,751		59,944		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	59,944	15,00	899,00
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	101,905	127,60	13 003,00
			59,944*1,7		101,905		
7	K	181102302	Úprava pláňe v zářezích se zhuťněním	m2	232,453	20,00	4 649,00
			"Chodník" 19,57*1,5+1,95*2,45+0,45*2		35,033		
			"Parkování pro invalidy" 3,5*4,5+1,95*6,5		28,425		
			"Parkoviště" 16,25*11+3,32*5-28,425		166,925		
			"Mezi chodníkem a objektem" 0,15*13,8		2,070		

5 - Komunikace pozemní

97 336,00

8	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD tl 100 mm	m2	40,353	73,10	2 950,00
			"Chodník" 19,57*1,5+1,95*2,45+0,45*2		35,033		
			"Okapový chodníček" 0,15*13,8		2,070		
			"Okolo terasy" 6,5*0,5		3,250		
9	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	166,925	173,20	28 911,00
			"Parkoviště" 16,25*11+3,32*5		195,350		
			"Parkování pro invalidy" -(3,5*4,5+1,95*6,5)		-28,425		
10	K	564811111	Podklad ze štěrku ŠD tl 50 mm	m2	63,458	45,00	2 856,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Chodník" 19,57*1,5+1,95*2,45+0,45*2		35,033		
			"Parkování pro invalidy" 3,5*4,5+1,95*6,5		28,425		
11	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	195,350	136,60	26 685,00
			"Parkování pro invalidy" 3,5*4,5+1,95*6,5		28,425		
			"Parkoviště" 16,25*11+3,32*5-28,425		166,925		
12	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. do 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	35,033	229,00	8 023,00
			"Chodník" 19,57*1,5+1,95*2,45+0,45*2		35,033		
13	M	592453070	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 4 cm, povrch protiskluzný - URBIA přírodní	m2	36,785	328,60	12 088,00
			35,033*1,05		36,785		
14	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	28,425	267,70	7 609,00
			"Parkování pro invalidy" 3,5*4,5+1,95*6,5		28,425		
15	M	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	29,846	275,20	8 214,00
			28,425*1,05		29,846		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 484,00

16	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	5,320	279,00	1 484,00
			"Mezi chodníkem a objektem" 0,15*13,8		2,070		
			"Okolo terasy" 6,5*0,5		3,250		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 876,00

17	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	168,70	506,00
18	M	404442475	značka svislá reflexní IP12 AL	kus	2,000	871,80	1 744,00
19	M	404442915	značka svislá reflexní AL- E13	kus	1,000	503,30	503,00
20	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	754,10	1 508,00
21	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	474,70	949,00
22	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,000	512,10	1 024,00
23	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	2,000	16,10	32,00
24	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	6,000	63,50	381,00
25	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	19,500	215,30	4 198,00
			"Ve vjezdu" 5		5,000		
			"Okolo invalidního stání" 11+3,5		14,500		
26	M	592175045	obrubník BEST-MONO nájezdový 100x15x15 cm, přírodní	kus	20,000	89,80	1 796,00
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	49,500	213,40	10 563,00
			16,25*2+11+6		49,500		
28	M	592175040	obrubník BEST-MONO II, 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	50,000	131,40	6 570,00
29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,470	172,80	5 956,00
			"Okolo chodníku" 19,57+3,95+2+0,45+1,5		27,470		
			"Okolo terasy" 6,5+0,5		7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	592175090	obrubník univerzální BEST-LINEA I 50x8x25 cm, přírodní	kus	69,814	56,80	3 965,00

34,47*2*1,01+0,185

69,814

31	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	232,453	43,80	10 181,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"Chodník" 19,57*1,5+1,95*2,45+0,45*2

35,033

"Parkování pro invalidy" 3,5*4,5+1,95*6,5

28,425

"Parkoviště" 16,25*11+3,32*5-28,425

166,925

"Mezi chodníkem a objektem" 0,15*13,8

2,070

998 - Přesun hmot

32 713,00

32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	188,984	173,10	32 713,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

