



# SMLOUVA

## O DÍLO č. 103 /2019

uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Město Buštěhrad**  
se sídlem: Revoluční 1/4, 273 43 Buštěhrad  
zastoupená: Ing. Arch. Danielou Javorčkovou, starostkou města  
IČ: 00234214 DIČ: CZ00234214  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 388172369/0800  
tel.: +420 312 250 301, e-mail: [meu@mestobustehrad.cz](mailto:meu@mestobustehrad.cz)

*dále jako „Objednatel“*

2. ZHOTOVITEL: **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**  
se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno  
IČO: 279 00 096 DIČ: CZ27900096  
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.  
č.ú. 2106830319/2700  
tel.: 314 004 131, e-mail: [sekretaria@pkb.cz](mailto:sekretaria@pkb.cz)  
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11881

*dále jen „Zhotovitel“*

### t a k t o :

#### Preambule

1. Objednatel tímto prohlašuje, že je právnickou osobou (obec) a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že je právnickou osobou (obchodní společností) řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky, a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

#### Část I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Objednatel výslovně prohlašuje, že je oprávněn realizovat stavbu – **Oprava místních komunikací ve městě Buštěhrad**, spočívající v opravě 4 místních komunikací ve městě Buštěhrad. Jedná se o komunikace: ul. 5. května, ul. Lípová, ul. Švermova a komunikace v ul. Vodárenská. V rámci oprav bude stávající povrch odstraněn a nahrazen novým asfaltovým povrchem. Celková plocha opravovaných úseků je 3 617,7 m<sup>2</sup>. Objekt je umístěn na pozemcích p. č. **526/1, 527, 528/1 a 1076 v k. ú. Buštěhrad** [616397] Zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno (takto specifikované budovy dále také jako „Nemovitost“).

- 1.2 Objednatel má zájem provést kompletní opravu místních komunikací dle projektové dokumentace. Zhotovitel má zájem realizovat záměr Objednatele v rozsahu dohodnutého díla v souladu s touto smlouvou, platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami ČSN pro danou činnost, které se vztahují k danému dílu.
- 1.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má veškeré právní i faktické pravomoci a způsobilost k tomu, aby uzavřel tuto smlouvu a řádně splnil veškeré závazky smlouvou předpokládané.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje být osobou povinnou a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne maximální součinnost při této kontrole příslušným orgánům státní správy.

#### Část II.

#### Předmět smlouvy

- 2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, dílo označené jako „**Nemovitost**“, spočívající v opravě místních komunikací ve městě Buštěhrad (dále také jako „**Dílo**“ nebo „**stavba**“), a takto zhotovené Dílo předat Objednateli. Bližší specifikace Díla a podmínky jeho zhotovení jsou uvedeny v dalších ustanoveních této smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě odstranit jakékoli vady na Díle oznámené Objednatelem při předání Díla a/nebo v záruční době.
- 2.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně provedené a dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli odměnu za provedení Díla v souladu s touto smlouvou.

#### Část III.

#### Zadávací dokumentace, místo realizace Díla, rozsah Díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle:

1. Zpracované PD z ledna 2019 vypracované P. Vavruškou a J. Veselým (M.A.R.A. Kladno s.r.o.) a v návaznosti na předloženou nabídku z výběrového řízení ze dne 24. 7. 2019.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že zadání od objednatel dostatečně podrobně posoudil aověřil a považuje jej za dostatečný podklad pro sjednání této smlouvy a pro provedení Díla dle této smlouvy.

- 3.2 Vzhledem k tomu, že předmětem Díla je oprava výše uvedené Nemovitosti, bude Zhotovitel provádět Dílo v místě umístění Nemovitosti (dále také jako „**Místo provedení Díla**“).

- 3.3 Dílo podle této smlouvy zahrnuje:

1. přípravu staveniště pro výstavbu, sestávající zejména z nezbytných příprav staveniště, včetně odvozu a likvidace materiálu;
2. provedení stavby, jak je vymezena v čl. 2.1 této smlouvy, a všech se stavbou souvisejících stavebních prací, řemesel, věcí a materiálů, tj. zhotovení věcí potřebných k provedení Díla, včetně všech souvisejících stavebních prací, všech věcí a materiálů potřebných k provedení Díla.
3. provedení dohodnutých, stanovených či předepsaných zkoušek k ověření kvality, funkčnosti a řádného provedení Díla (příp. jeho částí);
4. konečný úklid Místa provedení Díla, včetně přístupových cest a souvisejících prostor; pod termín konečný úklid Místa provedení Díla spadá také odstranění dočasných objektů a zařízení nezbytných pro provedení Díla.

- 3.4 Zhotovitel potvrzuje, že v případě pozdějšího požadavku Objednatele rozšíří (případně zúží) po vzájemné dohodě rozsah Díla o další eventuální práce a dodávky, jež se budou funkčně, věcně,

technicky, či technologicky dotýkat Díla. Způsob sjednání případných více (méně) prací je dohodnut v dalších ustanoveních této smlouvy.

#### Část IV. Podmínky provedení Díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést podle bodu III. této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě, právních předpisů a technických norem platných v České republice a Místě provedení Díla, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější normy. Smluvní strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení Díla i v případě, že se jedná o normy doporučující. Zásadně platí, že Dílo musí splňovat požadavky norem platných v ČR a Místě provedení Díla v době předání Díla. V případě nejasností Zhotovitele je jeho povinností před zahájením konkrétních prací předem provedení konzultovat se stavebním dozorem Objednatele.
- 4.2 Zhotovitel použije pro provedení Díla jen materiály a zařízení nové (dosud nepoužité), které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a právními předpisy požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že materiál použitý k provedení Díla bude během doby obvyklé životnosti stavby (u zařízení po dobu obvyklé doby životnosti příslušných zařízení), způsobilý pro použití ke smluvenému, popřípadě obvyklému účelu.
- 4.3 Zhotovitel je povinen zajistit zákonem stanovené a rovněž dohodnuté zkoušky určených technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Doklady o provedení těchto zkoušek připraví a předá v rámci převzatí řízení. Nebude-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, předá Zhotovitel Objednateli jako součást Díla v rámci převzatí řízení jednotlivé atesty výrobků a materiálů. Nepředání těchto atestů, které by dle odborného názoru Objednatele bránilo řádnému a/nebo bezpečnému a/nebo povolenému užívání Díla bude považováno za vadu Díla resp. za nedokončené Dílo se všemi důsledky, jakož i za důvod k odmítnutí převzetí nedokončeného Díla.
- 4.4 Zhotovitel závazně prohlašuje, že má resp. bude mít k dispozici veškeré atesty a jiné certifikáty vyžadované obecně závaznými právními předpisy a technickými normami pro účely dodávky stavby a tyto postupně vždy v souvislosti s příslušnou dodávkou předloží Objednateli k dispozici. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, jež mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby, budou předkládány k nahlédnutí před zakrytím prací. O tom budou pořizovány záznamy ve stavebním deníku. Dojde-li v případě pochybnosti o kvalitě dodávky k potřebě průkazných zkoušek, bude Zhotovitel povinen je uhradit na svůj náklad v případě, že potvrdí vadu jeho prací. Zhotovitel se zavazuje veškeré tyto doklady po dobu realizace Díla ukládat na staveništi a umožnit k nim v případě žádosti přístup stavebního dozoru Objednatele.
- 4.5 Zhotovitel odpovídá za řízení postupu prací při realizaci Díla, za dodržování všech předpisů a norem vztahujících se k provádění předmětných prací a dodržování podmínek sjednaných pro realizaci Díla v této smlouvě.
- 4.6 Zhotovitel je oprávněn realizovat Dílo prostřednictvím svých zaměstnanců, nebo subdodavatelů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost vůči Objednateli za celé dílo vč. částí realizované subdodavateli.
- 4.7 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí po celou dobu provádění Díla. Zejména je povinen průběžně (každý pracovní den) provádět úklid na staveništi, přístupových cestách a souvisejících plochách. Termín „doba provádění Díla“ pro účely tohoto článku smlouvy zahrnuje rovněž dobu odstraňování vad a nedodělků Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že naruší pořádek a čistotu v okolí staveniště jen na dobu nezbytně nutnou.
- 4.8 V rámci konečného úklidu Místa provedení Díla zajistí Zhotovitel odstranění všech škod, včetně případné ekologické zátěže. Zásadně je zakázáno, aby v rámci terénních úprav byly pod vrchní vrstvu zasypany zbytky stavebního materiálu. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnosti sjednané v tomto článku smlouvy, nebude Objednatel v takovém případě povinen Dílo převzít, neboť se má za to, že Dílo v takovém případě vykazuje podstatné vady.
- 4.9 Zhotovitel si k realizaci Díla sám na vlastní náklady zajistí potřebné nářadí, techniku, měřicí přístroje, veškerý stavební materiál a montážní materiál, včetně jejich dopravy na staveniště.

- 4.10 Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit v Místě provedení Díla napojení na zdroj elektrické energie (220 V, 380 V) a studené vody. Náklady spotřeby el. energie a vody v souvislosti s realizací Díla ponese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen uvedené zdroje využívat hospodárně a je oprávněn uvedené zdroje využívat výlučně k provádění Díla.
- 4.11 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla nakládat s odpady v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech a právními předpisy platnými v Místě provedení Díla. Zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat jinak zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené (vč. dopravy na místo uskladnění či likvidace odpadů) jsou součástí dohodnuté ceny Díla. Zhotovitel odpovídá rovněž za likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností podle této smlouvy. Likvidaci odpadů Zhotovitel Objednateli doloží potvrzeními příslušných orgánů v rámci dokumentace při předání a převzetí Díla.
- 4.12 Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat bezpečnostní a právní předpisy platné a účinné v České republice a v Místě provádění Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s náležitou odbornou péčí.
- 4.13 Zhotovitel je povinen si počínat při provádění Díla a při odstraňování vad Díla tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku Objednatele ani třetích osob (zejména majitelů sousedních nemovitostí), zdraví osob, nebo životním prostředí. Zhotovitel plně odpovídá za škody na majetku Objednatele či třetích osob, zdraví osob, a životním prostředí, vzniklé v důsledku provádění Díla nebo odstraňování vad Díla, a zavazuje se proto takto vzniklé škody v plné výši nahradit.
- 4.14 Zhotovitel je povinen si při provádění Díla počínat tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnických a jiných práv vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí.
- 4.15 Zhotovitel se zavazuje řídit při provádění Díla veškerými pokyny Objednatele a stavebního dozoru Objednatele, zejména pokyny směřujícími k včasnému a řádnému provedení Díla ve smyslu této smlouvy.
- 4.16 Objednatel si vyhrazuje udělení souhlasu se způsobem provedení nebo určení způsobu provedení prací, u nichž provedení není jinak stanoveno. O udělení (příp. odmítnutí) souhlasu rozhodne Objednatel a s výsledkem rozhodnutí seznámí Zhotovitele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 pracovních dnů) od vyžádání Zhotovitelem. Požadavek i udělení (odmítnutí se zdůvodněním) souhlasu bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Odmítnutí udělení souhlasu je Zhotovitel povinen respektovat. Odmítnutí udělení souhlasu je Objednatel povinen zdůvodnit a stanovit odpovídající způsob provedení prací, jinak se má zato, že souhlas byl udělen.

#### Část V.

#### Termín plnění, přerušení plnění

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, které bude způsobilé pro zahájení a provádění Díla podle této smlouvy, **nejpozději do 10 dnů** od podpisu této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Staveniště se považuje za způsobilé pro zahájení a provádění Díla, pokud splňuje požadavky sjednané v čl. 6.1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami (resp. jejich zástupci). Pokud se při předávání staveniště zjistí jakékoli vady a nedostatky staveniště, které by mohly mít vliv na realizaci Díla, potom se protokol o předání staveniště nepodepíše do té doby, než budou zjištěné vady a nedostatky odstraněny. K případným vadám tak navrhne Zhotovitel řešení nápravy. Smluvní strany následně vstoupí do jednání o odstranění nedostatků staveniště. Po odstranění nedostatků a vad staveniště bude staveniště předáno Zhotoviteli formou uvedenou v tomto článku smlouvy. Den předání staveniště uvedený v předávacím protokolu bude pro účely této smlouvy považován za den zahájení provádění Díla (dále také jako „**Den zahájení provádění Díla**“).
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do **31. 12. 2019**.
- 5.3 Termín dokončení a předání Díla sjednaný v čl. 5.2 této smlouvy je termínem pevným. Takto sjednaný termín je možné měnit jen písemnou dohodou stran uzavřenou ve formě dodatku této

smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno výslovně jinak. V případě, že nebude možno z důvodu vyšší moci dodržet termín uvedený v čl. 5.2 této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že upraví přiměřeně tento termín vzájemně podepsaným dodatkem této smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany na dodatečném termínu předání Díla, potom platí, že Dílo bude předáno v termínu určeném Objednatelem. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti uvedené v čl. 18.2 této smlouvy.

- 5.4 Zhotovitel může provést Dílo před dobou sjednanou v čl. 5.2 této smlouvy. Objednatel je v takovém případě povinen řádně provedené Dílo převzít v dřívějším termínu.
- 5.5 V případě, že Objednatel nepředá Zhotoviteli z důvodů ležících na straně Objednatele staveniště v termínu sjednaném v první větě čl. 5.1 této smlouvy v souladu s čl. 6.1 této smlouvy, ačkoli se Zhotovitel k převzetí staveniště dostavil řádně a včas, dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo prodloužení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli zapříčiněné důvody ležícími na straně Objednatele.
- 5.6 Smluvní strany se tímto dohodly, že běžné rozšíření věcného rozsahu Díla, k němuž by v průběhu provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele došlo, nebude důvodem ke změně dohodnutého termínu dokončení a předání Díla. Smluvní strany pro účely této smlouvy považují za běžné rozšíření takové rozšiřující změny věcného rozsahu Díla, jejichž dohodnutá cena nepřesáhne úhrnem 5% (včetně) celkové ceny Díla dohodnuté v této smlouvě (počítáno bez DPH). Při sjednávání změny termínu a ceny věcného rozšíření Díla budou strany postupovat způsobem dohodnutým v dalších ustanoveních smlouvy pro projednání ceny víceprací a změn Díla. Na změnu termínu dokončení a předání Díla nemají však vliv rozšíření věcného rozsahu Díla ani jakékoliv jiné vícepráce vyvolané z důvodů ležících na straně Zhotovitele.
- 5.7 Objednatel je oprávněn písemným sdělením doručeným Zhotoviteli rozhodnout o přerušení realizace Díla s účinností od doručení sdělení, a to až do doby, než Objednatel realizaci Díla stejným způsobem (tj. písemným oznámením doručeným Zhotoviteli) obnoví. V takovém případě má Zhotovitel právo na úhradu přiměřené části ceny za provedení Díla, odpovídající dosud provedeným pracím. Právo Zhotovitele sjednané v čl. 17.2 odst. 1. této smlouvy tímto není jakkoli dotčeno. Zhotovitel je povinen bezprostředně poté, co mu bude doručeno oznámení Objednatele o přerušení realizace Díla zajistit staveniště přiměřeně tak, aby nedošlo ke škodám na doposud provedených pracích, na majetku či zdraví Objednatele ani třetích osob ani škodám na životním prostředí. Takové zajištění staveniště je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení realizace Díla. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži Objednatele.
- 5.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení realizace Díla uvedeného v čl. 5.7 této smlouvy dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo přerušení realizace Díla dle výše uvedeného článku.
- 5.9 Dojde-li k přerušení realizace Díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů na základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku jednání nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených, dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo uvedené přerušení realizace Díla nařízené příslušným správním orgánem.
- 5.10 Je-li v této smlouvě sjednáno, že dojde v důsledku výslovně uvedené skutečnosti k prodloužení termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy, přistoupí smluvní strany k úpravě tohoto termínu formou dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.

## Část VI. Staveniště

- 6.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu a způsobem uvedeným v čl. 5.1 této smlouvy. Staveniště musí být v den protokolárního předání prosto takových práv třetích osob, která by mohla ohrozit zahájení realizace Díla. Zhotovitel podpisem protokolu o předání staveniště potvrdí, že staveniště je předáno ve stavu, který umožňuje řádně zahájit provádění Díla, že staveniště nemá takové parametry, jež by bránily v realizaci Díla. Objednatel prohlašuje, že práva vlastníků a uživatelů sousedících nemovitostí nepředstavují překážku realizace Díla. Objednatel dále prohlašuje, že mu nejsou známy žádné ekologické zátěže pozemků, na nichž má být Dílo realizováno. Pokud se v průběhu realizace Díla taková práva nebo zátěže zjistí

nebo vyskytnou, zavazují se smluvní strany vyvinout maximální úsilí k jejich odstranění tak, aby Dílo mohlo být dokončeno a předáno v termínu sjednaném v čl. 5.2 této smlouvy.

- 6.2 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude staveniště předáno, staveniště označit v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného stavebního úřadu a jiných stavbou dotčených správních orgánů za předpokladu, že mu je dal Objednatel na vědomí. Takové označení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat po celou dobu realizace Díla až do předání Díla Objednateli.
- 6.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla zajišťovat na své náklady ostrahu staveniště, jakož i majetku Zhotovitele. Objednatel není jakkoli odpovědný za ztrátu, odcizení, zničení či poškození věcí Zhotovitele nacházejících se v areálu staveniště.
- 6.4 Zhotovitel je oprávněn plochu staveniště užívat výlučně pro účely realizace Díla dle této smlouvy. Takové užívání plochy staveniště Zhotovitelem je bezplatné.
- 6.5 Zhotovitel je oprávněn vybudovat na staveništi dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je povinen tyto dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení Díla odstranit nejpozději do okamžiku předání Díla Objednateli.
- 6.6 V hranicích staveniště Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále také jako „BOZP“) a požární ochranu (dále také jako „PO“) svých pracovníků a smluvních partnerů. Jiné osoby vstupující na staveniště s vědomím Zhotovitele je povinen Zhotovitel prokazatelně proškolit o BOZP a PO, jakož i dalších podmínkách pohybu a činností na staveništi.

## Část VII. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení provádění Díla stavební deník. Do deníku je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh a provádění realizace Díla. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Povinnost Zhotovitele vést stavební deník končí zápisem o odstranění vad a nedodělků z převímacího řízení a po realizaci připomínek, které vyplynou z kolaudačního řízení. Stavební deník bude veden v českém jazyce.

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí Zhotovitele, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele (příp. jeho zástupce) může provádět potřebné záznamy v deníku stavební dozor Objednatele, orgány státního dohledu a zástupci smluvních stran k tomu stranami zmocnění.

Nesouhlasí-li některá ze smluvních stran s obsahem zápisu ve stavebním deníku, který učinila kterákoli z osob oprávněných činit záznamy (čl. 7.2 této smlouvy), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí a skutečnosti uvedené v tomto zápise budou považovány za prokázané. Tato fikce souhlasu však neplatí pro případ, kdy by na základě takového zápisu mělo dojít k jakémukoliv zhoršení kvality Díla anebo k jakémukoliv změně této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že zápisy z kontrolních dnů stavby se stávají automaticky nedílnou součástí stavebního deníku. Jiné zápisy stran předmětu této smlouvy jen v případě, že je to v nich uvedeno anebo budou fakticky ke stavebnímu deníku připojeny.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku podepsaný stavbyvedoucím Zhotovitele a stavebním dozorem Objednatele je důkazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro eventuelní smluvní úpravy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla kdykoli umožnit přístup ke stavebnímu deníku všem osobám oprávněným činit do stavebního deníku záznamy (čl. 7.2 této smlouvy). Originál stavebního deníku Zhotovitel předá Objednateli spolu s ostatními v rámci doklady předávanými Objednateli při předání Díla. Objednatel jako stavebník je povinen uchovávat stavební deník po

dobu a dle podmínek určených příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

#### Část VIII. Zkoušky

- 8.1 Zhotovitel provede jako součást Díla (jak vyplývá z ustanovení čl. 3.6 odst. 3. této smlouvy) veškeré zkoušky, jejichž provedení předpokládá nebo ukládá obecně závazný právní předpis nebo technická norma (revizní zkoušky technických zařízení apod.) nebo tato smlouva. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou pro předání a převzetí Díla, s výjimkou těch, které nemohou být prokazatelně vyhodnoceny. Doklady (protokoly, certifikáty) o úspěšném provedení zkoušek budou předány v rámci dokladů předávaných Objednateli při předání Díla.
- 8.2 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně (popř. faxem) k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek vždy nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Výzvu lze učinit i zápisem ve stavebním deníku. Objednatel má právo pověřit účastí na zkouškách jinou, odborně způsobilou osobu, případně takovou osobu k účasti při provádění zkoušek přizvat.
- 8.3 Průběh každé zkoušky osvědčují smluvní strany zápisem ve stavebním deníku. V případě úspěšné zkoušky sepíší smluvní strany vedle toho i pro každou jednotlivou zkoušku samostatný protokol o úspěšném provedení zkoušky a Zhotovitel vydá o provedené zkoušce příslušné osvědčení - certifikát. Nebudou-li zkouška úspěšná, provede Zhotovitel bez zbytečného odkladu a na své náklady nezbytná opatření k nápravě a následně vyzve Objednatele k účasti na opakované zkoušce. Náklady opakovaných zkoušek (vč. nákladů na účast Objednatele příp. Objednatelem přizvané či pověřené osoby) nese v plné výši Zhotovitel. Podpisem protokolu o úspěšném provedení zkoušky se Objednatel nezbavuje práva na případné uplatnění práv z odpovědnosti za vady této části Díla (které se daná zkouška týká).
- 8.4 V případě, že by ani opakovaná zkouška nebyla úspěšná, bude mít Zhotovitel právo neprodleně připravit náhradní řešení, směřující co nejvíce k zadanému cíli. Náhradní řešení bude podrobena zkouškám dle výše uvedeného postupu. V případě, že by ani opakovaná zkouška náhradního řešení nebyla úspěšná a přitom se jednalo o řešení důležitého problému (stanovení důležitosti problému přísluší výlučně Objednateli), vznikne v takovém případě Objednateli právo odstoupit od této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

#### Část IX. Předání a převzetí Díla

- 9.1 Zhotovitel je povinen nejpozději pět (5) pracovních dní před dohodnutým termínem dokončení a předání Díla vyzvat písemně nebo e-mailem Objednatele k převzetí Díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn takto vyzvat Objednatele k převzetí Díla pouze za předpokladu, že před zasláním výzvy k převzetí Díla úspěšně absolvoval zkoušky předpokládané touto smlouvou.
- 9.2 Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy Zhotovitele k převzetí Díla, posoudit provedení Díla a provedené Dílo převzít, pakliže je Dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, případně v této lhůtě Dílo vrátit Zhotoviteli k doplnění a/nebo opravě. K předání Díla dojde v Místě provedení Díla, nedohodnou-li se strany jinak, a to za účasti obou smluvních stran. Bude-li Objednatel v prodlení se splněním jeho povinnosti sjednané v první větě tohoto odstavce, potom se o dobu prodlení Objednatele prodlouží sjednaná lhůta pro dokončení a předání Díla (sjednaná v čl. 5.2 této smlouvy).
- 9.3 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli v rámci přijímacího řízení tyto dokumenty:
1. protokoly o úspěšném provedení všech zkoušek předpokládaných touto smlouvou a osvědčení (certifikáty) o provedených zkouškách (objektivně proveditelných před dokončením Díla) vč. dokladů o výsledcích (měření) těchto zkoušek, certifikáty a atesty o použitých materiálech, včetně protokolů a dokladů požadovaných příslušnými správními rozhodnutími vztahujícími se k Dílu,
  2. stavební deník v originále v čitelné a srozumitelné podobě,
  3. veškeré doklady o likvidaci odpadů z činnosti Zhotovitele podle této smlouvy,

- 9.4 Objednatel je povinen Dílo převzít pouze za předpokladu, že všechny zkoušky předpokládané touto smlouvou budou úspěšné a Dílo bude realizováno dle podmínek (zejména kvalitativních) stanovených v této smlouvě, a dále tehdy, bude-li Dílo vykazovat pouze drobné vady a nedodělky. Za drobné vady a nedodělky se pro účely této smlouvy považují takové vady a nedodělky Díla, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla (ani předmětu Díla) ke sjednanému účelu. V případě, že strany budou mít odlišný názor na povahu vady či nedodělku (tj. zda-li je vada či nedodělek drobný ve významu výše uvedeném či nikoli), rozhodne o povaze znalec, na kterém se strany dohodnou.
- 9.5 Objednatel není povinen převzít Dílo nedokončené a/nebo Dílo mající vady nebo nedodělky odlišné od drobných vad a nedodělků (definovaných v čl. 9.4 této smlouvy)
- 9.6 Převezme-li Objednatel Dílo s drobnými vadami a nedodělky, budou tyto drobné vady a nedodělky sepsány v protokolu o předání a převzetí Díla. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje tyto drobné vady a nedodělky odstranit v termínu sjednaném v protokolu o předání Díla, a nebude-li termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě určené Objednatelem, která nesmí být kratší než deset (10) pracovních dnů od předání Díla.
- 9.7 Nebude-li Dílo Objednatelem z výše uvedených důvodů převzato a Zhotovitel bude povinen odstranit zjištěné vady a nedodělky, nebude mít doba potřebná k doplnění a/nebo opravě Díla vliv na sjednaný termín dokončení a předání Díla (čl. 5.2 této smlouvy). Po opravě a/nebo doplnění Zhotovitel předloží Dílo k posouzení jako by šlo o první předložení.
- 9.8 O předání Díla bude sepsán ve dvou vyhotoveních protokol o předání a převzetí Díla, který podepíší obě smluvní strany. Každá ze smluvních stran přitom obdrží jedno (1) vyhotovení protokolu.
- 9.9 Okamžikem předání a převzetí Díla se pro účely této smlouvy rozumí datum předání Díla vyznačený v protokolu o předání a převzetí Díla.

#### Část X.

#### **Přechod vlastnického práva, nebezpečí škody na věci, pojištění**

- 10.1 Vlastnické právo k zhotovovanému Dílu bude přecházet na Objednatele průběžně s pevným zabudováním věcí, jako součástí Díla, nejpozději však okamžikem předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). V případě pochybností o okamžiku přechodu vlastnického práva se má za to, že dnem přechodu vlastnictví je den předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou součástí Díla, jsou ve vlastnictví Zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci (Díle) až do okamžiku předání a převzetí Díla Objednateli (čl. 9.9 této smlouvy). To znamená, že nebezpečí škody na věci (Díle) přejde na Objednatele okamžikem předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Stejně tak nese Zhotovitel i nebezpečí škody a ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení Díla. To neplatí v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla výlučně v důsledku zaviněného porušení povinnosti Objednatele.

#### Část XI.

#### **Kvalita Díla, záruka, reklamace**

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud jde o kvalitu (jakost), musí být Dílo provedeno podle bodu III.1 této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě, příslušných právních předpisů a technických norem platných v České republice a Místě provedení Díla, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější normy. Smluvní strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení Díla i v případě, že se jedná o normy doporučující. Zásadně platí, že Dílo musí splňovat požadavky norem platných v ČR a Místě provedení Díla v době předání Díla.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v okamžiku jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost Díla) stanovené touto smlouvou. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému)



a dále za to, že je kompletní a bez právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo Dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Vady zjištěné při přijímacím procesu budou řešeny postupem sjednaným v Části IX. této smlouvy. Za vady zjištěné po předání Díla Objednateli odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky.

- 11.3 Pokud již v průběhu provádění Díla vyjdou najevo nedostatky a závady, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky a závady na vyzvání Objednatele či stavebního dozoru Objednatele bez zbytečného odkladu odstranit. Tímto není dotčeno právo Objednatele na uplatnění práva z odpovědnosti za vady Díla, ani právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení Díla.
- 11.4 Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o zjištěných vadách Díla bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo faxem na příslušné číslo Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě nebezpečí prodlení s odstraněním vady lze učinit reklamaci telefonicky s tím, že písemné nebo e-mailové vyrozumění o takové vadě bude Zhotoviteli odesláno nejpozději do 48 hodin od telefonického oznámení.
- 11.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení Díla a za kvalitu použitých materiálů v délce 60 měsíců, není-li v dalších ustanoveních této smlouvy sjednáno jinak. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a závady vzniklé neodborným užíváním.
- 11.6 Záruční doba začne běžet od okamžiku předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady Díla Objednatel u Zhotovitele do okamžiku odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.
- 11.7 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu vzniklou nebo zjištěnou v záruční době v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu do deseti (10) pracovních dní od jejího nahlášení. V případě, že povětrnostní podmínky odstranění vady ve shora uvedeném termínu neumožní, stanoví Objednatel pro odstranění vzniklé vady přiměřeně termín nový, který bude pro Zhotovitele závazný. V případě vady, jejíž vznik zapříčiní stav ohrožení životního prostředí, lidského života, zdraví, či majetku Objednatele, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit neprodleně po nahlášení, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů.
- 11.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. V takovém případě je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele dohodnout opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu.
- 11.9 Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré škody, které mu vzniknou v důsledku toho, že Zhotovitel při provedení Díla porušil některou svou povinnost uvedenou v této smlouvě. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadného provedení Díla. Objednatel má nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady Díla.
- 11.10 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním jakékoli vady Díla namítnuté v záruční době má Objednatel právo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Nárok Objednatele na úhradu dalších sjednaných sankcí v souvislosti s prodlením Zhotovitele s odstraněním vad, ani nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele s odstraněním namítnuté vady, tímto nejsou jakkoli dotčeny.

## Část XII.

### Stavební dozor, stavbyvedoucí

- 12.1 Objednatel ustanovuje Ing. Arch. Danielu Javorčkovou, tel. 602 347 411, e-mail: javorcekova@mestobustehrad.cz jako kontaktní osobu a jako TDI pro jednání se Zhotovitelem do doby než pověří výkonem stavebního dozoru další osobu. Objednatel je oprávněn osobu pověřenou stavebním dozorem v průběhu realizace Díla změnit. Stavební dozor (nebo kontaktní osoba) Objednatele zejména sleduje, zda je Dílo prováděno podle smluvených podmínek,

technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a organizací. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění Díla upozorní bez zbytečného odkladu Zhotovitele.

- 12.2 Zhotovitel ustanovuje jmenovitě hlavním stavbyvedoucím pro zhotovení Díla p. Vladislava Picha, nar. 6.2.1951, bytem Opařany 45, 391 61 Opařany, tel.: 725 901 766. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace Díla po předchozím projednání s Objednatelem změnit stavbyvedoucího. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o změnu stavbyvedoucího v případě, že bude nespokojen s výkonem jeho činnosti. Žádost o změnu stavbyvedoucího Objednatel učiní písemně nebo zápisem do stavebního deníku (prostřednictvím stavebního dozoru Objednatele). Zhotovitel je povinen žádosti Objednatele o změnu stavbyvedoucího vyhovět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od podání žádosti. O jakékoli změně stavbyvedoucího je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatele, a to písemně a také zápisem do stavebního deníku.

### Část XIII.

#### Cena za provedení Díla

- 13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí 3 495 175,17 Kč (slovy: tři milióny čtyři sta devadesát pět tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých, sedmnáct haléřů). K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši určené příslušným obecně závazným právním předpisem (platným v době řádného vystavení faktury Zhotovitelem).
- 13.2 Cena za provedení Díla sjednaná v čl. 13.1 této smlouvy je konečná a pevná. Na tuto cenu nebude mít žádný vliv inflace, devalvace, kursově změny, zvýšení mezd, změny cen materiálů, prací, energií, médií, jakož i další obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se strany výslovně jinak a není-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak.
- 13.3 Cena za provedení Díla sjednaná v čl. 13.1 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) Díla, jak je vymezeno v příslušných ustanoveních této smlouvy, jakož i veškerý kalkulovaný zisk Zhotovitele.
- 13.4 Veškeré vícepráce požadované budou uhrazeny dle podmínek sjednaných v dalších ustanoveních této smlouvy.

### Část XIV.

#### Platební podmínky

- 14.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za provedení Díla v dohodnuté výši a to po dokončení a předání díla na základě vystavené faktury (daňového dokladu) se splatností 30 dnů. Objednatel umožní fakturaci dokončených a předaných částí díla, které tvoří funkční celek a budou specifikovány v předávacím protokolu v souladu se schváleným rozpočtem.
- 14.2 Veškeré faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu. V případě námitek Objednatele k faktuře jako daňovému dokladu pro její věcné či formální nedostatky je Objednatel povinen takovou fakturu bezodkladně vrátit Zhotoviteli s řádným odůvodněním jejího vrácení. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést bezodkladně nápravu – vystavit Objednateli opravenou fakturu. Splatnost takto opravené faktury se počítá ode dne jejího doručení Objednateli (sjednané lhůty splatnosti jsou nedotčeny).
- 14.3 Jakékoli platby hrazené Objednatelem Zhotoviteli dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní se považují za uhrazené okamžikem připsání předmětné částky na bankovní účet Zhotovitele.

### Část XV.

#### Vícepráce, méněpráce

- 15.1 Za vícepráce budou považovány práce prováděné na základě požadavku Objednatele nad rámec rozsahu Díla vymezeného podle této smlouvy, přičemž důvody (příčiny) takových prací nebudou ležet na straně Zhotovitele.

15.2 Pro sjednání a úhradu víceprací budou platit následující zásady:

- a) rozsah požadovaných víceprací musí být před provedením odsouhlasen oběma stranami ve stavebním deníku nebo samostatnou dohodou (zápisem),
- b) před provedením víceprací musí být odsouhlasena jejich cena nebo alespoň způsob stanovení jejich ceny,
- c) každé provedené vícepráce budou potvrzeny písemně Objednatelem,
- d) potvrzení Objednatele o provedení víceprací bude podkladem pro jejich fakturaci podle dohodnuté ceny,
- e) odměna za provedení víceprací bude hrazena odděleně od ceny za provedení Díla (Část XIII. této smlouvy), a to na základě samostatné faktury (faktur) vystavené Zhotovitelem na vrub Objednatele až po písemném potvrzení Objednatele o provedení fakturovaných víceprací, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.

15.3 Zhotovitel bude mít nárok na úhradu víceprací jen v případě, že se před jejich provedením dohodl s Objednatelem na jejich ceně.

15.4 Zhotovitel se zavazuje při provádění víceprací dodržet podmínky stanovené v této smlouvě pro provádění Díla, zejména (nikoli však výlučně) co se jakosti týče. Ohledně provedených víceprací poskytuje Zhotovitel záruku za kvalitu jejich provedení ve stejné délce jako záruku za kvalitu Díla s tím, že záruční doba začne běžet (pro každou vícepráci zvlášť) okamžikem písemného potvrzení Objednatele o provedení daných víceprací. Pokud jde o uplatnění práva Objednatele z vad víceprací a odstraňování těchto vad Zhotovitelem, bude přiměřeně použito ujednání Části XI. této smlouvy.

15.5 Za zmenšení rozsahu Díla (méněpráce) budou považovány případy, kdy dojde k zúžení rozsahu Díla oproti výše sjednanému. Objednatel má právo, na základě písemného oznámení zaslaného Zhotoviteli, zmenšit jednostranně rozsah Díla. Návazně na zmenšení rozsahu Díla dojde na základě písemné dohody se Zhotovitelem k přiměřenému snížení ceny za provedení Díla. V rámci méněprací budou vždy realizovány změny věcného řešení, nebo změny parametrů použitých materiálů, které navrhne Objednatel.

## Část XVI.

### Náhrada škody, sankční ujednání

16.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

16.2 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazků sjednaných v čl. 5.2, této smlouvy (nebo kteréhokoli z nich) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně za každý i započatý kalendářní den prodlení. Nárok Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy tímto není jakkoli dotčen.

16.3 V případě, že Zhotovitel poruší kterýkoli ze závazků či povinností sjednaných v této smlouvě, bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli za každý takový případ smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: Dvacetpět tisíc korun českých). Nárok Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku porušení závazku Zhotovitelem tímto není jakkoli dotčen.

16.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za provedení Díla Zhotoviteli je Objednatel povinen Zhotoviteli mimo dlužné částky uhradit rovněž úroky z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky denně za každý i započatý den prodlení.

## Část XVII. Odstoupení od smlouvy

- 17.1 Vedle případů stanovených zákonem bude mít Objednatel právo odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
1. pokud Zhotovitel provádí Dílo zjevně vadně, Objednatel Zhotovitele písemně upozorní, že Zhotovitel neplní své smluvní povinnosti, a vyzve ho k odstranění vytykánych nedostatků v přiměřené lhůtě, dle povahy zjištěného porušování Smlouvy. Pokud Zhotovitel neodstraní důvodně vytykané závady v určené lhůtě, může Objednatel odstoupit od této smlouvy.
  2. bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy déle než patnáct (15) dní.
  3. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvě.
- 17.2 Vedle případů stanovených zákonem bude mít Zhotovitel právo odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
1. Pokud bude provádění Díla přerušeno nebo zastaveno z důvodů, které nejsou na straně Zhotovitele a přerušeni potrvá déle než patnáct (15) dnů, nebo pokud bude realizace Díla zastavena nebo pozdržena po dobu delší než patnáct (15) dnů na základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku jednání nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených, má Zhotovitel bez omezení jiných svých práv nebo opravných prostředků právo odstoupit od této smlouvy písemným sdělením Objednateli, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
  2. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvě.
- 17.3 Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených a materiálů a výrobků jím dodaných až do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení. Odstoupením od smlouvy není jakkoli dotčena povinnost kterékoli strany platit smluvní pokuty dle této smlouvy.
- 17.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě platného odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze strany provedou bez zbytečného odkladu po takovém odstoupení vzájemně vypořádání.

## Část XVIII. Vyšší moc

- 18.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinností stanovených touto smlouvou nebo za škodu vzniklou na majetku či provedením Díla, pokud bylo/a způsobeno/a okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále také jako „**vyšší moc**“).
- 18.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany, jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci vyžadovat.
- 18.3 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních (zejména hospodářských) poměrů povinné strany (jako jsou např. finanční situace povinné strany, kapacitní důvody povinné strany), a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinna strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
- 18.4 Je-li plnění této smlouvy znemožněno z důvodu vyšší moci, je strana, jejíž plnění smlouvy je výše uvedenou událostí znemožněno, tuto skutečnost druhé smluvní straně oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od vytvoření překážky vyšší moci.

Část XIX.  
**Rozhodné právo, řešení sporů**

- 19.1 Tato smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající podléhají právnímu řádu České republiky. Právní vztahy týkající se předmětu této smlouvy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí občanským zákoníkem a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
- 19.2 Jestliže se v budoucnu ukáže, že některé ustanovení této smlouvy je ze zákona neúčinné nebo neplatné (nebo se takovým stane v důsledku změny právních předpisů), nebude to znamenat neplatnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se strany zavazují neúčinné a/nebo neproveditelné ustanovení nahradit účinným a proveditelným, které bude nejvíce odpovídat záměru a výsledku neúčinného nebo neplatného ustanovení.
- 19.3 V případě sporu vzniklého v souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují učinit vše, co lze po nich spravedlivě požadovat, aby byla o vyřešení vzniklého sporu uzavřena dohoda ve smyslu této smlouvy. Teprve nedojde-li k dohodě stran, bude k řešení vzniklého sporu příslušný soud.
- 19.4 Veškeré spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících, jakož i otázky platnosti či neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou s konečnou platností rozhodovány českými soudy dle českého hmotného i procesního práva.

Část XX.  
**Závěrečná ustanovení**


- 20.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran.
- 20.2 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaného dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.
- 20.3 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, doručují se jakákoli písemná podání a faktury prostřednictvím držitele poštovní licence na v záhlaví uvedenou adresu straně, a to doporučeným dopisem. V případě pochybností o okamžiku doručení se má za to, že písemné oznámení bylo straně doručeno třetí (3.) pracovní den od prokazatelného odeslání této doporučené zásilky.
- 20.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člancích této smlouvy připojují své podpisy.**

OBJEDNATEL:



V Buštěhradě dne 29.8.2019

  
Město Buštěhrad  
IČO: 002 34 214  
Ing. Arch. Daniela Javorčková  
starostka města



ZHOTOVITEL:

V Kladně dne

  
  
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.  
IČO: 279 00 096  
Ing. Jan Triška, předseda představenstva  
Bc. Simona Krpatová, člen představenstva

# Celkový rozpočet

Oprava místních komunikací ve městě Buštěhrad

	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Ul. 5. května	879 057,94 Kč	184 602,17 Kč	1 063 660,11 Kč
Ul. Švermova	862 664,34 Kč	181 159,51 Kč	1 043 823,85 Kč
Ul. Lípová	1 031 157,05 Kč	216 542,98 Kč	1 247 700,03 Kč
Ul. Vodárenská	722 295,84 Kč	151 682,13 Kč	873 977,97 Kč
<b>CELKOVÁ CENA</b>	<b>3 495 175,17 Kč</b>	<b>733 986,79 Kč</b>	<b>4 229 161,96 Kč</b>

V Kladrně dne 23. července 2019



POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.  
IČO: 279 00 096

Ing. Jan Tríška, předseda představenstva  
Bc. Simona Křpatová, člen představenstva



Milady Horákové Ztr.4, 272 01 Kladrno  
IČ: 279 00 096 DČ: CZ 2750096

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10062019

Stavba: Buštěhrad ul. 5. května

KSO: Buštěhrad

Místo: Město Buštěhrad, Revoluční 1

Zadavatel: Uchazeč: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 18.7.2019

IČ: 00234214  
DIČ:

IČ: 27900096  
DIČ: CZ27900096

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

## Cena bez DPH

879 057,94

DPH základní 21,00%  
Sazba daně 21,00%  
snížená 15,00%

Základ daně 879 057,94  
0,00


Výše daně 184 602,17  
0,00

## Cena s DPH

1 063 660,11

V KLADNĚ DNE 23-07-2019

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, A.S.  
IČO: 279 00 096  
Ing. JAN TRŠKA | PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA  
Bc. SIMONA KRPA TOVÁ | ČLEN PŘEDSTAVENSTVA



Milady Horákové 2754, 272 01 Kladno  
IČ: 279 00 096 DIČ: CZ 27900096

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10062019

**Stavba:** Buštěhrad ul. 5.května

Místo: Buštěhrad

Datum:

18.07.2019

Zadavatel: Město Buštěhrad, Revoluční 1

Projektant:

Uchazeč: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

10062019 Buštěhrad ul. 5.května

<b>879 057,94</b>	<b>1 063 660,11</b>
879 057,94	1 063 660,11



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Buštěhrad ul. 5.května**

Místo:

Buštěhrad

Datum:

18.07.2019

Zadavatel:

Město Buštěhrad, Revoluční 1

Projektant:

Uchazeč:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>802 868,94</b>
1 - Zemní práce	97 464,77
5 - Komunikace pozemní	587 781,11
8 - Trubní vedení	26 666,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 550,21
997 - Přesun sutě	52 406,70
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>76 189,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	31 225,00
VRN3 - Zařízení staveniště	14 988,00
VRN4 - Inženýrská činnost	11 241,00
VRN7 - Provozní vlivy	18 735,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Bušehrad ul. 5.května**

Místo:

Bušehrad

Zadavatel:

Město Bušehrad, Revoluční 1

Uchazeč:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum:

18.07.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**879 057,94**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**802 868,94**

D	1	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně	m2	28,000	187,35	5 245,80
	K	113154231	Frezování živичného krytu tl 30 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	900,400	43,72	39 365,49
	K	113154233	Frezování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	900,400	58,70	52 853,48

### D 1 Zemní práce

97 464,77

### D 5 Komunikace pozemní

587 781,11

	K	566301111	Úprava krytu z kamenná drceného pro nový kryt s doplněním kamenná drceného do 0,06 m3/m2	m2	900,400	71,19	64 099,48
	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	900,400	243,56	219 301,42
	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze siliční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	900,400	12,68	11 417,07
	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze siliční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	900,400	20,61	18 557,24
	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	900,400	304,76	274 405,90

### D 8 Trubní vedení

26 666,15

	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	3 622,10	3 622,10
	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	3 622,10	10 866,30
	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycho hmoce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	2 435,55	12 177,75

### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 550,21

	K	919112221	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	28,000	37,47	1 049,16
	K	919122121	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	28,000	43,72	1 224,16
	K	919731122	Zarovnání slyčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	28,000	43,72	1 224,16
	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	28,000	87,43	2 448,04
	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantu, šoupát, poklopu a mříží nebo sloupů v živичných krytech pl do 2 m2	kus	9,000	1 498,80	13 489,20
	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	900,400	21,23	19 115,49

### D 997 Přesun sutě

52 406,70

	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	208,750	102,42	21 380,18
--	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100420190205

Stavba: Buštěhrad ul. Švermova

KSO: Buštěhrad

Zadavatel: Město Buštěhrad, Revoluční 1

Uchazeč: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 18.7.2019

IC: 00234214

DIČ:

IC: 27900096  
DIČ: CZ27900096

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

862 664,34

DPH základni 21,00%  
Sazba daně 21,00%

Základ daně 862 664,34  
snížená 15,00% 0,00

Výše daně 181 159,51  
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 043 823,85

V KLADNĚ DNE 23-07-2019



POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, A.S.  
IČO: 279 00 096  
ING. JAN TRÁŠKA | PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA  
Bc. SIBONA KRPA TOVÁ | ČLEN PŘEDSTAVENSTVA



Mlýnský Horákově 2704, 272 03 Kladrno

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100420190205

Stavba: Buštěhrad ul. Švermova

Místo: Buštěhrad

Datum: 18.07.2019

Zadavatel: Město Buštěhrad, Revoluční 1

Projektant:

Uchazeč: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

100420190	Buštěhrad ul. Švermova	862 664,34	1 043 823,85
205		862 664,34	1 043 823,85

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Bušehrad ul. Švermova**

Místo:

Bušehrad

Zadavatel:

Město Bušehrad, Revoluční 1

Uchazeč:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum:

18.07.2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

**862 664,34**

**786 475,34**

1 - Zemní práce	97 017,32
5 - Komunikace pozemní	554 674,99
8 - Trubní vedení	38 843,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 783,52
997 - Přesun sutě	50 155,61
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>76 189,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	31 225,00
VRN3 - Zařízení staveniště	14 988,00
VRN4 - Inženýrská činnost	11 241,00
VRN7 - Provozní vlivy	18 735,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sítě ze sypkých materiálů	t	208,750	23,73	4 953,64
20	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	208,750	124,90	26 072,88

**D VRN**

**Vedlejší rozpočtové náklady**

**76 189,00**

**D VRN1**

**Průzkumné, geodetické a projektové práce**

**31 225,00**

21	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	6 245,00	6 245,00
22	K	012403000	Vytyčení sítí	kpl	1,000	18 735,00	18 735,00
23	K	013254000	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	6 245,00	6 245,00

**D VRN3**

**Zařízení staveniště**

**14 988,00**

24	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	14 988,00	14 988,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

**D VRN4**

**Inženýrská činnost**

**11 241,00**

25	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	11 241,00	11 241,00
----	---	-----------	-----------------------	-----	-------	-----------	-----------

**D VRN7**

**Provozní vlivy**

**18 735,00**

26	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace	kpl	1,000	18 735,00	18 735,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

**Buštěhrad ul. Švermova**

Místo:

Buštěhrad

Datum:

18.07.2019

Zadavatel:

Město Buštěhrad, Revoluční 1

Projektant:

Uchazeč:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA s.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**862 664,34**

### D HSV

Práce a dodávky HSV

**786 475,34**

D	1	Zemní práce	97 017,32			
1	K	113107142 Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně	m2	25,000	187,35	4 683,75
2	K	113154231 Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	821,400	47,46	38 983,64
3	K	113154233 Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	821,400	64,95	53 349,93

### D 5

Komunikace pozemní

**554 674,99**

4	K	566301111 Úprava krytu z kamenniva drceného pro nový kryt s doplněním kamenniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	821,400	71,19	58 475,47
5	K	572141111 Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	821,400	253,55	208 265,97
6	K	573231106 Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	821,400	12,68	10 415,35
7	K	573231111 Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	821,400	20,61	16 929,05
8	K	577144221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	821,400	317,25	260 589,15

### D 8

Trubní vedení

**38 843,90**

26	K	899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	3 622,10	3 622,10
9	K	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	3 622,10	10 866,30
10	K	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	2 435,55	24 355,50

### D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

**45 783,52**

11	K	919112221 Řezání spár pro vytvoření komůrký š 15 mm hl 20 mm pro těsnící záilku v živичném krytu	m	25,000	37,47	936,75
12	K	919122121 Těsnění spár záilku za tepla pro komůrký š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	25,000	43,72	1 093,00
13	K	919731122 Zarovnání slyčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	25,000	43,72	1 093,00
14	K	919735112 Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	25,000	87,43	2 185,75
15	K	919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopy a mříží nebo sloupů v živичných krytech pl do 2 m2	kus	14,000	1 498,80	20 983,20
16	K	938908411 Čištění vozovek splachováním vodou	m2	821,400	23,73	19 491,82

### D 997

Přesun sutě

**50 155,61**

17	K	997221551 Vodovorová doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	190,315	112,41	21 393,31
----	---	--	---	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	190,315	26,23	4 991,96
19	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	190,315	124,90	23 770,34

**D VRN Vedlejší rozpočtové náklady**

**76 189,00**

**D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce**

**31 225,00**

20	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	6 245,00	6 245,00
21	K	012403000	vytýčení sítí	kpl	1,000	18 735,00	18 735,00
22	K	013254000	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	6 245,00	6 245,00

**D VRN3 Zařízení staveniště**

**14 988,00**

23	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	14 988,00	14 988,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

**D VRN4 Inženýrská činnost**

**11 241,00**

24	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	11 241,00	11 241,00
----	---	-----------	-----------------------	-----	-------	-----------	-----------

**D VRN7 Provozní vlivy**

**18 735,00**

25	K	072103001	Projednáni DIO a zajištění DIR komunikace	kpl	1,000	18 735,00	18 735,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

**Buštěhrad ul. Lípová**

Město Buštěhrad

Datum: 18.07.2019

Zadavatel: Město Buštěhrad, Revoluční 1

Projektant:

Objednatel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 031 157,05**

### HSV - Práce a dodávky HSV

954 968,05

1 - Zemní práce

102 319,30

5 - Komunikace pozemní

728 407,00

8 - Trubní vedení

18 172,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 923,80

997 - Přesun sutě

68 145,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

76 189,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

31 225,00

VRN3 - Zařízení staveniště

14 988,00



VRN4 - Inženýrská činnost

11 241,00

VRN7 - Provozní vlivy

18 735,00

V Kladně dne 23-07-2019

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, A.S.

IČO: 279 00 096

ING. JAN TRÍGKA, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

Bc. SIMONA KRPAŤOVÁ, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

**PKB**  
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, A.S.

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno  
IČ: 279 00 096 DIČ: CZ 27900096

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Buštěhrad ul. Lípová**

Datum: 18.07.2019

Místo:

Buštěhrad

Projektant:

Zadavatel:

Město Buštěhrad, Revoluční 1

Zpracovatel:

Uchazeč:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Č	p						<b>1 031 157</b>

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

954 968

#### D 1 Zemní práce

102 319

1	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	50,000	187,35	9 367,50
2	K	113154231	Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 220,000	32,47	39 616,40
3	K	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 220,000	43,72	53 334,40
							<b>728 40</b>

#### D 5 Komunikace pozemní

4	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	1 220,000	71,19	86 800,18
5	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	1 220,000	221,07	269 725,40
6	K	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 220,000	12,68	15 468,80
7	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 220,000	20,61	25 154,40
8	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 200,000	276,03	331 236,00
							<b>18 17</b>

#### D 8 Trubní vedení

9	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	3 622,10	10 866,30
10	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	2 435,55	7 306,65
							<b>37 9</b>

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11	K	919112221	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	50,000	37,47	1 873,50
12	K	919122121	Těsnění spár zálivkou ze tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	50,000	43,72	2 186,00
13	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	50,000	87,43	4 371,50
14	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	50,000	87,43	4 371,50
15	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	5,000	1 498,80	7 494,00
16	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1 220,000	16,24	19 800,80
							<b>68 1</b>

#### D 997 Přesun sutě

17	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	110,000	258,54	28 439,40
18	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	110,000	61,20	6 732,00
19	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	110,000	299,76	32 973,60
							<b>76 1</b>

#### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

							<b>31</b>
--	--	--	--	--	--	--	-----------

#### D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

20	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	6 245,00	6 245,00
21	K	012403000	vytyčení sítí	kpl	1,000	18 735,00	18 735,00
22	K	013254000	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	6 245,00	6 245,00
							<b>14</b>

#### D VRN3 Zařízení staveniště

23	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	14 988,00	14 988,00
							<b>11</b>

#### D VRN4 Inženýrská činnost

24	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	11 241,00	11 241,00
							<b>18</b>

#### D VRN7 Provozní vlivy

25	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace	kpl	1,000	18 735,00	18 735,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
Stavba: **OPRAVA KOMUNIKACE V UL. VODÁRENSKÁ, BUŠTĚHRAD**

KSO:  
Místo: **BUŠTĚHRAD**

CC-CZ:  
Datum: **18.7.2019**

Zadavatel:  
MěÚ Buštěhrad

IČ: **00234214**  
DIČ: **CZ00234214**

Uchazeč:  
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

IČ: **27900096**  
DIČ: **CZ27900096**

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **722 295,84**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>722 295,84</b>	<b>151 682,13</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Cena s DPH **v CZK 873 977,97**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: **Razítko Datum a podpis: Razítko**

Objednavatel **Uchazeč**

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, A.S.  
IČO: 279 00 096  
ING. JAN TŘÍŠKA, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA  
Bc. SIMONA KRPA TOVA, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

Datum a podpis: **Razítko Datum a podpis: V KLADNĚ DNE 23 -07- 2019 Razítko**

*[Handwritten signatures]*



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACE V UL. VODÁRENSKÁ, BUŠTĚHRAD

Místo: BUŠTĚHRAD

Datum: 18.07.2019

Zadavatel: MěÚ Buštěhrad

Projektant:

Uchazeč: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>722 295,84</b>	<b>873 977,97</b>
	OPRAVA KOMUNIKACE V UL. VODÁRENSKÁ, BUŠTĚHRAD	722 295,84	873 977,97

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**OPRAVA KOMUNIKACE V UL. VODÁRENSKÁ, BUŠTĚHRAD**

Místo: BUŠTĚHRAD

Datum: 18.07.2019

Zadavatel: MěÚ Buštěhrad

Projektant:

Uchazeč: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>722 295,84</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				657 347,84
D	1		Zemní práce				105 998,39
1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	212,000	116,16	24 625,92
	VV		212		212,000		
2	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	14,400	307,25	4 424,40
	VV		14,4		14,400		
3	K	113107136	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm ručně	m2	21,850	846,82	18 503,02
	VV		21,85		21,850		
4	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	188,000	81,19	15 263,72
	VV		188		188,000		
5	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	224,000	151,13	33 853,12
	VV		224		224,000		
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	421,900	22,11	9 328,21
	VV		188+233,9		421,900		
D	5		Komunikace pozemní				484 347,47
7	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	462,000	279,78	129 258,36
	VV		462		462,000		
8	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	233,900	448,39	104 878,42
	VV		233,9		233,900		
9	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	212,000	99,92	21 183,04
	VV		212		212,000		
10	K	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	695,900	18,11	12 602,75
	VV		462+233,9		695,900		
11	K	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	695,900	311,00	216 424,90
	VV		462+233,9		695,900		
D	8		Trubní vedení				18 172,95
12	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	3 622,10	10 866,30
	VV		3		3,000		
13	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	2 435,55	7 306,65
	VV		3		3,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				974,28
14	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	12,000	37,47	449,64
	VV		12		12,000		
15	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	12,000	43,72	524,64
	VV		12		12,000		
D	997		Přesun sutě				47 854,75
16	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	131,444	68,70	9 030,20
	VV		"p.č.5 výřezek" 224*0,10*2,56		57,344		
	VV		"p.č.4 kamen-živice" 188*0,15*2,5		70,500		
	VV		"p.č.2 kamen-živice" 14,4*0,10*2,5		3,600		
	VV		Součet		131,444		
17	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	525,776	16,11	8 470,25
	VV		4*131,444		525,776		
18	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	95,615	88,55	8 466,71
	VV		"p.č.1, k.p. 113106151 kostky" 88,404		88,404		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"p.č.3, k.p. 113107136 beton" 7,211		7,211		
	VV		Součet		95,615		
19	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	382,460	23,61	9 029,88
	VV		4*95,615		382,460		
20	K	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	7,211	499,60	3 602,62
	VV		"dlažební kostky majetek MěU Buštěhrad		7,211		
	VV		"p.č.3, k.p. 113107136 beton vyzt.sítí" 7,211		7,211		
21	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	74,100	124,90	9 255,09
	VV		"p.č.4 kamen-živice" 188*0,15*2,5		70,500		
	VV		"p.č.2 kamen-živice" 14,4*0,10*2,5		3,600		
	VV		Součet		74,100		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				64 948,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				31 225,00
22	K	012303000	- Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	31 225,00	31 225,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				14 988,00
23	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	14 988,00	14 988,00
D	VRN7		Provozní vlivy				18 735,00
24	K	072002000	Silniční provoz	soubor	1,000	18 735,00	18 735,00
	VV		"DIO" 1		1,000		

## REGISTRACE AKCE

Identifikační údaje			
<b>Poskytovatel</b>	Ministerstvo pro místní rozvoj	<b>Identifikační číslo</b>	117D8220A1574
<b>Adresa</b>	Staroměstské nám. 932/6 110 15 Praha	<b>Identifikační číslo EIS</b>	
<b>Program</b>	11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+	<b>Typ financování</b>	Ex ante
<b>Název akce (projektu)</b>	Obnova místních komunikací ve městě Buštěhrad		
<b>Účastník</b>	Město Buštěhrad	<b>IČ nebo RČ</b>	00234214
<b>Osoba oprávněná</b>	Ing. Arch. Daniela Javorčková, starostka	<b>Ulice</b>	Revoluční 1/4
<b>Telefon</b>	312278037	<b>Obec</b>	Buštěhrad
<b>E-mail</b>	javorcekova@mestobustehrad.cz	<b>PSČ</b>	273 43
		<b>Místo realizace</b>	Buštěhrad
		<b>Alokace v území (LAU)</b>	CZ0203 Kladno

<b>Dotace</b>	<b>2 416 981,00Kč</b>
---------------	-----------------------

Souhrn financování			údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max) <sup>1</sup>	Vlastní zdroje (min) <sup>1</sup>	Celkem
2019			
Celkem	2 416 981,00	611 322,00	4 028 303,00
	2 416 981,00	611 322,00	4 028 303,00

<sup>1</sup> Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	31.12.2019	max
2041	Financování akce	31.05.2020	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	30.06.2020	max

<b>Cíl akce (projektu)</b>
Obnova místních komunikací ve městě Buštěhrad

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
	Indikátory nebyly stanoveny.				

Kód	Parametry akce (projektu)	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota 2	Maximální hodnota 2
	místní komunikace	m2	3 617,70	int	3 364,50	3 979,50

<sup>2</sup> V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Financování akce (projektu) v letech										údaje v Kč	
Kód	Název řádku	Skutečnost před 2018	Skutečnost 2018	Uvolněno v roce 2019	Aktuální rok 2019	2020	2021	Od 1.1.2022	Celkem v letech	Závaz.	Min/Max hodnota 2
5091	Náklady obnovy stavebních objektů	0,00	0,00	4 028 303,00	4 028 303,00	0,00	0,00	0,00	4 028 303,00		
509s	Náklady budov a staveb	0,00	0,00	4 028 303,00	4 028 303,00	0,00	0,00	0,00	4 028 303,00		
54ps	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	0,00	0,00	4 028 303,00	4 028 303,00	0,00	0,00	0,00	4 028 303,00		
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	0,00	0,00	2 416 981,00	2 416 981,00	0,00	0,00	0,00	2 416 981,00	MAX	
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	0,00	0,00	2 416 981,00	2 416 981,00	0,00	0,00	0,00	2 416 981,00		
5679	VZ - jiné vlastní zdroje účastníka programu	0,00	0,00	611 322,00	611 322,00	0,00	0,00	0,00	611 322,00		
567s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	0,00	0,00	611 322,00	611 322,00	0,00	0,00	0,00	611 322,00		
59zs	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	0,00	0,00	4 028 303,00	4 028 303,00	0,00	0,00	0,00	4 028 303,00		
Souhrn za SR NEINV		0,00	0,00	2 416 981,00	2 416 981,00	0,00	0,00	0,00	2 416 981,00		
Souhrn za SR		0,00	0,00	2 416 981,00	2 416 981,00	0,00	0,00	0,00	2 416 981,00		
z toho prostředky EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z toho prostředky FM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU		0,00	0,00	2 416 981,00	2 416 981,00	0,00	0,00	0,00	2 416 981,00		
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU		0,00	0,00	611 322,00	611 322,00	0,00	0,00	0,00	611 322,00		
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM		0,00	0,00	4 028 303,00	4 028 303,00	0,00	0,00	0,00	4 028 303,00		

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce										údaje v Kč	
Kód	Název řádku	PVS	Druhové třídění	Odvětvové třídění	IISSP Zdroj	IISSP Účel	Účelový znak	Typ SR	Uvolněno v roce 2019	Aktuální rok 2019	
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	5010010011	5321	363600	1100000		17058	VSR	2 416 981,00	2 416 981,00	
Souhrn za SR NEINV									2 416 981,00	2 416 981,00	
Souhrn za SR									2 416 981,00	2 416 981,00	
z toho prostředky EU									0,00	0,00	
z toho prostředky FM									0,00	0,00	

<sup>2</sup> V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

<sup>3</sup> Pokud poskytovatel nestanoví jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu, jsou závazné objemy sloupcem celkem v letech.

#### Podmínky účasti státního rozpočtu

Podpora obcí s 3001 až 10 000 obyvateli 2019 (podle čl. 7. Zásad podprogramu)

Po obdržení Registrace akce je účastník podprogramu povinen dodat následující doklady:

- Prohlášení účastníka podprogramu** (viz příloha č. Zásad podprogramu).
- Smlouva o dílo** uzavřená na realizaci akce (příp. na TDI) mezi účastníkem podprogramu a dodavatelem (včetně všech příloh a rozpočtu), která byla podepsána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo potvrzená objednávkou v podobě originálu nebo ověřené kopie (dále jen SoD).  
Náklady na úhradu projektové dokumentace, inženýrských činností a na odměny manažerům nemohou být zahrnuty mezi uznatelné náklady.  
Podklady k výběru dodavatele jsou archivovány pouze u účastníka podprogramu.
- Zjednodušený formulář EDS-ISPROFIN** (viz příloha č. 2 Zásad podprogramu) vyplněný podle skutečnosti vyplývající z uzavřené SoD.  
Údaje vyplněné ve formuláři EDS-ISPROFIN (termíny, parametry, cena) musí být v souladu s předloženými doklady. Celková částka vyplývající z uzavřené SoD je totožná s celkovými náklady na realizaci akce.  
Pokud jsou v rámci SoD uvedeny i neuznatelné náklady, přiloží účastník podprogramu rozdělený položkový rozpočet na uznatelnou a neuznatelnou část.  
Neuznatelné náklady jsou pak připočteny k vlastnímu podílu účastníka podprogramu.

Pro zaslání dokladů použijte titulní formulář Doklady pro vydání Rozhodnutí poskytnutí dotace\*, viz níže Pokyny správce.  
V případě zaslání dokladů datovou zprávou se řiďte informací uvedenou v Pokynech správce.

#### Odůvodnění

#### Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvolání ani rozklad.



**Pokyny správce**

Všechny doklady jsou předkládány v podobě originálu nebo ověřené kopie a zároveň musí být též vloženy v elektronické podobě jako další přílohy projektu v aplikaci DIS ZAD na adrese: <http://www3.mmr.cz/zad>.

Údaje uvedené v této Registraci akce (adresa, kontaktní údaje, termíny, parametry akce, bilance finančních potřeb a zdrojů) je třeba ve vlastním zájmu pečlivě překontrolovat.

Případné změny (termínů, parametrů, ceny) aktualizujte v předkládaném formuláři EDS-ISPROFIN.

Výše uvedené doklady včetně titulního formuláře\* (viz Podmínky) je nutno dodat bez prodlení, **nejpozději do 30. září 2019** na adresu:

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor správy národních programů, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

**V případě nedodržení tohoto termínu bude, dle čl. 11.5. Zásad podprogramu, Registrace akce zrušena (akce bude vyřazena z financování).**

Při korespondenci nebo telefonním kontaktu je nutno **vždy uvádět identifikační číslo EDS** (uvedeno na Registraci akce).

**Základní pokyny pro administraci a financování podprogramu (financování akce je prostřednictvím ČNB):**

1. Příjemce dotace: Předloží doklady pro vydání Rozhodnutí (viz Podmínky výše). Použije titulní formulář Doklady pro vydání Rozhodnutí poskytnutí dotace\*.
2. Ministerstvo: Zkontroluje doklady, vydá a zašle **Rozhodnutí o poskytnutí dotace** prostřednictvím datové schránky (dále jen Rozhodnutí).
3. Příjemce dotace: Zkontroluje správnost údajů a podpisem potvrdí obdržené Rozhodnutí. Potvrzené Rozhodnutí zašle na MMR - nejpozději společně s první žádostí o úhradu faktury – poštou nebo prostřednictvím datové schránky (26iaava). Zároveň vloží snímek potvrzeného Rozhodnutí jako přílohu do projektu v aplikaci DIS ZAD na adrese: <http://www3.mmr.cz/zad>.
4. Příjemce dotace: Zkontroluje fakturu vydanou zhotovitelem včetně příloh (soupis provedených prací) a schválí (s textem na faktuře: **Stvrzuji formální a věcnou správnost faktury**), podpis + razítko. **Pozn.: Splatnost faktury musí být min. 30 kalendářních dní** Předloží ministerstvu originál neproplacené faktury včetně příloh. **Použije titulní formulář Žádost proplacení dotace (úhradu faktury)**\*, ve kterém budou uvedeny požadované údaje.
5. Ministerstvo: Zkontroluje fakturu, vydá **Pokyn k platbě** a převede příslušnou část dotace na účet příjemce dotace u ČNB.
6. Příjemce dotace: Obdrží dotaci prostřednictvím ČNB + kopii Pokynu k platbě od poskytovatele dotace. Úhradí fakturu zhotoviteli (**Faktury je možné hradit z běžného účtu příjemce dotace nebo z účtu ČNB.**).
7. Příjemce dotace: Se žádostí o úhradu případně další neproplacené faktury zašle doklad o úhradě předchozí faktury (výpis z účtu).
8. Příjemce dotace: Do 15.02.2020 předloží **finanční vypořádání dotace** podle § 9 odst. písm. a) vyhlášky č. 367/2015 Sb. (příloha č. 3).
9. Příjemce dotace: Po ukončení financování akce předloží **zprávu pro ZVA** podle § 6 odst.1 vyhlášky č. 560/2006 Sb. **Použije titulní formulář Zpráva pro Závěrečné vyhodnocení akce**.\*

\* **Titulní formuláře viz adresa:** <https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova>

**V případě zaslání dokladů datovou zprávou:** **Věc:** Identifikační číslo akce (viz 1. strana této Registrace)

**K rukám:** Jméno administrátora této akce (uvedeno níže)

Přílohy datové zprávy označte názvem dokumentu (např.: Doklady pro vydání Rozhodnutí, Formulář EDS-ISPROFIN, Smlouva o dílo, Žádost o proplacení dotace, Faktura č., Finanční vypořádání dotace, apod.)

Kontaktní osobou pro podprogram (administrátor akce) je: **Ing. Petr Boháček** – tel. 4056, e-mail: [petr.bohacek@mmr.cz](mailto:petr.bohacek@mmr.cz)

Schválení poskytovatelem			Razítko a podpis		
Poskytovatel	Ministerstvo pro místní rozvoj		Ing. Miroslava Tichá <small>Digitalně podepsal Ing. Miroslava Tichá Datum: 2019.07.15 17:05:04 +02'00'</small>		
Útvar	Odbor správy národních programů				
Schválil	Ing. Miroslava Tichá	Vypracoval	Datum podpisu		
Funkce	pověřena řízením odboru	Telefon			224864056
Č. j.	MMR-12786/2019-57	E-mail			petr.bohacek@mmr.cz