

„Oprava místní komunikace v k.ú. Horní Folmava“

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky č.dodavatel: S20-023-0033

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

Název stavby:

„Oprava místní komunikace v k.ú. Horní Folmava“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Česká Kubice
Sídlo:	Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice
zastoupený:	Radkem Gerbergem, starostou obce
IČ:	00253294
DIČ:	CZ00253294
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	3625321/0100

Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
Sídlo:	Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice
Provozovna:	Zemská 259, 337 01 Ejpovice
zastoupený:	Ing. Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu
Tel.:	+420 377 669 911
E-mail:	ds.zapad@swietelsky.cz
IČ:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	0212269343/0300

Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:
ve věcech smluvních: Radek Gerberg, starosta obce
ve věcech technických:
technický dozor investora (TDS):

Zhotovitele:
ve věcech smluvních: Jiří slavík, ředitel oblasti Domažlice a Jana Šlaufová, technik oddělení přípravy a kalkulací
ve věcech technických: Jiří Slavík
ve věcech řízení stavby: Jiří Slavík

„Oprava místní komunikace v k.ú. Horní Folmava“

2. Předmět díla

Předmětem plnění je oprava místní komunikace, zajišťující dopravní obslužnost v obci.

Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla do 5 dnů od předání staveniště, cca 09/2019

Požadovaný termín dokončení díla do 3 měsíců od předání staveniště, max. do 31.12.2019

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	1 185 437,36 Kč
DPH 21 %	248 941,85 Kč
Celková cena včetně DPH	1 434 379,21 Kč

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel do 15 dní po úspěšném předání stavby bez vad a nedodělků vystaví zadavateli jednu konečnou fakturu. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena, provede zadavatel její úhradu.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel.

Zápis do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Záписы ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- údaje o doložení požadovaných dokladů

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- záписы a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - originál stavebního deníku

„Oprava místní komunikace v k.ú. Horní Folmava“

9. Záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- min. 36 měsíců na stavební konstrukce a stavební práce

- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

V dne: 30-10-2019 V Domažlicích dne: 30-10-2019

Za objednatele



Za zhotovitele:



Radek Gerberg – starosta obce

Jiří Slavík, ředitel oblasti Domažlice a Jana Šlaufová, technik oddělení přípravy a kalkulací

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce, dne 29.10. č. usnesení 363/2019

Příloha: položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0719-01 Stavba: Oprava místní komunikace na p.p.č. 531/1, 195/13, 195/11, 196/52 v k.ú. Horní Folmava

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

Horní Folmava
Obec Česká Kubice, OÚ 82, 34532 Česká Kubice
Road Project s.r.o., Vejprnická 489/99, Plzeň
Jindřich J u k l tel.: 602558222

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

5. 7. 2019

Výplň údaj
Výplň údaj

Náklady z rozpočtů		1 185 437,36
Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00
Cena bez DPH		1 185 437,36
DPH základní snižená	Sazba daně	Výše daně
	21,00%	248 941,85
	15,00%	0,00
Cena s DPH		1 434 379,21

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 0719-01

Stavba: Oprava místní komunikace na p.p.č. 531/1, 195/13, 195/11, 196/52 v k.ú. Horní Folmava

Místo: Horní Folmava

Datum:

5. 7. 2019

Zadavatel: Obec Česká Kubice, OÚ 82, 34532 Česká Kubice

Projektant:

Road Project s.r.o.,
Vejpnická 489/99, Plzeň
Jindřich J u k l tel.:
602558222

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

		1 185 437,36	1 434 379,21
0719-01.1	SO 001 Bourací a přípravné práce	380 921,50	460 915,02
0719-01.2	SO 100 Komunikace	804 515,86	973 464,19

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 185 437,36	1 434 379,21
---------------------	---------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace na p.p.č. 531/1, 195/13, 195/11, 196/52 v k.ú. Horní Folmava
Objekt: 0719-01.1 - SO 001 Bourací a přípravné práce

KSO: Horní Folmava
Místo:

Zadavatel: Obec Česká Kubice, OÚ 82, 34532 Česká Kubice

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Road Project s.r.o., Vejpřnická 489/99, Plzeň

Zpracovatel: Jindřich J u k l tel.: 602558222

Poznámka:

CC-CZ: 5. 7. 2019
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	366 219,23			
Ostatní náklady	14 702,27			
Cena bez DPH	380 921,50			
DPH základní snižená	Základ daně 380 921,50 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 79 993,52 0,00	
Cena s DPH	v CZK		460 915,02	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace na p.p.č. 531/1, 195/13, 195/11, 196/52 v k.ú. Horní Folmava

Objekt: 0719-01.1 - SO 001 Bourací a přípravné práce

Místo: Horní Folmava

Zadavatel: Obec Česká Kubice, OÚ 82, 34532 Česká Kubice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 5. 7. 2019

Projektant: Road Project s.r.o.,
Vejprnická 489/99,
Pízeň

Zpracovatel: Jindřich J u k l
tel.: 602558222

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

366 219,23

HSV - Práce a dodávky HSV

366 219,23

1 - Zemní práce

346 837,51

2 - Zakládání

19 381,72

2) Ostatní náklady

14 702,27

Zařízení staveniště

1 247,61

Projektové práce

2 309,47

Územní vlivy

187,14

Provozní vlivy

187,14

Jiné VRN

10 396,63

Kompletační činnost

374,28

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

380 921,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace na p.p.č. 531/1, 195/13, 195/11, 196/52 v k.ú. Horní Folmava

Objekt: 0719-01.1 - SO 001 Bourací a přípravné práce

Místo: Horní Folmava

Datum: 5. 7. 2019
Projektant: Road Project s.r.o.,
Vejpřnická 489/99,
Plzeň
Zpracovatel: Jindřich J u k l
tel.: 602558222

Zadavatel: Obec Česká Kubice, OÚ 82, 34532 Česká Kubice

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K	000000001	Poznámky a upozornění		0,000		366 219,23
W	W		"- rozpočet je zpracován v cenové databázi ÚRS Praha 2019/2 - dle stupně PD_ZDZS červen 2019. -"				366 219,23
W	W		Součet		0,000		0,00

D	1	Zemní práce						346 837,51
2	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	4,000	249,52	998,08	
W	W		2,00*2		4,000			
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	243,28	973,12	
W	W		2,00*2		4,000			
4	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	500,000	16,41	8 205,00	
W	W		250,00*2		500,000			
5	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	500,000	7,49	3 745,00	
6	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	432,971	150,75	65 270,38	
W	W		"sanace"					
W	W		150,08*1,00*0,30		45,024			
W	W		"komunikace"					
W	W		204,03*(3,00+0,75*2)*0,39		358,073			
W	W		(4,60*5,00+(10,00+8,70+8,10)*2,00)*0,39		29,874			
W	W		Součet		432,971			
7	K	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	432,971	15,07	6 524,87	
8	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	432,971	112,28	48 613,98	
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	432,971	90,45	39 162,23	
10	K	171201201	Uložení sypání na skládku	m3	432,971	28,07	12 153,50	
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	807,491	199,62	161 191,35	
W	W		432,971*1,865		807,491			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	2	Zakládání					
12	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	1 144,815	16,93	19 381,72
	W		"sanace"				
	W		150,08*1,00		150,080		
	W		"komunikace"				
	W		204,03*(3,00+0,75*2)		918,135		
	W		(4,60*5,00+*(10,00+8,70+8,10)*2,00)		76,600		
	W		Součet		1 144,815		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace na p.p.č. 531/1, 195/13, 195/11, 196/52 v k.ú. Horní Folmava
Objekt: 0719-01.2 - SO 100 Komunikace

KSO: Horní Folmava
Místo:

Zadavatel: Obec Česká Kubice, OÚ 82, 34532 Česká Kubice

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Road Project s.r.o., Vejpnická 489/99, Plzeň

Zpracovatel: Jindřich J u k l tel.: 602558222

Poznámka:

CC-CZ: 5. 7. 2019
Datum:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Náklady z rozpočtu	783 062,33
Ostatní náklady	21 453,53
Cena bez DPH	804 515,86

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	804 515,86	21,00%	168 948,33
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	973 464,19
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace na p.p.č. 531/1, 195/13, 195/11, 196/52 v k.ú. Horní Folmava

Objekt: **0719-01.2 - SO 100 Komunikace**

Místo: Horní Folmava

Zadavatel: Obec Česká Kubice, OÚ 82, 34532 Česká Kubice

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 5. 7. 2019

Projektant: Road Project s.r.o.,
Vejprnická 489/99,
Plzeň

Zpracovatel: Jindřich J u k l
tel.: 602558222

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	783 062,33
HSV - Práce a dodávky HSV	783 062,33
1 - Zemní práce	13 921,20
5 - Komunikace pozemní	728 949,82
998 - Přesun hmot	40 191,31

2) Ostatní náklady	21 453,53
Zařízení staveniště	1 247,61
Projektové práce	1 159,07
Územní vlivy	187,14
Provozní vlivy	187,14
Jiné VRN	18 298,29
Kompletační činnost	374,28
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	804 515,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace na p.p.č. 531/1, 195/13, 195/11, 196/52 v k.ú. Horní Folmava

Objekt: 0719-01.2 - SO 100 Komunikace

Místo: Horní Folmava

Datum: 5. 7. 2019

Zadavatel: Obec Česká Kubice, OÚ 82, 34532 Česká Kubice

Projektant: Road Project s.r.o.,
Vejpřnická 489/99,
Plzeň

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jindřich J u k l
tel.: 602558222

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

783 062,33

D HSV Práce a dodávky HSV

1	K	000000001	Poznámky a upozornění		0,000		783 062,33
	WV		"- rozpočet je zpracován v cenové databázi ÚRS Praha 2019/2 - dle stupně PD_ZDZS červen 2019 -"				0,00
	WV		Součet		0,000		

D 1 Zemní práce

2	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	4,000	249,52	13 921,20
	WV		2,00*2		4,000		998,08
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	243,28	973,12
	WV		2,00*2		4,000		
4	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	500,000	16,41	8 205,00
	WV		250,00*2		500,000		
5	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	500,000	7,49	3 745,00

D 5 Komunikace pozemní

6	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	688,690	110,04	728 949,82
	WV		"komunikace"				75 783,45
	WV		204,03*3,00		612,090		
	WV		(4,60*5,00)+(10,00+8,70+8,10)*2,00)		76,600		
	WV		Součet		688,690		

7 K 564861111 Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm

	WV		"krajnice"	m2	309,495	146,72	45 409,11
	WV		204,03*0,75*2		306,045		
	WV		4,60*0,75		3,450		
	WV		Součet		309,495		

8 K 564951313 Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm

	WV		"sanace"	m2	1 294,895	110,04	142 490,25
	WV		150,08*1,00*2		300,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"komunikace"				
VV			204,03*(3,00+0,75*2)		918,135		
VV			(4,60*5,00+(10,00+8,70+8,10)*2,00)		76,600		
VV			Součet		1 294,895		
9	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	688,690	321,42	221 358,74
10	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	688,690	16,22	11 170,55
VV			"komunikace"				
VV			204,03*3,00		612,090		
VV			(4,60*5,00+(10,00+8,70+8,10)*2,00)		76,600		
VV			Součet		688,690		
11	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	688,690	9,98	6 873,13
12	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	688,690	319,46	220 008,91
13	K	597661111	Rigol dlážďený do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	4,000	1 463,92	5 855,68
VV			"odvodňovací žlab"				
VV			4,00		4,000		
VV			Součet		4,000		
D	998		Přesun hmot				
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	847,739	47,41	40 191,31
							40 191,31



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
se sídlem: Ejpovice, Zemská 259, PSČ: 337 01
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

uděluje tímto

Jiřímu Slavíkovi, nar. 1.2.1976, bytem Folmava 22, 345 22 Česká Kubice
a
Janě Šlaufové, nar. 22.11.1972, bytem Hlohová 46, 345 61 Staňkov

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.) a včetně zmocnění další osoby k elektronickému podání nabídky, a to do výše bez platné DPH:

5 mil. Kč (slovy: pětmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy oba zmocněnci.

Tato plná moc je platná do 31.3.2020

V Ejpovicích dne 25.6.2019

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

Ing. Pavel Brůžek
vedoucí odštěpného závodu