




„Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova: Evropa investuje do
venkovských oblastí“



Evropská unie

Projekt „REKONSTRUKCE LESNÍCH CEST BLANSKÁ A STAROOBORSKÁ“ Registrační číslo
žádosti: 12/017/1123a/231/004127 je realizován za finanční spoluúčasti EU v rámci programu
rozvoje venkova ČR, opatření: Investice do lesů / Lesnická infrastruktura

SMLOUVA O DÍLO (obchodní podmínky)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v
platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Město Hluboká nad Vltavou

zastoupené starostou města, pan Ing. Tomášem Jirsou
se sídlem: Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ: 00244899

DIČ: CZ00244899

datová schránka ID: cdxbedz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 2924231/0100

telefon: 387 001 322

fax: 387 001 320

e-mail: posta@hluboka.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

A.K.U.P.I. CB spol. s r.o.

se sídlem: Čéčova 625/26, 370 04 České Budějovice

spisová značka vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vl.12514

IČ: 260 76 748

DIČ: CZ26076748

datová schránka ID: 3gdka7j

zastoupený:

Patrikem Pilátem, jednatelem / předsedou představenstva

bankovní spojení: ČSOB Č. Budějovice, UniCredit Bank Č. Budějovice

číslo účtu: 207 032 616/0300, 32 590 009/2700

telefon: 386 353 142 fax: 386 353 142

e-mail: pilat@akupi.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Patrik Pilát, jednatel společnosti, ve věcech smluvních (mobil: 776 134 725)
Ing. Zdeněk Founě, vedoucí projektu, ve věcech technických (mobil: 774 134 725)

za objednatele:

Ing. Tomáš Jirsa – ve věcech smluvních (tel. 387 001 326)
technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

- II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„REKONSTRUKCE LESNÍCH CEST BLANSKÁ A STAROOBORSKÁ“

Registrační číslo žádosti: 12/017/1123a/231/004127

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Rekonstrukce L.C. „STAROOBORSKÁ“ a soupis prací zpracované Zdeňkem Kučerou, Lesní 334/5, 370 06 České Budějovice,
 - projektová dokumentace „Rekonstrukce L.C. „BLANSKÁ“ a soupis prací zpracované Zdeňkem Kučerou, Lesní 334/5, 370 06 České Budějovice
 - zadávací podmínky veřejné zakázky zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o. České Budějovice,
 - a dle nabídky zhotovitele ze dne 18. 3. 2014.
- II.2. Předmětem soutěže této zakázky je dodávka stavby, která je technicky definována průvodní zprávou a souhrnnou technickou zprávou. Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby a soupisem prací.
- II.3. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace, přičemž k převzetí a předání projektové dokumentace došlo již před podpisem této smlouvy ve dvou vyhotoveních a zhotovitel prohlašuje, že mu je dostatečně známa. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.
- II.4. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a platnými technickými normami ČSN.
- II.5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

- III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS Praha, a. s., event. RTS a.s. Brno platných pro příslušný rok výstavby.

IV. Doba plnění

- IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení stavebních prací: **04/2014**
- Dokončení stavebních prací: **07/2014**
- vyklizení staveniště: do 15 dnů od úplného dokončení díla

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

- IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: do 7 dnů před zahájením stavby
- pravomocné stavební povolení: do 7 dnů před zahájením stavby

- IV.3. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Rekapitulace cen stavebních objektů dle soupisu prací (bez DPH):

REKONSTRUKCE L.C. "BLANSKÁ"	1.485.105,-- Kč
REKONSTRUKCE L.C. "STAROOBORSKÁ"	1.411.482,-- Kč
Dílo celkem bez DPH	2.896.587,-- Kč

- Dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů je výši DPH povinen doplnit, přiznat a odvést objednatel díla.
- V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3. Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Dílčí fakturu vystaví a doručí zhotovitel měsíčně do 5 pracovních dnů od data uznatelného zdanitelného plnění. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- VI.2 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
 - číslo faktury
 - bankovní spojení objednatele i zhotovitele
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD
 - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
 - výše ceny bez daně, sazbu daně
- VI.3 Z každé faktury bude pozastaveno 10% z fakturované částky (bez DPH). Zbývající část ze sjednané ceny díla bude objednatelem uhrazena až po předání a převzetí díla, resp. po odstranění vad a nedodělků.
- VI.4 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.5 Konečnou fakturu vystaví a předá zhotovitel po dokončení prací do 5 pracovních dnů od data uznatelného zdanitelného plnění. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- VI.6 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.7 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu



přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.

- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.10 Faktury musí být označeny v souladu s pravidly publicity pro projekty SZIF a musí být na nich uveden název a registrační číslo projektu SZIF. Fakturované dodávky, služby a stavební práce musí být členěny dle kódů uznatelných nákladů dle metodiky SZIF, aby bylo umožněno zařazení do jednotlivých položek výdajů dle Dohody se SZIF. Zhotovitel před zahájením prací předloží objednateli k odsouhlasení předpoklad fakturovaných částek dle kódů výdajů projektu ve vazbě na Dohodu o poskytnutí dotace. Zhotovitel předá objednateli účetní/daňové doklady za fakturované dodávky v potřebném počtu stejnopisů.

VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od předání díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5. V případě převzetí prací, které budou v průběhu stavby zakryty nebo se stanou později nepřístupnými, se objednatel, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI, dostaví na výzvu zhotovitele zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 dny předem. Bez jeho souhlasu nesmí být práce zakryty.
- VII.6. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.7. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a

pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.

- VII.8. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správci, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.
- VII.9. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.10. Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.
- VII.11. Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- VII.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obsluhu pro integrovaný záchranný systém a soz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.
- VII.13. Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.14. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.15. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.16. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.
- VII.17. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.18. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele,

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného.

- VII.19. Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu §51 odst. 4 písmene b) zákona o veřejných zakázkách.
- VII.20. Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.21. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou **pojištění odpovědnosti za škodu 3 mil. Kč**. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole ke dni podpisu smlouvy, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na základě písemné výzvy doporučeným dopisem zhotovitele objednateli, učiněnou minimálně 5 pracovních dnů před uskutečněním. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2. Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4. Před dokončením prací vyzve zhotovitel nejméně 3 pracovní dny předem objednatele, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI k převzetí díla. Na základě této výzvy je objednatel povinen zahájit převzetí prací pouze v tom případě, že dílo bude kompletně dokončeno, vč. všech písemných dokladů k předání a převzetí díla a protokolu o zaškolení obsluhy.
- Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo zápisem o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno, že objednatel dílo převímá, případně nepřevímá a budou rovněž uvedeny drobné vady, které nebrání provozu díla.
- VIII.5. Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k předání díla. V protokolu o předání a převzetí díla budou dále uvedeny všechny případné závady se závaznými termíny jejich odstranění.
- VIII.6. Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak.
- VIII.7. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo protokolem o předání a převzetí díla. Součástí předání díla je také předání staveniště zhotovitelem objednateli ve stavu,

v jakém bylo předáno objednatelům zhotoviteli pro zhotovení díla. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný osobami oprávněnými jednat za obě smluvní strany.

IX. Záruka na dílo

- IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:
- **36 měsíců** na stavební část díla,
- Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2. U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. Objednatel písemně vyzve zhotovitele a seznámí ho s požadavkem odstranění záruční vady a rovněž stanoví termín reklamačního řízení. Na reklamačním řízení bude posouzena oprávněnost uplatňované závady a stanoven termín jejího odstranění v zápise.
- IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamací
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 dnů**, v případě havárie do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

X.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,05%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

X.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

X.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,-- Kč** za každý den prodlení a vadu.

X.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,-- Kč** za každý den prodlení a vadu.

X.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5 000,-- Kč** za každý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.

X.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

VI.11 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

XI.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 21 kalendářních dnů

avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XI.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:

- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- XI.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XI.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyzněním druhé strany.



XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.
- XII.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XII.6. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy je vázáno na přidělení finančních prostředků ze Státního zemědělského intervenčního fondu nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit a to bez nároků na jakékoliv finanční, či jiné plnění.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Hluboké nad Vltavou, dne 16. 4. 2014

Za objednatele:



Ing. Tomáš Jirsa
starosta města

V Č. Budějovicích, dne 15. 4. 2014

Za zhotovitele:

A.K.U.P.J. CB spol. s r.o.
Čečova 625/26
370 04 České Budějovice
tel / fax: 386 353 142
IČ: 260 76 748, DIČ: CZ26076748

Patrik Pilát
jednatel společnosti

Zvláštní příloha č. 4

POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA

neměnný vzor

Rekapitulace cen stavebních objektů dle soupisu prací (bez DPH):

REKONSTRUKCE L.C. "BLANSKÁ"1.485.105,-- Kč
REKONSTRUKCE L.C. "STAROOBORSKÁ"1.411.482,-- Kč
Dílo celkem bez DPH 2.896.587,-- Kč
DPH 608.283,30 Kč
Dílo celkem včetně DPH 3.504.870,30 Kč

A.K.U.P.I. CB spol. s r.o.

Částečná 625/28

370 04 České Budějovice

tel./fax: 386 856 142

15.4.04 IČ: 260 76 748, DIČ: CZ26076748

Patrik Pilát
jednatel společnosti

STAVBA: REKONSTRUKCE L.C. "BLANSKÁ"

RTS 2012

1.

Odd.	Polozka	Číslo položky	Popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Celkem cena	Jednotková hmotnost	Celkem hmotnost
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	800-1								
	1	111 20-1101	Odstranění křovin do 1000 m ²	m ²	55,00	25,00	1 375,00		
	2	112 20-1101	Odstranění pařezů do 30 cm	ks	25,00	150,00	3 750,00	0,00005	0,00125
	3	112 20-1102	Odstranění pařezů do 50 cm	ks	10,00	200,00	2 000,00	0,00005	0,00050
	4	112 20-1103	Odstranění pařezů do 70 cm	ks	5,00	300,00	1 500,00	0,00010	0,00050
	5	115 10-1201	Čerpání vody do 10 m, do 500 l/min.	hod	10,00	190,00	1 900,00		
	6	121 10-1102	Sejmutí lesní půdy s vodor.přemístěním do 100 m T - I, III	m ³	276,22	95,00	26 240,90		
			(2482,2 + 280,0) * 0,1						
	7	122 20-2202	Odkopávky pro silnice, v hor. 3, do 1000 m ³ T - I, III, IV	m ³	177,60	85,00	15 096,00		
			41,6 + 130,0 + 6,0						
	8	132 20-1111	Hloubení rýh š.do 60 cm, hor. 3, do 100 m ³ T - IV	m ³	1,44	220,00	316,80		
	9	132 20-1211	Hloubení rýh š.do 200 cm, hor. 3, do 100 m ³ T - II	m ³	14,40	220,00	3 168,00		
	10	162 20-1102	Vodor.přemístění výkopku z hor.1-4, do 50 m T - I, II, III, IV	m ³	136,84	75,00	10 263,00		
			41,6 + 14,4 - 3,6 + 130,0 - 53,0 + 1,44 + 6,0						
	11	162 70-1105	Dřito, do 10 km T - V	m ³	475,38	125,00	59 422,50		

A

STAVBA: REKONSTRUKCE L.C. "BLANSKÁ"

2.

RTS 2012

Odd	Polozka	Číslo položky	P o p i s	M.j.	Množství	Jednotková cena	Celkem cena	Jednotková hmotnost	Celkem hmotnost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	162 70-1109	Příplatek za každých 1000 m, 10 *475,38	m ³	4 753,80	7,50	35 653,50		
	13	171 10-1131	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin soudržných a nesoudržných T - III, V 53,0 +475,38	m ³	528,38	85,00	44 912,30		
	14	Cena lomové skryvky (střílená skryvka)	Nákup kameniva - z lomu do 20 km, T - V Pozn.: Dodavatel (uchazeč) si do ceny započítá i případné vyřídování nevhodné frakce na místě, s přesunem balvanů na skládky.	t	903,22	150,00	135 483,00		
	15	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky, T - I, II, III, IV 136,84 +276,22 (humus)	m ³	413,06	20,00	8 261,20		
	16	174 10-1101	Zásyp sypaninou se zhutněním, T - II	m ³	3,60	85,00	306,00		
	17	181 10-1102	Úprava pláňe se zhutněním v hor.1-4, 1207,3 +325,0 +280,0 +340,0 *4,6 T - I, III, V	m ²	3 376,30	12,00	40 515,60		
	18	182 10-1101	Svahování v zářezech v hor.1-4, T - IV	m ²	22,50	45,00	1 012,50		
	19	182 20-1101	Svahování násypů, T - I	m ²	140,00	45,00	6 300,00		
			ODDÍL 1 CELKEM				397 476,30		
2	800-2								
	20	211 53-1111	Výplň kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm, T - IV	m ³	1,44	950,00	1 368,00	1,63000	2,34720
	21	289 97-1212	Zřízení vrstvy z geotextilie š. do 6 m, T - V	m ²	1 584,00	35,00	55 440,00	0,00003	0,04752

4

STAVBA: REKONSTRUKCE L.C. "BLANSKÁ"

3.

RTS 2012

Od.	Polozka	Číslo položky	Popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Celkem cena	Jednotková hmotnost	Celkem hmotnost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22	SPCM	Geotextilie - min.únosnost 14/14 kN/m	m ²	1 615,68	35,00	56 548,80	0,00025	0,40392
			ODDÍL 2 CELKEM				113 356,80		
4		827-1							
	23	451 54-1111	Lože pod potrubí ze štěrkodrti 0 - 63 mm 18,0 *1,3 *0,15 T - II	m ³	3,51	950,00	3 334,50	1,70340	5,97893
			ODDÍL 4 CELKEM				3 334,50		
5		822-1							
	24	564 66-1113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, tl. 22 cm, T - V	m ²	1 599,30	187,00	299 069,10	0,42387	677,89529
	25	564 75-1111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm, tl. 15 cm, T - V	m ²	1 111,80	128,00	142 310,40	0,29160	324,20088
	26	564 81-1112	Podklad ze štěrkodrti ŠD (0 - 32 mm), tl. 6 cm T - V	m ²	2 529,10	51,00	128 984,10	0,11637	294,31137
	27	564 86-1111	Dřtlo, tl. 20 cm (0 - 63 mm), T - III	m ²	325,00	170,00	55 250,00	0,37080	120,51000
	28	569 85-1111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl. 15 cm, 171,0 /0,15 T - I	m ²	1 140,00	128,00	145 920,00	0,27799	316,90860
	29	571 90-7111	Posyp krytu lomovými výsivkami 35 kg/m ² T - III	m ²	325,00	19,20	6 240,00	0,03694	12,00550

STAVBA: REKONSTRUKCE L.C. "BLANSKÁ"

RTS 2012

4.

Odd.	Polozka	Číslo položky	Popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Celkem cena	Jednotková hmotnost	Celkem hmotnost
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30	572 70-1111	Vyspravení výtluků kamenivem (štěrk, makadam) trasa	m ³	110,80	758,00	83 986,40	1,48050	164,03940
			sanace nad prop. 2*3,5*1,3*0,2						
			příjezd.komunikace						
			tab. T-III						
			5,0						
9			ODDÍL 5 CELKEM				861 760,00		
	31	822-1							
		919 55-1112	Zřízení propustku z trub plastových polyet., rýhovaných, DN 400 mm, T - II	m	6,00	136,00	816,00		
	32	919 55-1113	Dřtlo, DN 500 mm, T - II	m	12,00	150,00	1 800,00		
	33	286 13 332	Trouba kanalizační -PE SN8 DN 400, l = 6 m, T - II, III	ks	1,015	3 800,00	3 857,00	0,04620	0,04689
	34	286 13 333	Dřtlo, DN 500, l = 6m, 2 *1,015	ks	2,03	4 200,00	8 526,00	0,07920	0,16078
		800-1							
	35	938 90-2101	Čištění příkopů do 0,15 m ³ /m, T - II						
	36	966 00-8112	Bourání trubního propustku do 50 cm, T - II	m	40,00	59,00	2 360,00		
	37	979 08-4213	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	m	8,00	1 320,00	10 560,00 (0,98000)	(7,84000)	
			ODDÍL 9 CELKEM				666,40		
							28 585,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odd.	Položka	Číslo položky	Popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Celkem cena	Jednotková hmotnost	Celkem hmotnost
99	38	822-1	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva	t	1 918,86	42,00	80 592,06	9	10
			ODDÍL 99 CELKEM				80 592,06		
			CELKEM INVESTIČNÍ NÁKLADY						
			DPH 21 %				1 485 105,06		1 918,85853
			Cena včetně DPH				311 872,06		
							1 796 977,12		

A. K. M. S. I. CB
 s r o u
 s e d l a c k á
 s p o l . s r . o.
 610 04
 Čechova 625/20
 České Budějovice

tel./fax: 386 853 142
 IČ: 260 76 748, DIČ: CZ2607671F

STAVBA: REKONSTRUKCE L.C. "STAROOBORSKÁ"

RTS 2012

1.

Odd.	Polozka	Číslo položky	Popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Celkem cena	Jednotková hmotnost	Celkem hmotnost
		3	4	5	6	7	8	9	
1	800-1								10
1	111 20-1101		Odstranění křovin do 1000 m ²	m ²	135,00	25,00	3 375,00		
2	112 20-1101		Odstranění pařezů do 30 cm	ks	79,00	150,00	11 850,00	0,00005	0,00395
3	112 20-1102		Odstranění pařezů do 50 cm	ks	6,00	200,00	1 200,00	0,00005	0,00030
4	112 20-1103		Odstranění pařezů do 70 cm	ks	2,00	300,00	600,00	0,00010	0,00020
5	115 10-1201		Čerpání vody do 10 m, do 500 l/min.	hod	35,00	190,00	6 650,00		
6	121 10-1102		Sejmutí lesní půdy s vodor.přemístěním do 100 m	m ³	201,21	95,00	19 114,95		
			1937,1 *0,1 +75,0 *0,1						
7	122 20-2202		Odkopávky pro silnice, v hor. 3, do 1000 m ³	m ³	241,60	85,00	20 536,00		
			T - I, II, III, IV						
			187,9 +16 +28,5 +9,2						
8	132 20-1111		Hloubení rýh š.do 60 cm, hor. 3, do 100 m ³	m ³	2,88	220,00	633,60		
			T - IV						
9	132 20-1211		Hloubení rýh š.do 200 cm, hor. 3, do 100 m ³	m ³	42,20	220,00	9 284,00		
			37,4 +4,8						
10	151 10-1101		Zřízení pažení a rozeptění rýh pro podzemní vedení do 2 m	m ³	23,12	75,00	1 734,00	0,00099	0,02289
			T - II						
11	151 10-1111		Odstranění pažení a rozeptění rýh pro podzem. vedení	m ³	23,12	25,00	578,00		

2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Celkem cena	Jednotková hmotnost	Celkem hmotnost
12	151 10-1101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4, do 2,5 m T - II	m ³	19,40	25,00	485,00		
13	162 30-1101	Vodor.přemístění výkopku z hor.1-4, do 500 m T - I, II, III	m ³	244,28	75,00	18 321,00		
14	162 70-1105	189,7 +37,4 -14,5 +16,0 +28,5 -28,5 +4,8 -1,2 + 2,88 +9,2						
15	162 70-1109	Dtto, do 10 km						
16	171 10-1141	Příplatek za každých 1000 m, 10 *151,7 Uložení sypaniny do násypů zhuťných do 0,75 m ³ /m	m ³	151,70	125,00	18 962,50		
17	Cena lomové skryvky lom Slavětice	151,7 +28,5 T - I, III	m ³	1 517,00	7,50	11 377,50		
18	171 20-1201	Nákup kameniva - uveden jeden z možných zdrojů, 151,7 * 1,9 t/m ³	m ³	180,20	85,00	15 317,00		
19	174 10-1101	Uložení sypaniny na skládky, 244,28 +201,21 (humus)	t	288,23	150,00	43 234,50		
20	181 10-1102	Zásyp sypaninou se zhuťněním 14,5 +1,2	m ³	445,49				
		Úprava pláně se zhuťněním v hor.1-4 1707,6 +210,0 +90,0	m ³	20,00		8 909,80		
		T - I, III	m ²	85,00		1 334,50		
				2 007,60				
				12,00		24 091,20		

STAVBA: REKONSTRUKCE L.C. "STAROOBORSKÁ"

RTS 2012

Odd.	Polozka	Číslo položky	Popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Celkem cena	Jednotková hmotnost	Celkem hmotnost
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	21	182 10-1101	Svahování v zářezech v hor.1-4, T - II 1138,9 +60,0	m ²	1 198,90	35,00	41 961,50		
	22	182 20-1101	Svahování násypů, T - I	m ²	141,40	45,00	6 363,00		
2	800-2		ODDÍL 1 CELKEM				265 913,05		
	23	211 53-1111	Výplň kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm, T - IV	m ³	2,88	950,00	2 736,00	1,63000	4,69440
4	827-1		ODDÍL 2 CELKEM				2 736,00		
	24	451 54-1111	Lože pod potrubí ze štěrkodrti 0 - 63 mm T - II, III	m ³	4,14	950,00	3 933,00	1,70340	7,05208
			12 *1,3 *0,15 +12 *1,0 *0,15						
5	822-1		ODDÍL 4 CELKEM				3 933,00		
	25	564 66-1111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, tl. 200 mm 881 *3,32 +90,0	m ²	3 014,92	170,00	512 536,40	0,38533	1161,73912
26	564 81-1112		Podklad ze štěrkodrti ŠD (0 - 32 mm) tl. 6 cm, 881,0 *3,06 +90,0	m ²	2 785,86	51,00	142 078,86	0,11637	324,19053
27	564 86-1111		Dřto, tl. 20 cm (0 - 63 mm), T - III	m ²	210,00	170,00	35 700,00	0,37080	77,86800
28	569 85-1111		Zpevnění krajnic štěrkodrti tl. 15 cm, T - I 219,50 /0,15	m ²	1 463,33	128,00	187 306,24	0,27799	406,79111

STAVBA: REKONSTRUKCE L.C. "STAROOBORSKÁ"

RTS 2012

4.

Odd.	Polozka	Číslo položky	Popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Celkem cena	Jednotková hmotnost	Celkem hmotnost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	29	571 90-7111	Posyp krytu lomovými výsivkami 35 kg/m ² T - III	m ²	210,00	19,20	4 032,00	0,03694	7,75740
	30	572 70-1111	Vyspravení výtlučků kamenivem (mak. 63-125 mm) trasa sanace nad prop. 2*3,5*1,3*0,2 příjezd.komunikace tab. T-III	m ³	80,80	758,00	61 246,40	1,48050	119,62440
9	822-1		ODDÍL 5 CELKEM				942 899,90		
	31	919 44-1221	Čelo propustku DN 600-800 mm	ks	2,00	22 900,00	45 800,00	16,76942	33,53884
	32	919 55-1112	Zřízení propustku z trub plastových polyet., rýhovaných, DN 400 mm, 12,0 +12,0	m	24,00	136,00	3 264,00		
	33	919 55-1114	Dřto, DN 600 mm, T - II, III						
	34	286 13 332	Trouba kanalizační - PE SN8 DN 400, l = 6 m 4 *1,015	ks	4,06	3 800,00	15 428,00	0,04620	0,18757
	35	286 13 335	Dřto, DN 630, l = 6m 2 *1,015	ks	2,03	5 400,00	10 962,00	0,11680	0,23710
	36	938 90-2101	Čištění příkopů do 0,15 m ³ /m, T - II	m	115,00	59,20	6 808,00		

STAVBA: REKONSTRUKCE L.C. "STAROOBORSKÁ"

RTS 2012

Odd.	Polozka	Číslo položky	Popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Celkem cena	Jednotková hmotnost	Celkem hmotnost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	822-1								
37	938 90-9111		Odstranění hlinitého nánosu 681 *0,4	m ²	272,40	0,93	253,33		
38	966 00-8112		Bourání trubního propustku do 50 cm, T - II	m	15,00	1 320,00	19 800,00	(0,98000)	(14,70000)
39	979 08-4213		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	14,70	85,00	1 249,50		
99	822-1		ODDÍL 9 CELKEM				105 964,83		
40	998 22-2011		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva	t	2 143,71	42,00	90 035,73		
			ODDÍL 99 CELKEM				90 035,73		
			CELKEM INVESTIČNÍ NÁKLADY				1 411 482,51		2 143,70789
			DPH 21 %				296 411,33		
			Cena včetně DPH				1 707 893,84		

A.K.U.P. s.r.o.
(Signature)
 370 04 České Budějovice
 Tel./ fax: 386 353 142
 IČO: 76 748, DIČ: CZ26076748

370 04 České Budějovice

Tel./ fax: 386 353 142

IČO: 76 748, DIČ: CZ26076748