



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

KRYCÍ LIST


pro zakázku

„Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu v mateřské škole Lázně Bělohrad“

(obchodní firma nebo název)	Hřiště pod Květinou s.r.o.
(celá adresa včetně PSČ)	Mladotice 34, 397 01 Písek
	s.r.o.
	280 88 085
	CZ280 88 085
	Rostislav Heczko
725925206	rostislav@hristepodkvetinou.cz

	1,123.505,-
--	--------------------

V Písku, dne 25.6.2015



Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Bc. Ivan Pešek

Firma

Hřiště pod Květinou s.r.o.

„Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu v mateřské škole Lázně Bělohrad“

Obsah nabídky

Krycí list	1
Obsah nabídky	2
Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů, o ekonomické a finanční způsobilosti a k vymezení subdodavatelů	3-4
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů	5-7
Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů	8-17
Návrh smlouvy o dílo	18-32
Položkový rozpočet	33-35
Finanční a časový harmonogram realizace díla – Čestné prohlášení	36
Nabídka zhotovitele – detailní popis herních prvků	37-61
Certifikace	62



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění základních kvalifikačních předpokladů, o ekonomické a finanční způsobilosti a o plnění zakázky prostřednictvím subdodavatelů v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu v mateřské škole Lázně Bělohrad“

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma: Hřiště pod Květinou s.r.o.

Sídlo: Mladotice 34, 397 01 Písek

IČ: 280 88 085

Zastoupený: Bc. Ivan Pešek, jednatel

Dodavatel prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem a že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

Dodavatel čestně prohlašuje, že:

nebude plnit tuto zakázku prostřednictvím subdodavatelů

bude plnit tuto zakázku prostřednictvím těchto subdodavatelů:

Pořadové číslo subdodavatele	IČ	Obchodní firma/název/jméno a příjmení	Věcný podíl subdodavatele na plnění	Finanční podíl subdodavatele na plnění VZ v %
1.	03692116	Chemgarden s.r.o.	terénní a sadové úpravy, vrbové stavby a	23,63



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

			smyslový chodník	

V Písku, dne 25.6.2015



**Jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem či za uchazeče**
Bc. Ivan Pešek, jednatel
Firma
Hřiště pod Květinou s.r.o.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 16503

Datum zápisu:	12. srpna 2008
Spisová značka:	C 16503 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma:	Hřiště pod Květinou s.r.o.
Sídlo:	Chlaponice 34, 397 01 Drhovele
Identifikační číslo:	280 88 085
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona truhlářství, podlahářství
Statutární orgán:	
Jednatel:	Bc. IVAN PEŠEK, dat. nar. 15. července 1976 Karla Čapka 1505, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek Den vzniku funkce: 12. srpna 2008
Způsob jednání:	Jménem společnosti je oprávněn jednat každý jednatel samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
Společníci:	
Společník:	Bc. IVAN PEŠEK, dat. nar. 15. července 1976 Karla Čapka 1505, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 200 000,- Kč Obchodní podíl: 100 %
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **MUPI/2015/24783**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Podrová Ivana**

Písku dne 24.06. 2015

Podpis



.....

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 24.06.2015 08:30:21

Obchodní firma: **Hřiště pod Květinou s.r.o.**
Sídlo: **Chlaponice 34, 397 01, Drhovle**
Identifikační číslo osoby: **28088085**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **07.08.2008**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Bc. Ivan Pešek**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Zprostředkování obchodu a služeb
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **12.08.2008**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Truhlářství, podlahářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **12.08.2008**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Bc. Ivan Pešek**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Umístění: **parc. č. 157 a 158**
Adresa: **397 01, Drhovle - Mladotice**
Identifikační číslo provozovny: **1004902581**
Zahájení provozování dne: **01.10.2011**

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Umístění: **parc. č. 157 a 158**
Adresa: **397 01, Drhovle - Mladotice**
Identifikační číslo provozovny: **1004902581**
Zahájení provozování dne: **01.10.2011**

Obor činnosti: Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

Umístění: **parc. č. 157 a 158**
Adresa: **397 01, Drhovle - Mladotice**
Identifikační číslo provozovny: **1004902581**
Zahájení provozování dne: **01.10.2011**

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Umístění: **parc. č. 157 a 158**
Adresa: **397 01, Drhovle - Mladotice**
Identifikační číslo provozovny: **1004902581**
Zahájení provozování dne: **01.10.2011**

Obor činnosti: Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Umístění: **parc. č. 157 a 158**
Adresa: **397 01, Drhovle - Mladotice**
Identifikační číslo provozovny: **1004902581**
Zahájení provozování dne: **01.10.2011**

Obor činnosti: Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

Umístění: **parc. č. 157 a 158**
Adresa: **397 01, Drhovle - Mladotice**
Identifikační číslo provozovny: **1004902581**
Zahájení provozování dne: **01.10.2011**

Obor činnosti: Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Umístění: **parc. č. 157 a 158**
Adresa: **397 01, Drhovle - Mladotice**
Identifikační číslo provozovny: **1004902581**
Zahájení provozování dne: **01.10.2011**

2. Truhlářství, podlahářství

Umístění: **parc. č. 157 a 158**
Adresa: **397 01, Drhovle - Mladotice**
Identifikační číslo provozovny: **1004902581**
Zahájení provozování dne: **01.10.2011**

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského zákona)

1. Místo pro vypořádání závazků: Mladotice 34, 397 01, Drhovle

Umístění: **letišť - průmyslový areál, par.č. 571/2**
Adresa: **397 01, Čížová - Krašovice**
Identifikační číslo provozovny: **1004902573**
Ukončení činnosti v provozovně: **30.09.2011**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Bc. Ivan Pešek**
Datum narození: **15.07.1976**
Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Písek**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpisu jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **MUPI/2015/24784**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Podrová Ivana**

Písku dne **24.06.2015**

Podpis



.....

SEZNAM VÝZNAMNÝCH DODÁVEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE:

„Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu v mateřské škole Lázně Bělohrad“

Seznam minimálně 3 významných dodávek realizovaných dodavatelem Hřiště pod Květinou s.r.o. v posledních 3 letech týkajících se dodávky a instalace herních prvků.

Všechny zakázky zahrnovaly jak dodávku herních prvků, tak regeneraci zeleně, tak terénní úpravy a více jak 50% každé zakázky tvořila dodávka herních prvků.

Předmět zakázky	Objednatel zakázky (kontaktní údaje)	Náklady projektu v Kč bez DPH	Doba realizace (měsíc/rok)
Zahrada v přírodním stylu při MŠ Tatce	Obec Tatce Blanka Řezáčová, tel: 724 188 648	1,096.853,90	05/2014
Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu u MŠ ve městě Milevsko	Město Milevsko Ing. Hana Hadrboľcová, tel: 607 005 971	969.303,-	2015
Dětská hřiště	Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba Božena Hodrová, tel: 599 480 323	2,000.000,-	6-8/2014



OBCHODNÍ PODMÍNKY
podle zadávací dokumentace
pro veřejnou zakázku na dodávku

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

„Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu v mateřské škole Lázně Bělohrad“

SMLOUVA O DÍLO Č.

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Lázně Bělohrad**
Se sídlem: **Náměstí K. V. Raise 35, Lázně Bělohrad 507 81**
IČ: **00271730**
Bankovní spojení:
Č. účtu:
E-mail:
Jednající: **Ing. Pavel Šubr, starosta**
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **Hřiště pod Květinou s.r.o.**
Se sídlem: **Mladotice 34, 397 01 Písek**
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16503
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Rostislav Heczko, tel: 725 925 206
IČ: **280 88 085**
DIČ: **CZ280 88 085**
Bankovní spojení: **KB**
Č. účtu: **43-2749330297/0100**
E-mail: **info@hristepodkvetinou.cz**
Jednající: **Bc. Ivan Pešek, jednatel**
(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět a rozsah smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. Smlouvy.
2. Předmět zakázky s názvem „**Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu v mateřské škole Lázně Bělohrad**“ je konkretizován naceněným výkazem výměr, který byl součástí nabídky Zhotovitele, a dále specifikován projektovou dokumentací. Součástí předmětu zakázky je dodávka herních prvků a poskytnutí s tím souvisejících služeb a stavebních prací spočívající v umístění a montáži a sadové úpravy, dle výkazu výměr a projektové dokumentace, která je součástí této smlouvy.

3. Dodávkou se rozumí dodání potřebných nových materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, poskytnutí stavebních prací spočívající v umístění, montáži a uvedení zařízení do provozu.
4. Dodávka zahrnuje i:
 - a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
 - b) Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - c) Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - d) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - e) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - f) Zajištění atestů a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - g) Uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu,
 - h) Zajištění odvozu a likvidaci přebytečného materiálu v souladu s legislativou,
5. Zhotovitel je povinen zajistit během realizace díla veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
6. Podrobnější technické, kvalitativní podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy, aniž by k této smlouvě musela být připojena
7. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, Zhotovitel postupuje ve věcech realizace stavby zcela samostatně. Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.

III. Subdodavatelé

1. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. Zhotovitel předloží objednateli při podpisu smlouvy **seznam subdodavatelů**, kteří se budou podílet na plnění zakázky včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na akci.
3. Zhotovitel může měnit subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel však musí splňovat kvalifikaci danou zadávací dokumentací v plném rozsahu po celou dobu realizace díla.
4. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli **seznam subdodavatelů** při podpisu smlouvy je povinen uhradit smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na akci, který na vyžádání předloží objednateli.
6. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli aktualizovaný reálný seznam subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na akci do 10 dnů od písemné výzvy, je povinen uhradit smluvní pokutou ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
7. Zhotovitel předloží dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory – Operační program Životní prostředí objednateli **aktualizovaný konečný seznam subdodavatelů** nejpozději do 50 dní od splnění smlouvy.
8. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli **aktualizovaný konečný seznam subdodavatelů** nejpozději do 50 dní od splnění smlouvy dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory – Operační program Životní prostředí, je povinen uhradit smluvní pokutou ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

IV.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace předané objednatelem a činí celkem:

<u>Celková cena bez DPH</u>	1,123.505,-,- Kč
<u>DPH</u>	235.936,-,- Kč
<u>Celková cena včetně DPH</u>	1,359.441,-,- Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

2. Tato cena je cenou smluvní a pevnou po dobu plnění smlouvy.
3. Součástí ceny jsou inflační nárůsty cen po navržené dobu provádění,
4. Obsahem ceny jsou veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně všech nákladů s provedením díla včetně souvisejících.
5. Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku je možné překročit pouze na základě objednávky objednatele nebo při zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy.
6. Objednatelem či zhotovitelem požadované vícepráce, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění zadány v souladu s legislativou.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
2. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou služby skutečně poskytnuté v jednom kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce. Dílčí, měsíční, daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem.
3. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu), k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou, odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s Objednatелеm, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
4. Nedílnou součástí konečné faktury musí být soupis provedených dodávek a prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě, odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele, Předávací protokol podepsaný oběma Stranami a v případě vad a nedodělků Díla též Protokol o odstranění vad podepsaný oběma Stranami. Bez těchto příloh a soupisu je faktura neplatná.
5. Pokud bude konečná faktura Zhotovitele obsahovat i dodávky či práce, které nebyly oceněny v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, která byla oceněna v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
6. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
7. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
8. Pokud je prodlení na straně implementační agentury nebo ministerstva, které poskytuje dotaci na předmět díla, není to považováno za prodlení Objednatele.
9. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. Ocenění víceprací bude provedeno dle vzájemné dohody.
10. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti

- datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohy průběžných faktur - zjišťovací protokol
 - přílohy konečné faktury - soupis dodávek a provedených prací oceněný podle doplněného rozpočtu, který byl součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky, Předávací protokol podepsaný oběma Stranami a v případě vad a nedodělků Díla též Protokol o odstranění vad podepsaný oběma Stranami.
11. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

VI. Doba a místo plnění

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění je závislý na ukončení zadávacího řízení a je předpokládán na srpen 2015. Provádění díla bude zahájeno na písemnou výzvu objednatel.
2. Dílo bude dokončeno do 15. 11. 2015.
3. Po písemném odsouhlasení Objednatele může Zhotovitel přerušit práce na díle z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Termín provedení díla se v takovém případě prodlužuje o tuto dobu (tzn., že k termínu dokončení díla dle čl. VI. odst. 2 této Smlouvy se přičte počet dní, kdy byla práce na díle přerušena).
4. Termín provedení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
5. Prodlení Zhotovitele s provedením díla delší jak 10 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla Objednatelem. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu se Smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
7. Místem plnění je areál MŠ Lázně Bělohrad, Lázně Bělohrad 507 81, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

VII. Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí celého díla nebo i jeho části, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **500,-Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla delší jak deset dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
3. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
6. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
7. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
8. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
9. Pokud prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
10. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
11. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
12. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
13. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
14. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

15. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem
16. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do pěti dnů ode dne předání a převzetí Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.

VIII. Podmínky provedení díla

1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
5. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na místě realizace plnění a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na místě realizace plnění
8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů **mající příslušnou kvalifikaci**. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
11. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
12. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
13. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
14. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.**

IX. Staveniště

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osoby na základě písemné výzvy objednatele. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
3. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Autorského dozoru i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou
4. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
6. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
 7. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
 8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla.
 9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
 10. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
 - Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - Atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
 11. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
 12. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
 13. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přijímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

XI.

Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
2. Záruční lhůta začne plynout po protokolárním předání celého díla bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce **60 (slovy: šedesát) měsíců** ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení

odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
8. Záruční lhůta pro dodávky zboží, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 60 měsíců.
9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

10. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
13. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

14. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady budou hrazeny z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem.
15. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
16. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
17. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
18. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
19. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XII.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XIII.

Pojištění díla

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen zhotovitel předložit při podpisu této smlouvy a následně na požádání zhotovitele až do doby řádného předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen zhotovitel předložit při podpisu této smlouvy a následně na požádání zhotovitele až do doby řádného předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí

Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

XIV. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že na akci nebude v rámci OPŽP poskytnuta podpora.
4. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
6. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla, tj. dle rozpočtu, který je součástí projektové dokumentace a který zhotovitel přikládal do nabídky
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - d) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
 - e) strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla

XVI. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě popř. dohodou, kde bude uvedeno číslo této smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
2. Objednatel může namítnout neplatnost smlouvy nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Dodatky uzavírané stranami této smlouvy budou číslovány ve vzestupné řadě.
4. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.
5. Zhotovitel je povinen dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. K návrhům změn – dodatkům smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
7. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá zhotovitel a dvě obdrží objednatel.
8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výkladu smlouvy či jejích jednotlivých bodů, předloží zhotovitel tento rozpor objednateli. Objednatel musí vyvolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne se zavazuje odpovědět zhotoviteli.
10. K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně statutární orgány nebo osoby zmocněné statutárními orgány k jednání na základě speciální plné moci. V případě,

že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu.

11. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy aniž by k této smlouvě musely být připojeny:

- a. Projektová dokumentace
- b. Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení (originál archivován u Objednatele)

V Písku dne 25.6.2015

Vdne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

.....

Jméno a příjmení

Bc. Ivan Pešek, jednatel

Ing. Pavel Šubr, starosta

Město Lázně Bělohrad

Firma

Hřiště pod Květinou s.r.o.

11. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy aniž by k této smlouvě musely být připojeny:

- a. Projektová dokumentace
- b. Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení (originál archivován u Objednatele)

V Písku dne 25.6.2015

Vdne

Za zhotovitele:




Jméno a příjmení

Bc. Ivan Pešek, jednatel

Firma

Hřiště pod Květinou s.r.o.

Za objednatele:




Ing. Pavel Šubr, starosta

Město Lázně Bělohrad

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		0	0	JKSO	96
Objekt		Název objektu		SKP	
01		Mateřská škola Lázně Bělohrad		Měrná jednotka	m3
Projekt		Název		Počet jednotek	0
		Úprav dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu v mateřské škole Lázně Bělohrad		Náklady na m.j.	0
Projektant		Bc. Vlček Dalibor		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Bc. Vlček Dalibor			
Objednatel		Město Lázně Bělohrad			
Dodavatel		Výběr dodavatele		Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval		Vlček		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Souhrn rozpočtových nákladů					
Hrubé terénní úpravy					98 000
Instalace staveb z vrbového proutí					14 000
Realizované objekty (herní a výukové prvky)					858 000
Instalace smyslového chodníku					12 405
Sadové úpravy					141 100
Celkem rozpočtové náklady					1 123 505
Vypracoval		Za dodavatele:		Za město	
Jméno : Vlček Dalibor		Jméno :		Jméno :	
Datum : 14.03.2015		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		1 123 505,00	DPH		235 936 Kč
DPH		21,0%			
CÉNA ZA OBJEKT CELKEM					1 359 441 Kč
Poznámka :					

Persek



Položkový rozpočet

Projekt

Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu

Objekt: SO 01 Hrubé terénní úpravy					
Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem (Kč) bez DPH
	Odstranění herních prvků	ks	6,00	3 000,00	18 000,00
1	Doplnění zeminy v místě terénních nerovností(modelace,dovoz)	t	40,00	1 100,00	44 000,00
2	rovině	m2	2200,00	4,00	8 800,00
3	Zhutnění terénních nerovností	m2	60,00	50,00	3 000,00
4	Plošná úprava terénu, nerovností do 10cm v rovině	m2	2200,00	11,00	24 200,00
	Celkem Hrubé terénní úpravy				98 000,00

Objekt: SO 02 Instalace staveb z vrbového proutí					
Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem (Kč) bez DPH
1	Iglú z vrbového proutí vč.montáže v 170-210cm	ks	1,00	13 000,00	13 000,00
2	Doprava	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem Opěrné a okrasné zidky				14 000,00

Objekt: SO 03 Realizované objekty (herní a výukové prvky)					
1	Kolotoč dle TZ	ks	1,00	32 500,00	32 500,00
2	Polínkoviště a kameniště dle TZ	ks	1,00	6 500,00	6 500,00
3	Odpadkový koš dle TZ	ks	2,00	3 200,00	6 400,00
4	Spirálová zhrádka dle TZ	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
5	Pískoviště dle TZ	ks	3,00	26 000,00	78 000,00
6	Lavička s opěradlem dle TZ	ks	5,00	6 000,00	30 000,00
7	Montáž herních prvků	ks	1,00	108 800,00	108 800,00
8	Krmítko pro ptáky dle TZ	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
9	koryty dle TZ	ks	2,00	42 000,00	84 000,00
10	Fotbalové branky dle TZ	ks	2,00	10 000,00	20 000,00
11	dle TZ	ks	1,00	13 200,00	13 200,00
12	Skuzavka dle TZ	ks	2,00	26 000,00	52 000,00
13	Balanční prvek ve tvaru vláčku dle TZ	ks	1,00	36 000,00	36 000,00
14	Balanční prvek lezecká stěna s provazy a úchyty dle TZ	ks	2,00	18 000,00	36 000,00
15	dle TZ	ks	1,00	30 500,00	30 500,00
16	Pružinová houpadla dle TZ	ks	2,00	10 500,00	21 000,00
17	hnízda dle TZ	ks	1,00	29 000,00	29 000,00
18	Slackline dle TZ	ks	1,00	11 000,00	11 000,00
19	Nášlapné kůly dle TZ	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
20	Hrací domek dle TZ	ks	1,00	36 000,00	36 000,00
21	Hmyzí domek dle TZ	ks	1,00	17 000,00	17 000,00
21	projektu	m2	20,00	630,00	12 600,00
22	Kolaudační zpráva a revizní zpráva	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
23	Letní výukový altán dle TZ	ks	1,00	75 000,00	75 000,00
24	Venkovní xylofon	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
25	Doprava prvků	ks	1,00	32 000,00	32 000,00
26	Domky na nářadí	ks	2,00	26 000,00	52 000,00

Celkem realizované objekty

858 000,00

Objekt: SO 04 Sadové úpravy

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem (Kč) bez DPH
1	Založení trávníku parkového v rovině	m2	2200,00	32,00	70 400,00
4	Obdělání půdy kultivátorováním, v rovině	m2	2200,00	2,00	4 400,00
5	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	2200,00	2,00	4 400,00
6	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x	m2	4400,00	3,50	15 400,00
7	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	2200,00	2,00	4 400,00
10	Ošetření trávníku v rovině při první seči	m2	2200,00	5,50	12 100,00
22	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy do 5km	t	40,00	750,00	30 000,00
Celkem sadové úpravy					141 100,00

Objekt: SO 06 Instalace smyslového chodníku

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem (Kč) bez DPH
1	Odkopání zem.do hloubky 30cm, délky 5m a šíře 1m	m3	1,50	500,00	750,00
2	Dřevěné trámy (dub, akát) 400mm x 50mm x 1000mm	m	16,00	390,00	6 240,00
3	Oblázky, písek, šišky, kůra, valouny frakce 16-64mm	m3	1,00	1 200,00	2 000,00
4	chodníku	m3	1,00	160,00	160,00
5	Pokládka geotextilie	m2	5,00	15,00	75,00
6	Pokládka kameniva frakce 16-32mm se zhutněním	m3	0,50	250,00	125,00
7	Geotextilie 200g/m2	m2	5,00	35,00	175,00
8	Instalace dřevěných trámů po obvodu smys.chodníku	m	16,00	180,00	2 880,00
Celkem Materiál					12 405,00

Čestné prohlášení – finanční a časový harmonogram díla
„Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu v mateřské škole Lázně Bělohrad“

Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že celkové náklady na dílo budou odpovídat položkovému rozpočtu, tj. 1,123.505,- Kč bez DPH, a tato částka se po celou dobu realizace nezmění.

Návrh časového harmonogramu plnění:

Výroba prvků: 17. – 28.8.2015 (Závisí na ukončení zadávacího řízení a protokolárním předání staveniště)

Montáž díla v MŠ Lázně Bělohrad: 31.8.- 11.9.2015

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Písku dne 26.6.2015

Uchazeč:

Hřiště pod Květinou s.r.o.

Mladotice 34, Drhovle

397 01 Písek


Bc. Ivan Pešek
Jednatel



Nabídka č. 908
Přírodní hřiště Mateřská škola Lázně Bělohrad
2015

Šárka Urbanová

T: 721 785 896

E: vebrova@hristepodkvetinou.cz



**Hřiště Pod
Květinou**

DĚTSKÁ HRŠTĚ
Z AKÁTOVÉHO DŘEVA

Ilustrační foto



Balanční prvek kolotoč

Obvod podesty 180 - 220 cm.
Středový kůl max. do výše 160 cm.
Prvek se skládá z podesty a z hlavního nosného kůlu. Ve středu kolotoče je zabudován ložiskový mechanismus, který nese podestu kolotoče.

Ilustrační foto



Polínkoviště a kamenišť

Prvek se skládá z kamenů a dřevěných klád pro hrani a manipulaci s nimi.

Ilustrační foto



Vrbové iglú se smyslovým chodníkem

Velikost prvku: Iglú výška 2m, průměr 2,5m.

Tunel o rozměrech d x š x v:
200cm x 120 cm x 140 cm

Smyslový chodník se skládá ze šesti druhů materiálů (oblázky, šišky, písek, kůra atd.).

Délka a šířka jednoho pole je 100 cm. Počet polí - 5.



Ilustrační foto



Odpadkový koš

- dřevěný odpadkový koš v přírodní barvě s kovovou vložkou. Objem koše 120l.

Ilustrační foto

Spirálová zahrádka


Vyvýšený zahradní záhon o rozměrech 3 x 2 m pro pěstování bylinek a koření. Okraje záhonu budou z kamenů.



Ilustrační foto



400 cm



400 cm

Pískoviště

Rozměry obvodu prvky jsou 400cm x400cm. V rozích jsou připevněny kůly do výšky 160 cm s úchyty pro krycí plachtu, která je součástí dodávky. V ceně prvku je i vhodný písek.

Ilustrační foto



Lavička s opěradlem

Rozměr prvku je 160cm x 70cm x 100cm. Použité dřevo - akát.

Ilustrační foto



Krmítko pro ptáky

Velikost prvku 140 cm. Prvek se skládá z hlavního kůlu s ptačí budkou, která je ukotvena ve výšce 100 cm. Rozměry domečku jsou d x š x v: 30cm x 30 cm x 25 cm. Použít dřevo - akát v přírodní barvě

Ilustrační foto



Mhoviště, dřevěný vodní prvek s koryty

Prvek se skládá ze dvou dřevěných kůlů, ve kterých je osazena hadice o průměru 16 mm osazena čtyřmi tryskami tvořící mlhu. Kůly jsou od sebe vzdáleny 180 - 200 cm. Pod úrovní terénu jsou hadice připojeny k vodovodnímu řádu. Přítok vody je ovládám ručně kúlovými ventily.

Prvek se skládá z dřevěných koryt, které na sebe z výšky navazují. Při hře se voda pouští na dřevěné koryto a postupně padá přes nižší koryta až do trativodu pod prvkem. Jednotlivá koryta musí mít sklon 2 - 4 stupně, tak aby nedocházelo k uváznutí vody a následnému zahnívání. Voda se k prvku dovede v hadici z přívodu. Pod prvkem je provedena drenáž z kačírku stejným způsobem, jako je proveden dopad pod vyšší prvky.

Ilustrační foto



Domek na nářadí

Výška 2m, šířka základny 2m x 4m. Jedna strana domečku bude osazena kreslicí tabulí.
Použité dřevo - akát v přírodní barvě

Ilustrační foto



Fotbalové branky

Použité dřevo - akát v přírodní barvě
- rozměry: výška - 160 cm
 délka - 180 cm
 šířka - 120 cm

Ilustrační foto



Balanční prvek s hlavou zvířete

Rozměry prvku: d x š x v:
200cm x 200cm x 30cm.
Prvek se skládá z překřížených
klád s podstavou tak, aby
nedošlo k pohybu klád.
Použité dřevo - akát v přírodní
barvě

Ilustrační foto



Skuzavka

- Skuzavka bude umístěna do svahu. Vzhledem k výšce herního prvku je nutno povrch nárazového prostoru ztlumit pískem.

Prvek se skládá z nerezové plochy na klouzání a nástupní plochy ze dřeva.

Skuzavka se upevňuje na svah.

Použitý materiál - akát v přírodní barvě, nerez.

Rozměry prvku:

100cm x 300cm x 300cm

Ilustrační foto



Balanční prvek ve tvaru vláčku

Rozměry prvku: d x š x v:
300cm x 60cm x 40cm. Prvek se skládá z překřížených klád s podstavou ve tvaru vláčku. Prvek je volně postaven na terén. Použité dřevo - akát v přírodní barvě.

Ilustrační foto



Balanční prvek lezecká stěna s provazy a úchyty

Délka hracího prvku: d x š x v:
200cm x 100cm x výška
přizpůsobená sklonu svahu.
Jedná se o akátový prvek
osazen do svahu. Skládá se z
akátové desky, na které jsou
připevněny horolezecké úchyty.
Dřevo - akát v přírodní barvě.

Ilustrační foto



Balanční prvek lezecká stěna tvaru A

- délka hracího prvku: d x š x v:
200 cm x 120 cm x 80 cm.

Jedná se o akátový prvek tvaru písmene A. Skládá se ze dvou akátových desek, na které jsou připevněny horolezecké úchyty s lany pro držení.

Dřevo - akát v přírodní barvě

Ilustrační foto



Pružinové houpadlo

Velikost prvku:

- d x v x š: 80x70x25 cm

Prvek se skládá z pružiny a dřevěného houpacího prvku.

Ilustrační foto



Balanční prvek ve tvaru ptačího hnízda

Rozměry prvku:

200 cm x 500cm x 280 cm.
Jedná se o houpačí prvek pro více dětí. Dopadová zóna herního prvku se použije kačírek frakce 4 - 8 mm.

Ilustrační foto



Slackline

Prvek se skládá ze dvou kůlů, mezi kterými jsou nataženy lana ve výškách 20 cm a 120 cm nad zemí. Vzdálenost kůlů od sebe je 300 cm. Kůly jsou z akátového dřeva. Lana ve výšce 20 cm jsou pružná a plochá

Ilustrační foto



Nášlapné kůly

Maximální výška kůlu je 130 - 170 cm, výška základny pro přechod na další kůl je 20 - 60 cm. Počet kůlů s různou výškou podstavy je min. 5. Použité dřevo je akát v přírodní barvě

Ilustrační foto



Hrací domek

Rozměry prvku: d x š x v:
130cm x 100cm x 160cm.
Sedlová střecha, dveře a okno
součástí prvku.
Použité dřevo akát v přírodní
barvě.

Ilustrační foto



Hmyzí domek

Jedná se o přístřešek s kůly, kameny, nepálenými cihlami a jiným materiálem, který slouží jako bezpečný úkryt opylovačům. Domek má velikost 1,5 m na délku a 1 m na výšku.

Ilustrační foto



Letní výukový altán

Rozměry prvku: d x š x v:
400cm . 400cm x 350cm
Střeška altánu z akátového
nebo modřínového dřeva. Výška
sedáku 32cm. Prvek se skládá
ze šesti postranních kůlů, které
nesou střechu prvku. Sedáky
jsou upevněny po obvodu kůlů v
dané výšce opatřeny opěradly.
Poružité dřevo - akát v přírodní
barvě

Ilustrační foto



Venkovní xylofon

Prvek je složen z dřevěné konstrukce, na které je umístěno 10 různě dlouhých dřev zavěšených na příčném kůlu. Konstrukce je upevněna stabilně k zemi. Každé zavěšené dřevo vydává po úderu jiný zvuk. Rozměry prvku jsou š x d x v: 120cm x 250cm x 120 cm. Použité dřevo akát v přírodní barvě.



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body
Odštěpný závod ZKUŠEBNÍ ÚSTAV LEHKÉHO PRŮMYSLU
Branch Office Test Institute of the Light Industries
Čechova 59, 370 65 České Budějovice

Příloha č. 1 k certifikátu typu č. 100-039165

Seznam výrobků a jejich variant:

- | | |
|---|---|
| 1. Domeček | 25. Hrazda |
| 2. Houpačky- klasik | 26. Kladina zavěšená |
| 3. Houpačky-hnízdo - <i>BAL. PRVEK HNIZDO</i> | 27. Kladina na pružinách |
| 4. Hnízdo do 1m | 28. Kladina pevná - <i>BALANČNÍ PRVEK KLADINA</i> |
| 5. Houpačky batole | 29. Kladina se zářezy - <i>HLAVOU ŽIVĚTE</i> |
| 6. Houpačka vahadlová var. A, B | 30. Stezka I, II |
| 7. Pružinové houpadlo var. A, B, C | 31. Sestava Pavučina var. A, B, C, D, E |
| 8. Zavěšený trám var. A, B, C | 32. Sestava Šestiúhelník var. A, B, C, D, E |
| 9. Lezecká stěna | 33. Velryba |
| 10. Kreslicí tabule | 34. Věž se sítí var. A, B, C |
| 11. Kreslicí dvojtavule | 35. Věž s houpačkou II var. A, B, C |
| 12. Pískoviště varianta A, B | 36. Věž s lezeckou stěnou var. A, B, C |
| 13. Hrací stěna s počítadlem | 37. Tři věže var. A, B, C, D |
| 14. Houpací síť | 38. Věž s domečkem var. A, B |
| 15. Branka na kopanou | 39. Věž Multi var. A, B, C |
| 16. Koš na streetball | 40. Prolézačka Housenka var. A, B |
| 17. Luční koník | 41. Ponorka |
| 18. Plastika kočky | 42. Kajuta var. A, B |
| 19. Stezka-opičí dráha var. A, B, C | 43. Pískoviště s dinosaurem |
| 20. Lanovka | 44. Hrazdy |
| 21. Pyramida | 45. Bradla |
| 22. Štěrbínový buben | 46. Otočná kladina |
| 23. Skluzavka do svahu | |
| 24. Závěsný most | |

Tato příloha je nedílnou součástí certifikátu č.100-039165



České Budějovice, 2012-12-31

Monika Hegedúšová
Ing. Monika Hegedúšová
zástupce vedoucího autorizované osoby 204