

Smlouva o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: **S19-043-0049**

Článek 1. – Smluvní strany

- 1) Objednatel: **Obec Dolní Město**
Sídlo: Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město
Zastoupený: Pavlem Chládem, starostou obce
IČ: 00267376
DIČ:
Telefon, fax: +420 569 487 121
E-mail: ou.dolnimesto@seznam.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Pavel Chlád, starosta obce
Osoba odpovědná ve věcech technických: - starosta obce - Pavel Chlád
- stav. techn. dozor – bude určen při předání staveniště

(dále jen Objednatel)

- 2) Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební, s.r.o.**
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
Sídlo: K Sílu 1143, 393 01 Pelhřimov
Zastoupení: Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti na základě plné moci
Jan Půža, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599
Zápis v OR: vedeným krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 430201005/2700
Telefon, fax: 724 219 321
E-mail: j.puza@swietelsky.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti na základě plné moci
Jan Půža, vedoucí obchodního oddělení, na základě
plné moci
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Jan Kocman

(dále jen Zhotovitel)

Článek 2. – Předmět plnění

- 1) Předmětem Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) je zhotovení stavby „**OPRAVA KOMUNIKACE MK1 V K.Ú. MEZIKLASÍ**“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech dodávek, služeb a činností souvisejících s realizací stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2) Jedná se o opravu komunikací v obci a k.ú Meziklasí
- 3) Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle článku 3. této smlouvy.
- 4) Stručný popis plnění veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je oprava místních komunikací MK1 v k.ú Meziklasí (číslování komunikací je shodné s pasportem komunikací obce Dolní Město).
- 5) Množství a rozsah zakázky:
Přesný rozsah prací je podrobně vymezen oceněným soupisem prací, ve formátu *.xls, který je jako příloha č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.

Článek 3. – Cena díla

- 1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

Cena celkem bez DPH:	1 113 294,27 Kč
<u>DPH ve výši 21 %</u>	<u>233 791,80 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH:	1 347 086,07 Kč

(Slovy: jedenmiliontřistačtyřicetšedmtisícšedesátšestcelýchsedmsetin Kč včetně DPH)
- 2) Sjednaná smluvní cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek dle článku 2. této smlouvy, zejména náklady také na:
 - vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - pojištění stavby a osob,
 - organizační, koordinační a kompletační činnost,
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
 - zajištění nezbytných dopravních opatření.
- 3) Pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k posunutí termínu dokončení díla o více jak 18 kalendářních měsíců, má Zhotovitel právo na zvýšení ceny díla ve výši inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněné ČSÚ.

- 4) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového soupisu prací ze strany zhotovitele.
- 5) Sjednaná smluvní cena je cenou pevnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek, a to:
 - pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem plnění dle soupisu prací nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena soupisem prací;
 - pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla mající vliv na sjednanou cenu. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
- 6) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 7) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 8) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
- 9) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 10) Změna ceny díla je možná pouze po předchozí písemné dohodě obou stran, a to formou dodatku k této Smlouvě. Oceňování víceprací – na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen URS 2018 I snížených o 25%.

Článek 4. – Čas plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení plnění: 1.6.2018

Ukončení plnění nejpozději do: 27.7.2018

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je Objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu (nejvíce však o 60 dnů), posouvá se tak i termín ukončení doby plnění o dobu odpovídající prodloužení se zahájením plnění.

- 2) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s projektovou dokumentací díla a příslušnými normami ČSN, ČSN EN a technické kvalitativní podmínky – TKP a obecně závaznými právními předpisy.
- 3) Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli nejpozději tři dny před sjednaným datem zahájení plnění a Zhotovitel se zavazuje staveniště na základě výzvy Objednatele převzít.
- 4) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla na základě oboustranně potvrzeného Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel připouští i dřívější předání a převzetí hotového díla.
- 5) Termín ukončení plnění lze prodloužit dohodou obou stran formou dodatku ke Smlouvě, např. v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla, které nebylo možno předvídat.
- 6) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou tyto práce zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasnou písemnou výzvu nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel požadovat dodatečné odkrytí, je zhotovitel toto povinen provést pouze na náklady objednatel. Náklady na toto odkrytí prací nese Zhotovitel pouze v případě, že se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek 5. – Záruka za dílo

- 1) Zhotovitel poskytuje dle této Smlouvy záruku za jakost provedeného díla specifikovaného v článku 2. smlouvy, která počíná běžet dnem úplného a bezvadného předání díla. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost veškerých stavebních prací a konstrukcí. Záruční lhůta se sjednává v délce **36** měsíců od předání díla bez vad a nedodělků.
- 2) Zhotovitel odstraní reklamované vady ve lhůtě do 10 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může je odstranit Objednatel prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

Článek 6. - Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel oznámí termín řádného dokončení díla objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 2) Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu oznámeného jako termín řádného dokončení díla. Termín zahájení předání a převzetí díla oznámí objednatel zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 3) K řízení o předání a převzetí díla je povinen zhotovitel připravit a objednateli následně předat zejména:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech a certifikátů zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - b) originál stavebního deníku.

- 4) O průběhu předávacího a přijímacího řízení bude sepsán protokol, který bude mimo údajů o objednateli, zhotoviteli a označení stavby obsahovat zejména:
 - a) seznam předaných dokladů,
 - b) soupis případně zjištěných vad a nedodělků bránících a nebránících řádnému užívání díla včetně dohody o termínech a způsobu jejich odstranění (nedojde-li k dohodě, termín stanoví objednatel).
 - c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - e) prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá.
- 5) V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 6) Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Článek 7.– Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 1) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat níže uvedenou smluvní pokutu:
 - a) v případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení díla dle článku 4. této smlouvy ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení s dokončením díla,
 - b) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo vad oprávněně reklamovaných, a to v dohodnutých či stanovených termínech ve výši 5.000 Kč za vadu nebo nedodělek a každý den prodlení,
 - c) v případě porušení jiných povinností Zhotovitele sjednaných v této Smlouvě ve výši 5.000 Kč za každý takový případ,
 - d) v případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště a jeho předáním zpět Objednateli ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 2) Zaplacením všech smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
- 3) Smluvní pokuty se stávají splatnými 15. den po doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto článku může Objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla.
- 4) Zhotovitel může po Objednateli požadovat v případě prodlení s úhradou oprávněně a správně vystavených faktur úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

Článek 8. – Platební podmínky

- 1) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu na stavební práce. Platba za celé dílo se uskuteční po předání díla bez vad a nedodělků na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem na základě soupisu provedených prací, odsouhlaseného odpovědným zástupcem Objednatele.

- 2) Platba proběhne výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňový doklad (faktura) bude vystaven Zhotovitelem po dokončení a předání stavby bez vad a nedodělků do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu prací.
- 3) Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.

Článek 9. - Odstoupení od smlouvy, výpověď

- 1) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud by:
 - a) zhotovitel překročil termín realizace díla o více jak 30 dnů,
 - b) na majetek zhotovitele byl podán insolvenční návrh či zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - c) z důvodů uvedených v § 223 ZZZVZ.
- 2) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud se objednatel očitne v prodlení s úhradou faktury po dobu delší než 30 dnů ode dne splatnosti faktury.
- 3) Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení tohoto odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Článek 10. – Zvláštní ustanovení

- 1) Objednatel je oprávněn bez sankcí ze strany Zhotovitele odstoupit od Smlouvy v plném nebo částečném rozsahu, dojde-li ze strany Objednatele k úplnému nebo částečnému nezajištění financování výstavby. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na ušlý zisk, ale má nárok na úhradu skutečně provedených prací dle soupisu prací.
- 2) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 3) Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že umožní Objednateli zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
- 4) Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu realizace díla svým pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám sjednaným s limitem plnění minimálně ve výši 500 000 Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). Zhotovitel je na písemnou výzvu objednatele povinen mu neprodleně předložit platnou pojistnou smlouvu včetně dokladu o zaplacení pojistného, a to ke dni výzvy objednatele.
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání víceprací musí Objednatel postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 6) Zhotovitel je při realizaci díla povinen postupovat tak, aby nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

Článek 11. - Stavební deník

- 1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla stavební deník.

- 2) Zápisy do stavebního deníku činí zhotovitel formou denních záznamů. Zápisy má právo činit i objednatel (včetně technického dozoru). Zápisy do stavebního deníku jsou prováděny v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je povinen zhotovitel předat objednateli při předání a převzetí díla. První kopii obdrží Zhotovitel, druhou kopii Objednatel.
- 3) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy musí být prováděny čitelně a opatřeny jménem, funkcí a podpisem osoby, která příslušný zápis učinila.
- 4) Učiní-li Objednatel zápis do stavebního deníku, je Zhotovitel povinen se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Učiní-li zhotovitel zápis do stavebního deníku, je Objednatel povinen se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Do stavebního deníku se zapisují veškeré důležité údaje, které jsou rozhodné z hlediska posuzování průběhu stavby a práv a povinností smluvních stran a údaje stanovené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech, zejména:
 - a) předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací
 - b) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů
 - c) proškolení pracovníků s podmínkami BOZP
 - d) přerušení prací a jejich důvody
 - e) provádění a výsledky kontrol všech druhů
 - f) souhlas se zakrýváním prací
 - g) dílčí přejímky prací
 - h) provedení a výsledky všech zkoušek a měření
 - i) způsobené škody a jejich důvody
 - j) pravidelné denní záznamy (jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi, klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, popis a množství provedených prací, dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, nasazení mechanizačních prostředků apod.).
- 5) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, jsou ale podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.

Článek 12. – Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí ustanovením občanského zákoníku v platném znění.
- 2) Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 3) Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace:
 - ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran,
 - ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí,
 - ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právní formy právního jednání,
 - ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky,

- ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy,
 - ust. § 1949 odst. 1 věty třetí týkající se právní domněnky, dle níž je-li kvittance vydána na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky.
- 4) Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
 - 5) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.
 - 6) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, porozuměli jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.
 - 7) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu.
 - 8) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
 - 9) Tato SOD byla schválena ZO Dolní Město, usnesením č.ze dne.....^{3/27/2018} ^{26.4.2018}
 - 10) Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1. – Krycí list rozpočtu a Podrobný položkový rozpočet (PD)

V Dolním Městě, dne ^{16.5.2018}

Za Objednatele:



Pavel Chlád, starosta obce



V Pelhřimově, dne 10.5.2018

Za Zhotovitele:



Ing. Petr Seknička
ředitel oblasti
na základě plné moci



Jan Půža
vedoucí obchodního oddělení
na základě plné moci



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 386

Stavba: Oprava komunikace MK1 v k.ú. Mezíklasí

KSO:

Místo: Mezíklasí

CC-CZ:

Datum: 16. 9. 2017

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33

IČ:

00267376

Uchazeč:
SWIETELSKY stavbení s.r.o.

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

PROJEKT efekt s.r.o., 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ: 27517721

DIČ: CZ27517721

Poznámka:

Cena bez DPH

1 113 294,27

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 113 294,27	233 791,80
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 347 086,07



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 386

Stavba: Oprava komunikace MK1 v k.ú. Meziklasí

Místo: Meziklasí

Datum: 16. 9. 2017

Zadavatel: Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33
Uchazeč: SWIETELSKY stavbení s.r.o.

Projektant: PROJEKT efekt s.r.o., 130 00

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 113 294,27 1 347 086,07

SO 01 Oprava komunikace MK1 v k.ú. Meziklasí 1 113 294,27 1 347 086,07 STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava komunikace MK1 v k.ú. Meziklasí

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace MK1 v k.ú. Meziklasí

KSO:

Místo: Meziklasí

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33

Uchazeč:

SWIETELESKY stavební s.r.o.

Projektant:

PROJEKT efekt s.r.o., 130 00 Praha 3 - Žižkov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 9. 2017

IČ:

00267376

DIČ:

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

27517721

DIČ:

CZ27517721

Cena bez DPH

1 113 294,27

DPH základní
snížená

Základ daně
1 113 294,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
233 791,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 347 086,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace MK1 v k.ú. Meziklasí

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace MK1 v k.ú. Meziklasí

Místo:

Meziklasí

Datum: 16. 9. 2017

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33

Uchazeč:

PROJEKT efekt s.r.o.,
130 00 Praha 3 - Žižkov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 113 294,27

HSV - Práce a dodávky HSV

1 111 839,23

1 - Zemní práce

2 881,12

5 - Komunikace pozemní

1 041 755,94

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

27 317,53

997 - Přesun sutě

26 997,52

998 - Přesun hmot

12 887,12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 455,04

VRN3 - Zařízení staveniště

1 455,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace MK1 v k.ú. Meziklasí

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace MK1 v k.ú. Meziklasí

Místo:

Meziklasí

Datum: 16. 9. 2017

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33

Uchazeč:

PROJEKT efekt s.r.o., 130 00 Praha 3 - Ž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 113 294,27

D HSV Práce a dodávky HSV

1 111 839,23

D	1	Zemní práce	1 111 839,23
1	K	171201201 Uložení sypaniny na skládky	2 881,12
PP		Uložení sypaniny na skládky	2 881,12 CS ÚRS 2017 02

D 5 Komunikace pozemní

1 041 755,94

D	2	K 1	137,136	1 973,04	270 574,81
PP		Yrovnaní a zesílení stávajícího podkladu obalovanou asfaltovou směsí ACO 11			
		Yrovnaní a zesílení stávajícího podkladu obalovanou asfaltovou směsí ACO 11			

D	3	K 2	2 857,000	13,82	39 483,74
PP		Spojovací postřik asfaltovou emulzí C 65 B v množství 0,40 kg/m2 zbytkového asfaltu			

D	4	K	569831111	440,000	116,40	51 216,00	CS ÚRS 2016 02
PP		Zpevnění krajnic štěrkdrtí tl. 100 mm					
		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění štěrkdrtí tl. 100 mm					

D	5	K	577144111	2 857,000	236,79	676 509,03	CS ÚRS 2017 02
PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					

D	6	K	599141111	42,000	94,58	3 972,36	CS ÚRS 2017 02
PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálitvou					
		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálitvou					

D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	27 317,53		
7	K	919731121 Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	33,82	1 420,44	CS ÚRS 2017 02
PP		Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	42,000	68,01	2 856,42	CS ÚRS 2017 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
9	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	2 857,000	2,91	8 313,87	CS ÚRS 2017 02
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
10	K	938909611	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	440,000	33,47	14 726,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vítvem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
D	997		Přesun sutě				26 997,52	
11	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	88,000	72,75	6 402,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 504					
12	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	88,000	145,50	12 804,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
13	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	1 672,000	4,66	7 791,52	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost. Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
D	998		Přesun hmot				12 887,12	
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	590,340	21,83	12 887,12	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 455,04	
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 455,04	
15	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 455,04	1 455,04	CS ÚRS 2015 02
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
se sídlem: K Silu 1143 , 393 01 Pelhřimov
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: **Zdeňkem Havlem** , vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
nar. 19.07.1959 bytem Starý Pelhřimov 64 , 393 01 Pelhřimov

uděluje tímto

panu **Ing. Petru Sekničkovi**, bytem Zahradní 8, 586 01 Jihlava ,
panu **Janu Půžovi**, bytem Rokycanova 8, 586 01 Jihlava,
panu **Ing. Radku Plechatovi**, bytem Zahradní 702, 391 02 Sezimovo Ústí

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí dva zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabídky svým elektronickým podpisem nebo k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31.12. 2018

V Pelhřimově dne 16. dubna 2018

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

.....
Zdeňk Havel
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci

.....
Ing. Petr Seknička
ředitel oblasti

.....
Jan Půža
vedoucí obchod. oddělení

.....
Ing. Radek Plechata
obchodní ředitel