
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zókona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník a zókona č.90/Ž012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, vše ve znění

pozdějších předpisů (dóle jen smlouva)

1 Stvtl-uvtrtí sTRANy

1.1 Objednatel

Název:
Sídlo:
lČ:

Datová schránka:
číslo účtu:
e-mail:
telefon:
(dále jen Objednate!)

zhotovitel:
Název:
Sídlo:
Statutární zástupce: Roman Kotlan, jednatel

Město Kryry
Hlavní t,439 81 Kryry
00265080
tzmbdbq
7927 48L/OL00 ( Komerčn í ba n ka, a.s.)
podatelna@krvrv.cz
+ 420 477 477 97L

Stavební a obchodní společnost Most spo!. s r.o.
4352t Obrnice 10

MĚsTsKÝ úŘAp^bRyRy O
Došlo dne: 17 'ť],i l-|Jl

L.2

lČ:

DlČ:
Datová schránka:
číslo účtu:
e-mail:
telefon:

25o 1,4 L1,1

cz25oL4I7]-
3zfubug
338 171 oz87 / o]]oo
info@sosmost.cz
476 1].8 090

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
It573
(dále jen Zhotovitel)

2 PŘeomĚr sMtouvy A Díto

2.1 Předmět smlouvy

2.7.L Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, při
dodržení kvalitativních a technických podmínek určených touto smlouvou, pro
Objednatele dílo specifikované v odst. 2,2.7této smlouvy a dále předat řádně zhotovené
dílo specifikované v odst. 2.2.t této smlouvy Objednateli. Objednatel se zavazuje
poskytnout Zhotoviteli souČinnost nezbytnou k plnění povinností Zhotovitele dle této
Smlouvy a dále řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu díla
specifikovanou v odst. 4.1 této smlouvy.

2.2 Dílo

2.2.t Dílem se podle této smlouvy rozumí provedení prací a dodávek spočívající v realizaci
stavby pod názvem: ,,Bytový dům (17 BJ) - Jarní zahrada, Kryry" tak jak je vymezeno
v projektové dokumentaci specifikované v odst. 2.2.2 této smlouvy včetně všech prací,
věcí, práv, služeb a činnostídle odst. 2.2.2 až 2.2.6 této smlouvy (dále jen ,,Dílo"|.

SMLOUVA O DÍlO
č. oí.l2020



2.Z,2 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s:

o obecně závaznými platnými právními předpisy, českými a technickými normami
o stavebním povolením čj.sÚ13774/2o2olKut ze dne l4.o2.2o2o
o stanovisky, rozhodnutími, podmínkamia požadavky dotčených orgánů veřejné správy

a účastníků stavebního řízení
o projektovou dokumentací vypracovanou VALPROJEKTEM, odpovědný projektant lng.

Miloslav Landa, Partyzánská 93,44L 01Podbořany,zL2/2O!9, (dále jen PD)

. v rozsahu ."noué nabídky zhotovitele s oceněným soupisem stavebních prací
s položkovým výkazem výměr, ktený tvoří přílohu č. 1 této smlouvy

o časovým a finančním harmonogramem prací (dále jen harmonogram), kteryí tvoří
přílohu č.2 této smlouvy

r zadávacídokumentacíobjednatele
o nabídkou zhotovitele
o příkazy Objednatele.

2.2.3 Mimo všechny definované činnosti patřído zhotovení Díla i následující práce a činnosti:

o zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,

o účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

o veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a

majetku,

o veškerá ochranná opatřenípřed znečištěním a poškozením jakýchkoliv prvků interiéru
a exteriéru objektu, trvalý úklid nepořádku způsobeného prováděním díla nebo
v souvislosti s ním a zajištění bezpečnosti staveniště (např. ochranné sítě na lešení) a
to denně při realizaci a skončení prací na díle,

. zajištění všech povinností vyplývajících ze stavebního povolení a povolení dalších
příslušných orgánů vztahujícíse k dílu, včetně jejich vyjádření,

o provést taková opatření, aby nedocházelo ke znečištění komunikací při odvozu
nánosového materiálu,

o dodržet kácenídřevin v souladu se zásadami ochrany dřevin,

o dodržet místo pro skládky materiálu a používané techniky, aby nedocházelo k úniku
ropných látek,

o zajištění parkovacích míst pro těžební stroje, včetně zabezpečení pro odkapávaní
ropných látek a znemožnění prosakování do půdy,

o zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování požadavků

. koordinátora BOZP,

o projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

o provedení přejímky dokončeného díla, čímž se rozumí oboustranný podpis
předávacího protokolu, včetně skutečně provedeného geodetického zaměření
provedeného díla

o dodání 2x vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, předepsaných či
sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních
protokolů, předepsaná měření a všech dalších dokumentů nutných pro vydání
kolaudáčního souhlasu stavby, to vše ve dvou vyhotovení v tištěné a elektronické
podobě

o účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby, pokud nastane situace, že závěrečná
kontrolní prohlídka bude provedena po přejímce a stavební úřad bude požadovat
doplnění či upřesnění dokladů technické dokumentace, je zhotovitel povinen obstarat
doklady ve vztahu k provedenému dílu, které je předmětem smlouvy



. vyklizenístaveniště,

2,2,4 Dílo se Zhotovitel zavazuje provést ve vysoké kvalitě, která je určena PD (případně jejími
změnami) a platnými českými technickými normami. Dílo nesmí mít žádné nedostatky,
které bránív užívání nebo jej ztěžujíanebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu Díla,
než je obvyklé,

2.2.5 Součástí provedení Díla jsou též veškeré vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které
nejsou sice v podkládech ke smlouvě a v dokumentech, na které se smlouva odkazuje,
výslovně uvedeny, jsou však pro úplné věcné a odborné provedení prací a výkonů
Zhotovitele dle této smlouvy potřebné,

2,2,6 Objednatel je oprávněn omezit (snížit) rozsah některých prací a dodávek, jež jsou
součástí Díla, a Zhotovitel se zavazuje, že bude požadované změny akceptovat.
Objednatel uhradíZhotoviteli náklady, které mu bezprostředně vznikly a jsou spojené se
snížením rozsahu prací a dodávek. Výše úhrady bude provedena po vzájemném
odsouhlasení výše těchto nákladů oběma smluvními stranami.

3 Trnmíruv A MísTo ptNřNí

3.1 Termín zahájení

3,1.1 Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli nejpozději do 4 týdnů od podpisu

této smlouvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný
protokol.

Doba plnění

3.2.1, Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat ho Objednateli bez vad a nedodělků
nebránící užívání a trvalý provoz díla max. do 24 ka|endářních měsíců od předání a

převzetí staveniště, o předání díla Zhotovitelem Objednateli bude sepsán písemný
protokol.

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s harmonogramem.

3,2.3 Zhotovitel se zavazuje písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které
mohou mít vliv na termín provedení Díla, to však Zhotovitele nezbavuje povinnosti Dílo
provést v termínu dle odst. 3.2,1 této smlouvy.

3.2.4 Zhotovitelje oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem. Objednatel se zavazuje
dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá vady a nedodělky.

3,2.5 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály,
které budou prováděny v rozporu a nebo nejsou definovány v oceněném soupisu
stavebních prací s položkovým výkazem výměr, ktený tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,

. projektové dokumentacia dokumentech uvedených v odst. 2.2.2této smlouvy.

3.2.6 Termín vyklizení staveniště je shodný s termínem dokončení díla, nebude-li dohodnuto
jinak.

3.2.7 Zdrži-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně Objednatele, má
Zhotovitel právo na přiměřené prodlouženídoby plnění Díla čijeho části, a to o dobu, o
kterou bylo plnění Díla, či jeho části takto prodlouženo. V případě prodloužení termínu
dokončenídíla musí být uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

Místo plnění

3,3,1 Místo plnění je definováno těmito pozemky: parcely č. p.č. 287912, 287916, 289olI,
289Ol4,2890/5 a 4055 vše v katastrálním území Kryry.

3.3.2 Zhotovitel zvolí takový postup plnění, aby nebyly poškozeny komunikace, budovy a
pozemky přiléhající k místu plnění. V případě poškození uvede Zhotovitel vše do
původního stavu. Nebude-li to možné, nahradí případnou škodu v peněžním plnění, a to
do deseti dnů od zaslání výzvy k úhradě škody.

-3-



4 Cgrun oín, lmteení pootvtínrv a poptvtítrtKy pRo ztvtĚnu sleouruÉ ce ruv

4.1 Cena Díla

Obě smluvní strany sjednaly za provedenídíla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

o Cena bez DPH

o DPH

o Cena s DPH

24973153,- Kč

3 808 911,- Kč

28782 064,- Kč

4.1,.1, Cena díla je stanovena jako cena pevná a konečná pro rozsah díla daný PD (viz odst. 2.2)
a odsouhlaseným oceněným soupisem stavebních pracís položkovým výkazem výměr,
ktený tvoří přílohu této smlouvy.

4.L.2 Cena díla zahrnuje i práce a dodávky, které v oceněném soupisu stavebních prací
s položkovým výkazem výměr, jenž je součástí cenové nabídky Zhotovitele a přílohou
této smlouvy, uvedeny nejsou, ale o jejichž provedenív rámci Díla Zhotovitel vzhledem
ke svým odborným znalostem v době uzavření této smlouvy věděl nebo vědět mohl.
V Ceně díla je tak obsažen všechen materiál, práce a vše, co je zapotřebí k bezvadnému
a úplnému provedení Díla. Cena díla zahrnuje skladbově a objemově veškeré práce a

dodávky pro úplné provedení Díla v požadovaném rozsahu, standardu provedení a
jakosti, v rozsahu dle této Smlouvy a PD, včetně zajištění všech ostatních úkonů a
činností souvisejících s úplným provedením Díla, v rozsahu požadavků této Smlouvy a

PD. Cena díla zahrnuje i zvýšené náklady, které vznikly v,ývojem cen vstupních nákladů.

4.L.3 Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedení díla, dále obsahuje veškeré materiály a komponenty potřebné k realizaci a

dokončení díla v kvalitě dané dohodou stran, a platnými obecně závaznými právními
předpisy a jinými normami (např. ČSru1 a technologickými postupy výrobců použitých
komponentů.

4,L.4 Práce, případně dodávky, které Zhotovitel provede bez písemného souhlasu
Objednatele nebo v důsledku svévolného odchýlení se od této Smlouvy a PD, není
Objednatel povinen hradit.

4.t.5 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze v případě
změny Smlouvy na základě písemné dohody Smluvních stran. Za dohodu ve smyslu
tohoto ustanovenísmlouvy se nepovažuje zápis ve stavebním deníku.

4.7.6 Pro vyloučeníjakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že za provedení Díla
podle této Smlouvy nepřísluší Zhotoviteli vedle nároku na Cenu díla nárok na jakoukoliv

, další úplatu nebo jiné plnění.

4.7,7 Bez ohledu na výše uvedené Slnluvní strany sjednávají, že v případě, kdy bude
Zhotovitelem provedeno menší množství prací, výkonů a dodávek, než bylo
předpokládáno touto Smlouvou a cenovou nabídkou Zhotovitele, je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli pouze nižší cenu než je Cena díla, přičemž její výše bude stanovena
výhradně na základě soupisu skutečně provedených prací, výkonů a dodávek, písemně
odsouhlasených Objednatelem.

4.7,8 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění
svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, dále veškeré náklady
v souladu s odst. 2.2,2 a 2.2.3, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích
dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde
uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musíZhotovitel
z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním
podobných staveb.
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4.2 Platební podmínky

4.2.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

4.2.2 Cena díla bude hrazena postupně na základě dílčích daňových dokladů (faktur)
vystavených Zhotovitelem vždy jednou (1) měsíčně, a to po celou dobu provádění Díla
dle této smlouvy. Dílčí daňový doklad (faktura) bude Zhotovitelem vystaven vždy k
poslednímu kalendářnímu dni příslušného kalendářního měsíce, a to na základě
Objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, výkonů a
dodávek provedeňých Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci. Objednatel
nejpozději do 5 pracovních dnů zašle v případě výhrad Zhotoviteli svoje vyjádření,

4.2.3 Splatnost dílčího daňového dokladu (faktury) Zhotovitele je třicet (30) kalendářních dnů
ode dne, kdy bude prokazatelně doručen Objednateli. Daňový doklad (faktura) musí být
doložen soupisem skutečně provedených prací, výkonů a dodávek písemně
odsouhlaseným Objednatelem a protokolem o předání a převzetí provedených prací,
výkonů a dodávek podepsaným oběma Smluvními stranami, V případě, že daňový
doklad (faktura) bude vystaven v rozporu s touto smlouvou a/nebo nebude doložen
soupisem a protokolem specifikovaným výše, nedostává se Objednatel do prodlení
s jeho úhradou, Objednatel není povinen ho uhradit a Zhotovitel je povinen vystavit
daňový doklad (fakturu) nový, který bude odpovídat ustanovením této smlouvy a s
novou lhůtou splatnosti.

4.2.4 Dohodou o dílčím plnění na základě dílčích daňových dokladů (faktur) nejsou dotčena
ustanovenítéto smlouvy týkající se předání a převzetí dokončeného Díla, odpovědnosti
za vady a záruky za jakost.

4.2.5 Smluvní strany výslovně sjednávají, že cena díla bude Objednatelem hrazena do výše
max. 90% celkové ceny díla uvedené v odst. 4.1 této smlouvy, Objednatel se zavazuje
zaplatit část Ceny díla podle předchozí věty bezhotovostně na bankovní účet Zhotovitele
uvedený v záhlaví této Smlouvy.

4.2.6 Zbývajicí část ceny díla ve výši LO% z celkové ceny díla bude sloužit Objednateli jako
zádržné, Objednatelje dále oprávněn zadržet úhradu daňových dokladů, pokud byly při
kontrole plněníjednotlivých částí Díla, resp. na celém Díle zjištěny vady a nedodělky,
které i nepodstatně snižujíhodnotu Díla anebo omezujímožnost jeho užívání.

4.2.7 Zádržné se neúročí a Objednatel se v případech stanovených touto Smlouvou nemůže
dostat do prodlení s úhradou takto zadržených částek.

4.2.8 Objednatel je oprávněn zádržné použít (čerpat) ke splnění jakýchkoliv závazků
Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy, pokud je Zhotovitel sám řádně a včas nesplní.

4,2.9 Nepoužitou část zádržného je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do třiceti (30)
kalendářních dnů poté, co budou splněny všechny následující podmínky:

o Zhotovitel řádně dokončil Dílo a předal ho Objednateli;
. zhotovitel odstranil všechny případné vady a nedodělky Díla;
o zhotovitel vyklidil staveniště a všechna pracoviště, kde zhotovitel prováděl Dílo;
o zhotovitel předal objednateli všechny dokumenty specifikované v článku 2 této

smlouvy;
o Zhotovitel doručil Objednateli výzvu k úhradě zádržného nebo jeho části.

4.2.tO V případě, že Objednatelivznikne z ujednánídle této smlouvy nárok na smluvní pokutu
vůči zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce
Zhotovitele na zaplacení ceny Díla, resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku
z kterékoliv faktury, resp. z více faktur zhotovitele) při respektovánízákona o DPH a vždy
na základě písemné dohody,

Změna ceny

4.3.1 Cena mŮže být změněna pouze v případě, kdy Zhotovitel doplnění, upraví, rozšíří či
zúžení rozsah Díla, v případě rozšíření rozsahu Díla se jedná o ty práce, které nebyly
součástí PD. Změna ceny může být provedena pouze na základě uzavření písemného
dodatku k této smlouvě. Méněpráce a vícepráce budou oceněny Zhotovitelem na
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základě seznamu odsouhlaseného objednatelem takto:

. méněpráce jednotkovými cenami podle oceněného soupisu stavebních prací
s položkovým výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy

o vícepráce jednotkovými cenami uvedenými v oceněném soupisu stavebních prací
s položkovým výkazem výměr, který je nedílnou součástítéto smlouvy

o vícepráce, které nejsou uvedeny v oceněném soupisu stavebních prací
s položkovým výkazem výměr, který je nedílnou součástí smlouvy, budou použity
jednotkové ceny dle ceníku ÚRS aktuálního v době uzavřenídodatku ke smlouvě.
V ostatních případech bude cena stanovená kalkulacív místě a čase obvyklá.

4.3.Z Za vícepráce nelze považovat:

. práce, výkony a dodávky, jejichž provedenív průběhu provádění díla bude muset
zhotovitel pro nekvalitní provedení či vady provést znovu, opravit čijinak uvést
do souladu s PD a touto smlouvou, se zápisy ze stavebního deníku, se zápisy
z kontrolních dnů či dalších kontrol, jejichž provádění je mezi účastníky této
smlouvy sjednáno.

5 saruxcr

Sankce za neplnění dohodnutých termínů

5,1.1 V případě prodlení Objednatele s úhradou kterékoliv části Ceny díla je Zhotovitel
oprávněn uplatnit vůči Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,0t o/o

z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5.I.2 V případě prodleníZhotovitele s řádným dokončením a předáním celého Díla bez vad a

nedodělků v termínu specifikovaném v odst. 3.2.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000, - Kč, a to za každý započatý den
prodlení. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné dokončení a předání celého Díla bez
vad a nedodělků ani v přiměřené lhůtě (nikoli kratší 20 pracovních dnů) dodatečně
stanovené Objednatelem po uplynutítermínu dle odst. 3.2.1 této smlouvy, je Objednatel
oprávněn zajistit dokončení Díla třetí osobou nebo svépomocí. Zhotovitel je v takovém
případě povinen uhradit Objednateli vedle smluvní pokuty také náhradu nákladů, které
vynaložil Objednatel na zajištění dokončení Díla.

5.1.3 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s dosažením jakéhokoliv z milníků
uvedených harmonogramu, je povinen uhradit Objednateli v každém jednotlivém
případě smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť započatý den prodlení.
V případě, že Zhotovitel nezajistí sjednání nápravy v dosahování milníků uvedených v
harmonogramu ani v přiměřené lhůtě (nikoli kratší 20 pracovních dnů) dodatečně
stanovené Objednatelem po uplynutí jakéhokoli milníku uvedeného v Harmonogramu,' je Objednatel oprávněn zajistit dokončení Díla třetíosobou nebo svépomocí. Zhotovitel
je v takovém případě povinen uhiadit Objednateli vedle smluvní pokuty také náhradu
nákladŮ, které vynaložil Objednatel na zajištění dokončení Díla. Změna milníků
v harmonogramu je možná po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran, a to
formou písemného dodatku, respektive přílohy této smlouvy.

5.1.4 V případě, že Zhotovitel nezajistí odstranění vad reklamovaných Objednatelem a/nebo
vad a/nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu ve stanovených termínech,
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den
prodlení a každou reklamovanou vadu nebo vadu a/nebo nedodělek uvedený
v předávácím protokolu. V případě, že Zhotovitel nezajistí odstranění vad a/nebo
nedodělků aniv přiměřené lhůtě (nikoli kratší10 pracovních dnů) dodatečně stanovené
Objednatelem po uplynutí termínu, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad a

nedodělkŮ třetí osobou nebo svépomocí. Zhotovitel je v takovém případě povinen
uhradit Objednateli vedle smluvní pokuty také náhradu nákladů, které vynaložil na
zajištění odstranění vad a/nebo nedodělků, pokud nebude dohodnuto jinak.



6.1

5.1.5 Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data, kdy byla povinné
Sm luvn í stra ně do ručena písem ná výzva k jejím u za placení oprávněnou Sm l uvní stra no u,

a to na účet oprávněné Smluvní strany uvedený v záhlavítéto Smlouvy.

5.1.6 Uhrazením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu
škody anebo nemajetkové újmy a práva Objednatele z titulu odpovědnosti za vady.

6 PnovÁoĚruí píln n BEzpEčNosT pRÁcE

Pověření zástupci ve věcech technických.

6.1.1 Zástupce Objednatele pověřeným kontrolou provedených prací co do rozsahu,
harmonogramu, kvality prací, co do kvality materiálů subdodávek a doplňků díla,
kontroly soupisu provedených prací (dále jen ,,TDl") bude uveden v předávacím
protokolu o předánía převzetístaveniště a ve stavebním deníku.

6.7.2 Zástupcem Objednatele pro jednání ve věcech technických TDl bude vykonávat
společnost (lng. KarelČerný, lČo 06616941), těmito zástupci:

. lng. Karel černý, mobil774 t94 414, e-mail: kcerny7@seznam.cz

6,1.3 Zástupcem zhotovitele ve věcech technických, pověřeným odborným vedením realizace
stavby (hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí) zhotovitele:

. lng, Petr Augusta, jednatel, mobil777 765 000, e-mail: augusta@sosmost,cz,
autorizovaný inženýr v oboru pozemnístavby, číslo autorizace 0400673

Práva a povinnosti objednatele

6.2.I Objednatel nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli 2 paré PD, stavební
povolení a další nutná povolenía stanoviska orgánů veřejné správy.

6.2.2 Objednatel se zavazuje, že poskytne místo pro napojeníel. energie 220/380 Va místo
napojení na vodu pro potřeby zhotovitele, které zhotovitel opatří měřičem energie a

vody, přičemž odebranou energii a vodu uhradíZhotovitel.

6.2,3 Objednatel bude reagovat na zápisy zhotovitele ve stavebním deníku a připojí k nim své
stanovisko do 5 pracovních dnů od prokazatelné výzvy zhotovitele, např. e-mailem.

6.2.4 Objednatel se zavazuje dostavit se na základě prokazatelné výzvy Zhotovitele
k prověření všech prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou
nepřístupnými.

6.2.5 Objednatel se zavazuje dostavit k převzetí Díla, bude-|i prokazatelně vyzván dle odst.
7 .1.2 této smlouvy.

6.2.6 Objednatel zajistí v případě následné reklamace v době záruky Zhotoviteli přístup do
objektu.

6.2.7 Objednatel je oprávněn průběžné a formou kontrolních dnů minimálně 1x za týden
kontrolovat prováděnídíla sám a také prostřednictvím TDl,

6,2.8 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli provádění díla řádným způsobem a
požadovat neprod lené odstra nění zjiště ných vad.

6.2.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel
provádídílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
zpŮsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiníaniv přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a
postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušenísmlouvy, je Objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy,

6.2

6.3 Práva a povinnosti Zhotovitele
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6.3.1 Zhotoviteltímto prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že:

o není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, není předlužen, nebyl proti němu podán návrh na
prohlášení úpadku, na zahájení řízení o vyrovnání nebo na zahájení insolvenčního či
jiného obdobného řízení, vůči Zhotoviteli nebyla podána žádná žaloba ani není
účastníkem žádného soudního, rozhodčího nebo správního řízení, vyšetřování orgány
činnými v trestním řízení nebo jiného řízení vedeného státními orgány či jinými
správními úřady, které by mohlo být částečnou nebo úplnou překážkou platnosti,
účinnosti nebo vymahatelnosti této Smlouvy nebo plnění této Smlouvy ze strany
Zhotovitele, ani mu žádné takové řízení nebo vyšetřování nehrozí;

o v€ vztahu k majetku Zhotovitele neprobíhá výkon žádného soudního rozhodnutí nebo
exekuční řízení či jiné podobné řízeni a Zhotovitel nezastavil platby ani není neschopen
splácet své závazky;

o před uzavřením této Smlouvy se seznámil se všemi podklady, které jsou podle této
Smlouvy rozhodné pro stanovení rozsahu Díla a způsobu provedení Díla a je si vědom
toho, že v průběhu provádění Díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních
podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady;

. uzavřel tuto smlouvu na základě přezkoumání údajů a podkladů vztahujících se k Dílu
předaných Objednatelem nebo předpokládaných touto Smlouvou, a informací, které
mohl získat vizuální inspekcí staveniště a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k
Dílu,asodbornoupéčí;

o před uzavřením této Smlouvy se v celém rozsahu a důkladně seznámil se skutečným
stavem nemovitostí, na kterých bude Dílo realizováno a zároveň prohlašuje, že jsou mu
známy všechny skutečnosti o umístění inženýrských sítí na dotčených nemovitostech;

o před uzavřením této Smlouvy se plně obeznámil se situací na staveništi, s veškerými
sítěmi, které se nachází v místě provádění Díla, důkladně zkontroloval všechny
podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky a
vady, které by bránily zahájení provádění Díla, včetně jeho řádného dokončenív termínu
dle této Smlouvy.

6,3.2 Zhotovitel potvrzuje a ujišťuje Objednatele, že v souladu se svou povinností řádně a

s dostatečnou obornou péčí seznámil s PD, kterou obdržel od Objednatele, jakožto i
veškeré další dokumenty, které obdržel od Objednatele, a posoudil, zda je možné na
základě PD a dalších předložených dokumentů řádně a včas realizovat Dílo, a to za Cenu
díla, kterou si Smluvnístrany v této Smlouvě sjednaly.

6.3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel uzavírá tuto Smlouvu spoléhaje se v plném
rozsahu na prohláŠení a ujištění učiněná Zhotovitelem v tomto článku této smlouvy.
Zhotovitel Objednateli zaručuje, že ke dni uzavření této Smlouvy jsou jím uvedená
prohlášenía ujištění pravdivá a správná.

6.3.4 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu provádění Díla, a to, ode dne převzetí staveniště. Jména osob oprávněných podepisovat zápisy ve stavebním
deníku budou uvedena oběma Shluvními stranami zápisem v úvodním listu každého
stavebního deníku a v zápisu o předání staveniště. Do stavebního deníku se zapisují
všechny rozhodné skutečnosti pro plnění Smlouvy, zejména časový postup prací, jejich
jakost, zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení nebo
přerušení prací, o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy
o kontrolách apod. Stavebnídeník vede Zhotovitel se třemi oddělitelnými průpisy, dva
určené pro Objednatele (originál + průpis) a druhým určeným pro Zhotovitele.

6.3.5 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k provedení kontroly konstrukcí nebo jiných
částí Díla; které mají být v dalším postupu zakryty, zabudovány nebo se stanou jinak
nepřístupnými. Ke kontrole je Zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré výsledky
o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Výzvu
je Zhotovitel povinen učinit nejpozději pět (5) pracovních dnů předem, a to zápisem ve
stavebním deníku a zároveň i elektronicky na emailovou adresu uvedenou v odst. 6.1.2
této Smlouvy. V případě, že Zhotovitel porušípovinnost vyzvat Objednatele k provedení
kontroly, je povinen na základě následné žádosti Objednatele a na své náklady odkrýt
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takové části Díla a umožnit jejich kontrolu Objednatelem, a poté na vlastní náklady
opětovně tyto části Díla zakrýt či zabudovat. Souhlas, respektive nesouhlas, se zakrytím
či zabudováním příslušné části Díla je povinen Objednatel provést zápisem ve stavebním
deníku do dvou (2) pracovních dnů po provedeníkontroly. V případě, že se Objednatel
nevyjádří ve lhůtě dle předchozívěty, nebo se ke kontrole, k jejímuž provedení byl řádně
a včas vyzván, bez omluvy nedostaví, je Zhotovitel oprávněn v provádění Díla
pokračovat. Pokud bude Objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je Zhotovitel
povinen tento požadavek splnit na náklady Objednatele za předpokladu, že dodatečnou
kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny. Zhotovitel je povinen
provést dodatečné odkrytí prací vždy na své náklady, pokud zabránila Objednateli v
účasti na kontrole vyšší moc.

6.3.6 Pro posouzení kvality prací, výkonů a dodávek Zhotovitele a kvality Díla jsou veškerá
ustanovení českých technických norem souvisejících s realizací Díla a technických
podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování Díla považována za závazná.
Zhotovitel zaručuje Objednateli, že v rámci provádění Díla nebude použit žádný materiál,
o kterém je v době provádění Díla známo, že je škodlivý. Kvalitativní podmínky provedení
Díla, postup a způsob realizace Díla jsou vymezeny PD, příslušnými technickými
normami, technologickými předpisy výrobců a obecně závaznými předpisy.

6.3.7 Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništiveškeré bezpečnostní, hygienické , požární
a ekologické předpisy,

6.3.8 Zhotovitel se zavazuje ve smyslu zákona 30912006 Sb., kteným se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci) a kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi a na pracovištích
Objednatele u vlastních zaměstnanců a subdodavatelů Zhotovitele.

6.3.9 Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky
podle profesí, činností a rizik na staveništi. Zhotovitel se zavazuje při předání staveniště
seznámit s podmínkami dodržování ochrany životního prostředí.

6.3.10 Zhotovitel se zavazuje seznámit s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a
subdodavatele a určit zpŮsob prevence a ochrany proti úrazu a jinému poškození zdraví.

6.3.11 Zhotovitelje povinen upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést
při jeho činnosti na pracovištích Objednatele a na staveništi k ohrožení života a zdraví
pracovníků Objednatele nebo dalších osob.

6.3.L2 Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele na své poddodavatele, kteří
v případě písemného odsouhlasení Objednatelem budou pracovat na pracovištích
Objednatele.

6.3.13 V případě úrazu pracovníka Zhotovitele vyřeší a sepíše záznam o úrazu vedoucí
pracovník Zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem Objednatele.

6.3,t4 Zhotovitel je povinen přerušit práce na Díle nebo jeho části na písemný příkaz
odpovědného pracovníka Objednatele, a to tím způsobem, jaký nařídí. Po dobu
přerušení prací zabezpečí Zhotovitel ochranu a bezpečnost Díla.

6.3.15 Zhotovitel je povinen provést Dílo převážně samostatně prostřednictvím svých
zaměstnanců a není oprávněn svěřit provádění Díla dalším poddodavatelům bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6.3,16 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy uzavře a po celou
dobu prOvádění Díla bude udržovat v účinnosti pojištění odpovědnosti za škody
zpŮsobené třetím osobám, a to na pojistnou částku nejméně 20.0oo.ooo,- Kč. Náklady
na pojiŠtění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v Ceně díla. Zhotovitel je povinen před
podpisem této smlouvy předložit Objednateli kopii pojistné smlouvy a potvrzení
pojišťovny o tom, že pojistné na příslušné pojistné období bylo zaplaceno.

6.3.77 Pro provedení Díla použije zhotoviteljen materiály a výrobky požadované kvality dle PD,
které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné
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7.t

údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost,
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání,
ochrana proti hluku, úspora energie.

7 PŘgoÁní A pŘEvzETí DíLA

Předání a převzetí díla

7.1-.L Zhotovitel splnísvou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Díla
Objednateli, ŘáOn,lm dokončením Díla se rozumíjeho kompletní provedení bez vad a
nedodělků a předání kompletnídokumentace k předmětu Díla dle této Smlouvy.

7.L2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele kpřevzetí Díla písemně nejméně deset (10)

kalendářních dnů předem.

Drobné vady a nedodělky díIa

7 .2.1, Objednatelje povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy
o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání provozování a běžnému trvalému užívání díla.

7,2.2 Vprotokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis drobných vad a nedodělků
včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

7.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě o termínu odstranění drobných vad a

nedodělků, pak platí, že drobné vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.

8 poooooavnrelÉ

Zhotovitel mŮže pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná
odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím
však nenídotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o všech poddodavatelích, kteří
se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o
poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných
případech odmítnout účast poddodavatele na realizacidíla dle platných zákonů.

Zhotovitelje povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů předmětného díla, ve kterém
budou uvedeni všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podílejívíce jak 3% z celkové ceny
díla, a to do 10 dnů od podpisu této smlouvy.

Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými
subjekty pro zhotovitele díla.

9 oopovĚotrtosT zA vADy A ZÁRUKA zA JAKosT

7.2

8.1

9.1 Odpovědnost za vady díla

9.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby dokončené Dílo bylo v souladu s touto
Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými normami, a bylo plně způsobilé
pro užití k obvyklému účelu. Zhotovitel zaručuje splnění všech technických norem a
podmínek výrobců jednotlivých výrobků, materiálů a zařízení potřebných k provedení
Díla. Zhotovitel prohlašuje, že na materiály a výrobky, které používá, má své pracovníky
řádně proškolené výrobcem,

9.1.2 Smluvní strany sjednávají, že zjevnou vadu (nebo nedodělek), která není uvedena
v protokolu o předání DÍla, je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli bez zbytečného
odkladu poté, co ji zjistil, nebo při dostatečné péči zjistit měl, nejpozději však do konce
záruční doby, a skrytou vadu Díla nejpozději do pěti (5) let od předání a převzetí řádně
dokončeného Díla bez vad a nedodělků, nebo v případě, že je záruční doba delší, tak
nejpozději do konce záruční doby.

9.]..3 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost za stavebníčást Díla po dobu šedesáti (60) měsíců

_10-



od předánía převzetí řádně dokončeného Díla bez vad a nedodělků a dokumentace

9,L.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost do Díla zabudovaných výrobků, strojů a zařízenív
záručních dobách uvedených výrobcem, nejméně však po dobu dvou (2) let od předání
a převzetí řádně dokončeného Díla bez vad a nedodělků a dokumentace vztahující se
k Dílu, specifikované v této Smlouvě a/nebo určené Objednatelem.

9.1.5 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetíosobou
nebo vyšší mocí,

Způsob uplatnění reklamace a podmínky odstranění reklamovaných vad

9.2.L Oznámenívad (tj. zjevných, skrytých, vad již existujících při převzetí Díla a/nebo vad,
které se objevív záruční době) musí být zasláno Zhotoviteli doporučeným dopisem nebo
elektronicky e-mailem nebo přes datovou schránku uvedenou v záhlavítéto Smlouvy, a

to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, není-li touto Smlouvou stanovena jiná lhůta.
V oznámenívad musí být vada popsána, V případě reklamace učiněné e-mailem je vada
ozná mena d nem odeslá n í ema ilové zprávy Objed natelem. Zhotovitel je povine n potvrd it
přijetí reklamace emailem zaslaným Objednateli.

9.2.2 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se
nezapočítává do záruční doby dané části Díla, po tuto dobu záruční doba neběží,

9.2,3 V případě odstraněnívady dodáním náhradního plnění, počíná běžet pro toto náhradní
plnění nová záruční doba v původní délce, a to ode dne převzetí tohoto náhradního
plněníObjednatelem.

9.2,4 Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad okamžitě po oznámení vad
Objednatelem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od oznámení reklamace, v případě
havárie ohrožující užívání Díla do dvaceti čtyř (2a) hodin od oznámení reklamace,
nedohodnou-li se obě Smluvní strany písemně jinak. Za havárii se považuje vada, kterou
Objednatel označíjako vadu ohrožující bezpečnost nebo podstatně omezujici uživání
předmětu Díla.

9,2.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději
ve lhůtě do deseti (10) kalendářních dnů od oznámení reklamace, v případě havárie
nejpozději do dvaceti čtyř (2a) hodin od oznámeníreklamace, nedohodnou-li se Smluvní
strany jinak.

9,2.6 Reklamované vady odstraňuje Zhotovitel vlastním nákladem a tak, aby Dílo udržel v
dobrém provozuschopném stavu.

9.2.7 Zhotovitel na žádost Objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude
uznána s tím, že prokáže-li neoprávněnost reklamace, uhradí náklady spojené s
odstraněním vady včetně nákladů Zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace
Objednatel.

9.?.8 O odstraněnívady bude sepsán písemný protokol, který podepíšíobě Smluvní strany.
Protokol vystavíZhotovitel a musí,v něm být uvedena identifikace této Smlouvy, jméno
zástupců Smluvních stran, datum uplatnění reklamace, popis a rozsah vady a způsob
jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady a vyjádření, zda vada bránila
řádnému užívání Díla.

9.2.9 Odstraněním vady není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody a nemajetkové
újmy, která byla Objednateli způsobena vadným plněním Zhotovitele.

9,2,IO Neprovede-li Zhotovitel odstranění reklamované vady ve lhůtě dle odst. 9.2.4 a 9.2.5
této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou
firmu, Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradíobjednateli zhotovitel a to do 7
dnů od obdrženífaktury specializované firmy. Tento postup objednatele nevede k zániku
záruky.

VusrruIcrví oíu n pŘEcHoD NEBEzpEčí šroov10
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10.1 VIastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

t0.2 Nebezpečí škody na díle

L0,2,1, Smluvnístrany sjednávají, že od doby převzetístaveniště do doby provedenía předání
Díla Objednateli, nese nebezpečíškody na předmětu Díla Zhotovitel.

10.2.2 Nebezpečí škody na předmětu Díla přechází na Objednatele dnem předání a převzetí
Díla dle této Smlouvy. To neplatí, vznikne-li škoda na předmětu Díla v důsledku porušení
povinností Zhotovitele dle této Smlouvy

11 Vyšší ruoc

tt.2

Za vyšší moc se považujíokolnosti majícívliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné
pohromy apod.

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v
tomto případě dnem doručení oznámení.

L2 ZvtĚrua sMlouvy

t2.2

Jakákoliv změna smlouvy musímít písemnou formu a musíbýt podepsána osobamioprávněnými
za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech smluvních, nebo osobami jimi
zmocněnými.

Změny smlouvy se sjednávajíjako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového
čísla příslušné změny smlouvy,

13 oosroupgruí oo srulouvy

13.1 Od této Smlouvy mŮže kterákoli ze Smluvních stran písemně odstoupit, pouze z důvodů
uvedených v této Smlouvě. Účinty odstoupení od této Smlouvy nastanou dnem, kdy bude
doručeno písemné odstoupení odstupující Smluvní strany druhé Smluvní straně.

L3.2 Objednatelje oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

o zhotovitel provádí Dílo v nízké kvalitě a ani do doby 14 dnů od upozorněníobjednatele, nesjedná nápravu;
o Zhotovitel používá při provedení Díla materiály nízké kvality a ani do doby 14 dnů od

upozornění Objednatele nesjedná nápravu;
o Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla a/nebo s dosažením jakéhokoli milníku

uvedeného v Harmonogramu déle než třicet kalendářních (30) dnů;
o zhotovitel podstatně porušuje svou povinnost plynoucíz této smlouvy nebo právního

předpisu a/nebo opakovaně porušuje jakoukoli povinnost plynoucíz této Smlouvy nebo
právního předpisu;

o Bude zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele nebo zhotovitel vstoupí do
likvidace;

13.3 Zhotovitelje oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

o objednatelje v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli déle než šedesát (60) kalendářních
dnů;

o objednatelje v prodlenís úhradou ceny Díla nebo jejíčásti déle než čtrnáct (14) kalendářních
dnů;
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o Bude rozhodnuto o úpadku Objednatele nebo Objednatel vstoupído likvidace.

l3.4 Odstoupením od Smlouvy zanikajívšechna práva a povinnosti Smluvních stran z této Smlouvy.
Odstoupení se však nedotýká práva na náhradu újmy, zaplacení smluvních pokut a úroků
z prodlení, pokud již dospěly, odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za vady, záruky za
jakost Díla a/nebo jeho části, ani dalších ujednán| které majívzhledem ke své povaze zavazovat
i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

t4 ZÁvĚnečruÁ usTANovENí

t{.t Tato Smlouva nab,ývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

t4.2 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží
po dvou (2).

t4.3 Tato Smlouva a právní vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky,
zejména Občanským zákoníkem.

t4,4 Zhotovitel na sebe bere riziko změny okolností a nemůže se tedy domáhat jakýchkoliv práv a

povinností na základě jakékoliv změny takových okolností.

t4.5 Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich nepovažuje vůčí druhé Smluvní straně za slabší
stranu ve smyslu Občanského zákoníku.

t4.6 Smluvní strany prohlašují, že by k uzavření této Smlouvy došlo i tehdy, kdyby kterákolijejíčást
byla neplatná nebo se neplatnou stala dodatečně a pro tyto případy považují tuto Smlouvu jako
celek za platnou s tím, že neplatné ustanovení se nahradí jiným ustanovením, které nejlépe
odpovídá obsahu neplatného ustanovení. Smluvní strany se vzájemné zavazují, že budou
spol u pracovat při tvorbě ta kového usta nove ní.

t4.7 Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou
platností u příslušného soudu České republiky.

14.8 Obě Smluvnístrany potvrzujíautentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly,
sjejím obsahem souhlasí, že tato Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, zjejich
pravé a svobodné vŮle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek, což stvrzují níže svým vlastnoručním podpisem,

t4.9 Nedílnou součástítéto Smlouvy tvořítyto Přílohy:

o oceněný soupis stavebních pracís položkovým výkazem výměr

o časový a finanční harmonogram

NA DŮKAZ soUHLASU Smluvnístrany podepisujítuto smlouvu

V Kryrech dne 17 l 09 / 2020
za obiednatele

urstó KRYRY Ť
Hlavní 1 ^

/
//,/.o

dne17 / 09 l

t/0BCHODNíM l
KyM SOUDEM V
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