



„Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova: Evropa investuje do
venkovských oblastí“



Evropská unie

Projekt „MODERNIZACE MÍSTNÍ KOMUNIKACE JABLOŇOVÁ ULICE“ Registrační číslo:
13/019/41200/093/001793 je realizován za finanční spoluúčasti EU v rámci programu
rozvoje venkova ČR, opatření: Realizace místní rozvojové strategie

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele:

č. zhotovitele: 841/HA/31/2014

(obchodní podmínky)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v
platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Město Hluboká nad Vltavou

zastoupené starostou města, pan Ing. Tomášem Jirsou
se sídlem: Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ: 00244899

DIČ: CZ00244899

datová schránka ID: cdxbedz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 2924231/0100

telefon: 387 001 322

fax: 387 001 320

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

spisová značka: B 7634 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

datová schránka ID: 8yuchp8

zastoupený:

Ing. Petrem Čechalem, technickým vedoucím oblasti Jih – na základě plné moci

Ing. Jiřím Mikešem, vedoucím OTÚ OZ České Budějovice – na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 3505231/0100

telefon: 387 004 315, fax: 387 411 578

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Petr Čechal – ve věcech smluvních (tel. 387 004 305)

Ladislav Honner – ve věcech technických (mobil: 605 157 631)

za objednatele:

Ing. Tomáš Jirsa – ve věcech smluvních (tel. 387 001 326)

technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

- II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„MODERNIZACE MÍSTNÍ KOMUNIKACE JABLOŇOVÁ ULICE“

Registrační číslo: 13/019/41200/093/001793

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Modernizace místní komunikace Jabloňové ulice Hluboká nad Vltavou“ a soupis prací zpracované Ing. Pavlem Lukšem, Neklanova 715/2, 370 04 České Budějovice 3,
- zadávací podmínky veřejné zakázky zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o. České Budějovice,
- a dle nabídky zhotovitele ze dne 11. 8. 2014.

- II.2. Předmětem soutěže této zakázky je dodávka stavby, která je technicky definována projektovou dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby a soupisem prací.

Stavební úpravy se týkají úpravy místní komunikace. Jedná se o stávající komunikaci v obytné zóně ve stávající bytové zástavbě.

- II.3. Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace, přičemž k převzetí a předání projektové dokumentace došlo již před podpisem této smlouvy ve dvou vyhotoveních a zhotovitel prohlašuje, že mu je dostatečně známa. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.
- II.4. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a platnými technickými normami ČSN.
- II.5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

- III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS Praha, a. s., event. RTS a.s. Brno platných pro příslušný rok výstavby.

IV. Doba plnění

- IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení stavebních prací: **do 7 pracovních dnů od předání staveniště**
- Dokončení stavebních prací: **30. 9. 2014**
- vyklizení staveniště: **do 15 dnů od úplného dokončení díla**

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

- IV.2. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Rekapitulace cen stavebních objektů dle soupisu prací (bez DPH):

Hluboká nad Vltavou – Modernizace MK Jabloňová ulice

.....**943 890,57 Kč**

z toho:

SO 01 Komunikace

..... 786 299,57 Kč

Chodníkový přejezd u obytné zóny

..... 96 824,19 Kč

Ostatní související práce a náklady 60 766,81 Kč

Dílo celkem bez DPH 943 890,57 Kč

DPH 21% 198 217,02 Kč

Dílo celkem včetně DPH 1 142 107,59 Kč

- DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

V.3. Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

V.4. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

VI.1 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

VI.2 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:

- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
- číslo faktury
- bankovní spojení objednatele i zhotovitele
- název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD
- datum vystavení faktury, datum zdanitelného plnění,
- výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně

VI.3 Z každé faktury bude pozastaveno 10% z fakturované částky (bez DPH). Zbývající část ze sjednané ceny díla bude objednatelem uhrazena až po předání a převzetí díla, resp. po odstranění vad a nedodělků.

VI.4 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

VI.5 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.

VI.6 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

- VI.7 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.10 Faktury musí být označeny v souladu s pravidly publicity pro projekty SZIF a musí být na nich uveden název a registrační číslo projektu SZIF. Fakturované dodávky, služby a stavební práce musí být členěny dle kódů uznatelných nákladů dle metodiky SZIF, aby bylo umožněno zařazení do jednotlivých položek výdajů dle Dohody se SZIF. Zhotovitel před zahájením prací předloží objednateli k odsouhlasení předpoklad fakturovaných částek dle kódů výdajů projektu ve vazbě na Dohodu o poskytnutí dotace. Zhotovitel předá objednateli účetní/daňové doklady za fakturované dodávky v potřebném počtu stejnopisů.

VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od předání díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5. V případě převzetí prací, které budou v průběhu stavby zakryty nebo se stanou později nepřístupnými, se objednatel, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI, dostaví na výzvu zhotovitele zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 dny předem. Bez jeho souhlasu nesmí být práce zakryty.
- VII.6. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny.

Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

- VII.7. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.8. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.
- VII.9. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.10. Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.
- VII.11. Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- VII.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obsluhu pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.
- VII.13. Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.14. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.15. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.16. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.

- VII.17. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.18. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného.
- VII.19. Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu §51 odst. 4 písmene b) zákona o veřejných zakázkách.
- VII.20. Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.21. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou **pojištění odpovědnosti za škodu 1 mil. Kč**. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole ke dni podpisu smlouvy, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na základě výzvy, učiněnou minimálně 5 pracovních dnů před uskutečněním. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2. Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4. Před dokončením prací vyzve zhotovitel nejméně 3 pracovní dny předem objednatele, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI k převzetí díla. Na základě této výzvy je objednatel povinen zahájit převzetí prací pouze v tom případě, že dílo bude kompletně dokončeno, vč. všech písemných dokladů k předání a převzetí díla a protokolu o zaškolení obsluhy.
- Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo zápisem o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno, že objednatel dílo převímá, případně nepřevímá a budou rovněž uvedeny drobné vady, které nebrání provozu díla.
- VIII.5. Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k předání díla. V protokolu o předání a převzetí díla budou dále uvedeny všechny případné závady se závaznými termíny jejich odstranění.

- VIII.6. Při převzetí předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak.
- VIII.7. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo protokolem o předání a převzetí díla. Součástí předání díla je také předání staveniště zhotovitelem objednateli ve stavu, v jakém bylo předáno objednatel zhotoviteli pro zhotovení díla. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný osobami oprávněnými jednat za obě smluvní strany.

IX. Záruka na dílo

- IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:

- **36 měsíců** na dílo

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

- IX.2. U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. Objednatel písemně vyzve zhotovitele a seznámí ho s požadavkem odstranění záruční vady a rovněž stanoví termín reklamačního řízení. Na reklamačním řízení bude posouzena oprávněnost uplatňované závady a stanoven termín jejího odstranění v zápise.
- IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednací reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

- IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 dnů**, v případě havárie do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

- X.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,05%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- X.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,-- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- X.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,-- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- X.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5 000,-- Kč** za každý den prodlení.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- VI.11 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 21 kalendářních dnů

avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- XI.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- XI.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XI.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.


XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.
- XII.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XII.6. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy je vázáno na přidělení finančních prostředků ze Státního zemědělského intervenčního fondu nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit a to bez nároků na jakékoliv finanční, či jiné plnění.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Hluboké nad Vltavou dne: 25.8.2014


Za objednatele:



Ing. Tomáš Ujřa
starosta města

V Českých Budějovicích dne 20.8.2014

Za zhotovitele:


Ing. Petr Čechal
technický vedoucí oblasti Jih
na základě plné moci


Ing. Jiří Mikeš
vedoucí OTÚ OZ
Č.Budějovice
na základě plné moci



PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

Ing. Jiřího Mikeše, nar. 4.8.1951, bytem Soběslav, Chotěmice 16 – vedoucího oddělení přípravy a kalkulací OZ České Budějovice

Ing. Petra Čechala, nar. 16.6.1955, bytem Halámky 38 – technického vedoucího oblasti Jih

Ing. Jaroslavu Sihelníkovou, nar. 18.11.1958, bytem Nad Městem 166, Adamov – ekonomickou vedoucí oblasti Jih

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2014.

V Praze dne 17.2.2014



Ing. Jaroslav K a t z e r
předseda představenstva
STRABAG a.s.


Ing. Jiří D y n k a
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

Ing. Petr Čechal
technický vedoucí oblasti

jméno, příjmení
funkce


jméno, příjmení
funkce

Nabídkový rozpočet

WVB-1-5

Projekt: TD-CA-14100548 - Modernizace Jabloňová ul.

Popis: Vytvořeno dne 27.11.2013

OBJEKT: 1			Modernizace Jabloňová ul.			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
01.		SO 01 - Komunikace				
01.1.		1 - Zemní práce				
01.1.1.	122202202	Odkop. silnice tř. 4 do 1000 m3	m3	83,90	103,00	8.641,70
01.1.2.	122302202	Odkop. silnice tř. 4 do 1000 m3	m3	83,90	103,00	8.641,70
01.1.3.	162701105	Vodorovné přem.výkopku do 5000m1-4	m3	83,90	120,23	10.087,30
01.1.4.	171201201	Uložení sypaniny na skládku vč. poplatku	t	184,57	115,58	21.332,60
01.1.5.	569903321	Úprava rýhy se zhutněním a doplněním vytěženým materiálem v šířce 500mm podél silničních obrub	m2	178,50	54,86	9.792,51
01.1.	Celkem	1 - Zemní práce				58.495,81
01.2.		5 - Komunikace				
01.2.01.		Skladba asfalt - pruh podél obrubníků				
01.2.01.6.	564861111	Podklad šterkodrt ŠD zhut tl 200mm	m2	285,60	152,36	43.514,02
01.2.01.7.	564851111	Podklad šterkodrt ŠD zhut tl 150mm	m2	178,50	124,62	22.244,67
01.2.01.8.	572713112	Vyrovnání podkladů obalovaným kamenivem ACP 16+ s rozprostřením a zhutněním v tl. 70mm - podél nových obrubníků v šířce 500mm	t	32,77	2.163,31	70.891,67
01.2.01.9.	573211111	Spojovací postřik asfaltový PS, A 0,25 kg/m2	m2	178,50	12,72	2.270,52
01.2.01.10.	577134121	Asf bet obrus ACO11 I tl 50mm 3m-	m2	178,50	325,81	58.157,09
01.2.01.	Celkem	Skladba asfalt - pruh podél obrubníků				197.077,97
01.2.02.		Skladba asfalt - hlavní plocha komunikace				
01.2.02.12.	572713112	Vyrovnání podkladů obalovaným kamenivem ACP 16+ s rozprostřením a zhutněním v tl. cca 4 cm (proměnlivě)	t	79,01	1.500,13	118.525,27
01.2.02.13.	573211111	Spojovací postřik asfaltový PS, A 0,25 kg/m2	m2	931,50	12,72	11.848,68
01.2.02.14.	577134121	Asf bet obrus ACO11 I tl 50mm 3m-	m2	931,50	232,54	216.611,01
01.2.02.	Celkem	Skladba asfalt - hlavní plocha komunikace				346.984,96
01.2.03.		Ostatní práce				
01.2.03.16.	599141111	Výplň spár dílců živičnou zalivkou	m	19,43	115,98	2.253,49
01.2.03.	Celkem	Ostatní práce				2.253,49
01.2.04.		Skladba betonová dlažba				
01.2.04.18.	564861111	Podklad šterkodrt ŠD zhut tl 200mm	m2	32,65	158,78	5.184,17
01.2.04.19.	596212312	Klad zámek dl tl100 skA -300m2 vozov	m2	32,65	195,85	6.394,50
01.2.04.20.	599432111	Výplň spár dlaž lom kam drob kam	m2	32,65	9,32	304,30
01.2.04.	Celkem	Skladba betonová dlažba				11.882,97
01.2.	Celkem	5 - Komunikace				558.199,39
01.3.		Ostatní konstrukce a práce				
01.3..21.		Obrubník silniční betonový, standard, přírodní, LxBxH 1000x150/120x250 mm	kus	361,00	90,04	32.504,44
01.3..22.	917862111	Osaz chodn obrub B stoj opěra B	m	357,00	133,29	47.584,53
01.3..23.	918101111	Lože pod dlaž obrub kraj beton	m3	10,00	2.293,31	22.933,10

OBJEKT: 1			Modernizace Jabloňová ul.			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
01.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				103.022,07
01.4.		Ostatní kce a práce na trubním vedení				
01.4..24.	899331111	Výšk úprav vstupu -20cm zvýš poklop	kus	14,00	1.081,32	15.138,48
01.4..25.	899431111	Výšk úprav vstupu -20m zvýš šoupěte	kus	5,00	865,06	4.325,30
01.4.	Celkem	Ostatní kce a práce na trubním vedení				19.463,78
01.5.		Bourací práce				
01.5..27.	919735113	Řezání živičkrytu tl 10-15cm	m	19,43	127,17	2.470,91
01.5..28.	113106121	Rozebr dlažeb pro pěší B dlaždice	m2	32,65	170,53	5.567,80
01.5..29.	113202111	Vytrhání obrub krajnic	m	357,00	50,37	17.982,09
01.5..30.	979082213	Vodor doprava sutí sucho 1km	t	150,00	53,43	8.014,50
01.5..31.	979082219	Přípl ZKD 1km sutí sucho 1km	t	600,00	1,34	804,00
01.5..32.		Skládkovné - stavební suť - kat.O	t	40,60	90,95	3.692,57
01.5..33.		Dopr.značky IP 26a + IP 26 b včetně všeho příslušenství a montáže	ks	2,00	3.183,29	6.366,58
01.5.	Celkem	Bourací práce				44.898,45
01.6.		Přesun hmot HSV				
01.6..34.	998225111	Přesun hmot poz kom kryt živičný	t	257,25	8,63	2.220,07
01.6.	Celkem	Přesun hmot HSV				2.220,07
01.	Celkem	SO 01 - Komunikace				786.299,57
02.		Chodníkový přejezd u obytné zóny				
02.1.		1 - Zemní práce				
02.1..35.	122202202	Odkop. silnice tř. 4 do 1000 m3	m3	3,53	103,00	363,59
02.1..36.	122302202	Odkop. silnice tř. 4 do 1000 m3	m3	3,53	103,00	363,59
02.1..37.	162701105	Vodorovné přem.výkopku do 5000m1-4	m3	7,05	120,23	847,62
02.1..38.	171201201	Uložení sypaniny na skládku vč. poplatku	t	15,51	115,58	1.792,65
02.1..39.	569903321	Úprava rýhy se zhutněním a doplněním vytěženým materiálem v šířce 500mm podél silničních obrub	m2	7,50	54,86	411,45
02.1.	Celkem	1 - Zemní práce				3.778,90
02.2.		5 - Komunikace				
02.2.01.		Skladba asfalt				
02.2.01.40.	564861111	Podklad šterkordr ŠD zhut tl 200mm	m2	11,50	152,36	1.752,14
02.2.01.41.	564851113	Podklad šterkordr ŠD zhut tl 170mm	m2	11,50	135,71	1.560,67
02.2.01.42.	565165111	Asf beton podkl ACP16 tl80mm -3m	m2	11,50	346,27	3.982,11
02.2.01.43.	573211111	Spojovací postřik asfaltový PS, A 0,25 kg/m2	m2	23,00	12,72	292,56
02.2.01.44.	577134121	Asf bet obrus ACO11 I tl 50mm 3m-	m2	23,00	232,54	5.348,42
02.2.01.45.	599141111	Výplň spár dílců živičnou zalivkou	m	36,00	115,98	4.175,28
02.2.01.	Celkem	Skladba asfalt				17.111,18
02.2.02.		Skladba betonová dlažba				
02.2.02.47.	564861111	Podklad šterkordr ŠD zhut tl 200mm	m2	12,00	152,36	1.828,32
02.2.02.48.	564962111	Podklad mech zpevn kam MZK tl200mm	m2	70,00	107,15	7.500,50
02.2.02.49.	596212312	Klad zámk dl tl100 skA -300m2 vozov	m2	70,00	195,85	13.709,50

OBJEKT: 1			Modernizace Jabloňová ul.			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
02.2.02.50.		dlažba zámková 20x16,5x10 cm přírodní	m2	51,00	271,94	13.868,94
02.2.02.51.		dlažba zámková reliéfní 20x10x8 cm barevná (červená)	m2	19,00	262,85	4.994,15
02.2.02.52.	599432111	Výplň spár dlaž lom kam drob kam	m2	70,00	9,32	652,40
02.2.02.	Celkem	Skladba betonová dlažba				42.553,81
02.2.	Celkem	5 - Komunikace				59.664,99
02.3.		9 - Ostatní kce a práce				
02.3..53.		Obrubník silniční betonový, standard, přírodní, LxBxH 1000x150/120x250 mm	kus	39,00	90,04	3.511,56
02.3..54.		Obrubník silniční betonový, standard, přírodní, LxBxH 1000x100x250 mm	kus	49,00	86,40	4.233,60
02.3..55.	917862111	Osaz chodn obrub B stoj opěra B	m	84,00	133,29	11.196,36
02.3..56.	918101111	Lože pod dlaž obrub kraj beton	m3	2,35	2.293,31	5.389,28
02.3.	Celkem	9 - Ostatní kce a práce				24.330,80
02.4.		96 - Bourací práce				
02.4..57.	919735113	Řezání živici krytů 10-15cm	m	36,00	127,17	4.578,12
02.4..58.	113202111	Vytrhání obrub krajnic	m	15,00	55,41	831,15
02.4..59.	113151215	Frézování živice kytu tl 50mm v šířce 0,5m u nového chodníkového přejezdu	m2	11,50	223,82	2.573,93
02.4..60.	979082213	Vodor doprava suti sucho 1km	t	3,50	53,43	187,01
02.4..61.	979082219	Přípl ZKD 1km suti sucho 1km	t	13,99	1,34	18,75
02.4..62.		Skládkovné - stavební suť - kat.O	t	2,18	90,95	198,27
02.4..63.		Poplatek za uložení stavební suti na skládce (skládkovné) - živice - uloženo na pozemek investora pro další využití	t	1,32	90,95	120,05
02.4.	Celkem	96 - Bourací práce				8.507,28
02.5.		Přesun hmot HSV				
02.5..64.	998225111	Přesun hmot poz kom kryt živický	t	62,83	8,63	542,22
02.5.	Celkem	Přesun hmot HSV				542,22
02.	Celkem	Chodníkový přejezd u obytné zóny				96.824,19
03.		Ostatní a vedlejší náklady				
03...1.		Projekt skutečného provedení 3x + 1x v digitální podobě (popis položky : projekt skutečného provedení, komunikace, chodníků, podzemních a nadzemních vedení, s údaji o hloubkách konstrukcí, o hloubkách uložení sítí a poloze vůči objektům - termín - k předání a převzetí stavby)	ks	1,00	6.821,34	6.821,34
03...2.		Objednání a zajištění vytýčení podzemních sítí u jednotlivých správců	hod	35,00	341,07	11.937,45
03...3.		Ztížené technické podmínky Omezení hluku při provádění stavebních prací a stavební činnosti Omezení ořezů při provádění stavebních prací a stavební činnosti	ks	1,00	568,44	568,44
03...4.		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle Směrnice DTMM - JIH v. 4.0.	hod	30,00	397,91	11.937,30
03...5.		Dopravně inženýrské opatření (DIO) vč. projednání s orgány státní správy	ks	1,00	19.270,27	19.270,27

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5

www.strabag.cz
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

STRABAG

OBJEKT: 1			Modernizace Jabloňová ul.			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
03...6.		Zařízení staveniště - veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště	ks	1,00	4,547,56	4,547,56
03...7.		Publicita - informační tabule A3 z voděodolného materiálu včetně montáže na sloupek dopravní značky	ks	1,00	5,684,45	5,684,45
03.	Celkem	Ostatní a vedlejší náklady				60.766,81
Celkem rozpočet						943.890,57 CZK
Částka DPH 21%						198.217,02 CZK
Celkem včetně DPH 21%						1.142.107,59 CZK

V _____
Místo

Datum

podpis

