



Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: _____

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Modernizace hřiště ZŠ a tělocvičny v obci Hrdějovice**

Místo plnění díla: *hřiště ZŠ Hrdějovice – pozemky p.č. 211/1 a 212 v k.ú. Hrdějovice
tělocvična – parc. č. 493/7 v k.ú. Hrdějovice
ZUJ 544558 Hrdějovice, NUTS CZ0311544558 okres České
Budějovice*

Základní vymezení pojmů:

- a) *Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- b) *Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- c) *Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- d) *Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem určená pro realizaci díla*
- e) *Položkovým rozpočtem je dodavatelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou dodavatelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Hrdějovice

sídlo: Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice
zastoupený: Mgr. Radka Šulistová, Ph.D., starostka obce
IČ: 00244961
DIČ: CZ00244961
tel.: +420 773 882 771, +420 387 220 648
e-mail: obecniurad@hrdejovice-opatovice.cz
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 101807719/0300

1.2 Zhotovitel: STING CZ s.r.o.

sídlo: č.p. 32, 370 01 Litvínovice
statutární zástupce: Michal Stecher, jednatel

IČ: 25163302
DIČ: CZ25163302
tel.: +420 602 160 701
e-mail: stecherml@stingcz.cz
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 912093553/0300
Registrace (spis. zn.): C 7109 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Radka Šulistová, Ph.D., starostka obce
tel. +420 724 148 286

ve věcech technických: technický dozor investora (TDI) – bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Michal Stecher, tel. +420 602 160 701

ve věcech technických: Roman Tlach, tel. +420 606 294 946

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Modernizace hřiště ZŠ a tělocvičny v obci Hrdějovice“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné zakázce malého rozsahu a v souladu s nabídkou zhotovitele.

Předmětem díla je modernizace hřiště v areálu základní školy (modernizace stávajících ploch, herních prvků a objekt za účelem zkvalitnění výuky žáků) a tělocvičny v Hrdějovicích (úprava dispozičního členění a úprava akustiky).

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými a proškolenými pracovníky. Prokázání příslušné kvalifikace je zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele (TDS) kdykoliv v průběhu realizace díla. V případě, že nebude příslušná kvalifikace pracovníků realizujících dílo prokázána, je zástupce objednatele ve věcech technických (TDS) oprávněn přerušit provádění prací až do doby zjednání nápravy zhotovitelem.

2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude provedeno ve shodě s požadavky objednatele v rozsahu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je samostatnou přílohou této smlouvy a projektové dokumentace „Modernizace hřiště ZŠ Hrdějovice na části pozemku p.č. 211/1 a 212 v k.ú. Hrdějovice“ z 10/2020 a „Stavební úpravy tělocvičny v obci Hrdějovice na parcele č.: 493/7“ z 10/2020, které zpracoval:

INPROPO s.r.o., IČ: 25187911

Okružní 237, 373 61 Hrdějovice.

2.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných závazných pokynů, především pak Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu;
- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů;
- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány;
- příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno).

2.4. Součástí plnění je dále:

- případné vytýčení stavby a inženýrských sítí dotčených stavbou;
- bezpečností opatření v průběhu realizace stavby;
- ochrana stávajících inženýrských sítí;
- vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště;
- provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení platných atestů, certifikátů, revizí, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu a jejich předání objednateli v písemné formě v listinné podobě a v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (např. CD);
- dokumentace skutečného provedení stavby, vč. případného geodetického zaměření (3x v listinné a 1x v digitální podobě ve formátu *.DWG, poloha nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí, musí být zaměřena před jejich zakrytím);
- další práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na díle v záruční době.

2.5. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla, a dále zejména podmínkami stanovenými stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se díla, a dalšími podmínkami objednatele sjednanými ve smlouvě.

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla a doklady nezbytné pro případná povolení k užívání díla, vyžadované smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

2.7. Správní rozhodnutí pro případnou uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

2.8. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.

2.9. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky.

Provedení víceprací bude zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno objednatelem před jejich provedením. Potvrzené zápisy ve stavebním deníku budou závazným podkladem pro vystavení dodatku ke smlouvě.

3. Doba plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Zahájení prací na díle	ihned po podpisu smlouvy
Dokončení prací na díle – hřiště ZŠ	do 31. 8. 2021
Dokončení prací na díle – tělocvična	do 31. 10. 2021

3.2. V případě, že staveniště nebude předáno do termínu zahájení stavby z důvodu ležících na straně objednatele, může termín úplného dokončení díla posunut o počet dnů, o který bylo posunuto předání staveniště.

3.3. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy. Jedná se například o nemožnost realizovat dílo vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní realizaci díla nebo z důvodů neležících na straně zhotovitele.

3.4. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

3.5. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace nebo jiných zdrojů určených pro financování díla. Objednatel je oprávněn realizovat pouze část předmětu smlouvy v závislosti na zajištění finančních prostředků určených pro realizaci díla.

4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Modernizace hřiště ZŠ a tělocvičny v obci Hrdějovice</i>	
Cena celkem bez DPH	3 667 814,23 Kč
DPH 21 %	770 240,99 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 438 055,22 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy jakožto samostatná příloha.

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy.

4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu prací nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce zhotovitelem fakturovány.

4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima jednotkových cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS platného ke dni podpisu smlouvy.

4.7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli a zhotovitel je oprávněn objednateli vyúčtovat pouze cenu díla dle zhotovitelem skutečně provedených, dodaných a poskytnutých prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li v průběhu provádění díla ke zmenšení rozsahu díla a zhotovitel tak neprovede dílo v celém původním dohodnutém rozsahu, má zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části ceny díla.

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených.

5.2. Provedené práce mohou být zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle **přílohy 1** této smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je skutečně provedený rozsah prací v běžném měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v běžném měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla a odstranění případných vad a nedodělků díla. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli s výjimkou výše uvedené finanční pozastávky (zádržného) ve výši 10 % ceny díla, která bude uvolněna do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě vad a nedodělků bude pozastávka uvolněna do 10 dnů od data zápisu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného zástupci obou stran. Zhotovitel může po dohodě s objednatelem nahradit zádržné bankovní zárukou.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.5. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad.

Tento účetní - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 odst.2. Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat:

- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb;

- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených prací;
- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací;
- celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací.

5.6. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

6. Ostatní ujednání

6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.

6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikaci materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborně způsobilá osoba má povinnost nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla bezodkladně upozornit objednatele na zjištěné vady a nedostatky, případnou neúplnost či chybnost projektové dokumentace. Objednatel následně zajistí jejich odstranění, příp. doplnění.

6.3. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla, zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

6.4. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil platné zákony, úřední opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví.

6.5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných podkladů a pokynů, pakliže zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit.

6.6. V případě že došlo k poškození inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a jejich existence byla uvedena v dokladové části projektové dokumentace předané objednatelem, nese veškeré náklady na jejich obnovu zhotovitel.

6.7. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6.8. Zhotovitel je oprávněn využít k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele. O této skutečnosti je povinen objednatel informovat. Změna poddodavatele je v průběhu plnění možná po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace nejméně ve stejném rozsahu jako poddodavatel původní. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel.

6.9. Zhotovitel odpovídá za plnění podzhotovitele tak, jako by plnil sám.

6.10. Pokud bude dílo nebo jeho část prováděno v obytné zástavbě, bude zhotovitel povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo o sobotách, nedělích a státních svátcích bude možné jen v době od 7:00 do 18:00 hodin.

6.11. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a ve spolupráci s objednatelem se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k nahlédnutí své účetnictví nebo daňovou evidenci, a to v rozsahu, který souvisí s realizací díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě příslušná opatření vedoucí k nápravě a k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole.

6.12. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která souvisí s realizací díla, a to po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu, je-li vydán, jinak od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

6.13. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších ploch v okolí staveniště vzniklé z jeho činnosti.

6.14. Zhotovitel je povinen zbavovat se odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech; objednateli je povinen na jeho žádost předložit doklady o splnění této povinnosti.

6.15. Veškeré objednatelům předané podklady je zhotovitel oprávněn použít pouze za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním; povinnost vrácení se netýká příloh a nedílných součástí této smlouvy co do počtu vyhotovení náležitých zhotoviteli.

6.16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké kvalitě, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

6.17. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci díla oproti Technickému popisu záměru (včetně změn termínových) projednat s objednatelem ještě před jejich provedením. Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele.

7. Předání staveniště

7.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad v rozsahu dle schválené dokumentace min. 5 dní před termínem zahájení prací.

7.2. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany. V zápise se vyznačí rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Odmítne-li zhotovitel staveniště převzít, je zároveň povinen objednateli písemně sdělit důvody svého odmítnutí. S ohledem na tyto důvody objednatel stanoví opětovný den předání staveniště.

7.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli:

- stavební povolení na předmětnou akci, případně jiná povolení stavby;
- objednatelem odsouhlasené paré projektové dokumentace určené pro provedení stavby.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit:

- ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla;
- povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci vč. dopravního značení;
- případné geodetické vytýčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště;
- případné geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby;
- ostatní práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze za účelem provádění díla, v žádném případě však k ubytování osob.

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat nečistoty a odpady a zabránit jejich pronikání mimo staveniště.

7.8. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

7.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

7.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla objednatelem. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné dokumentace určené pro realizaci díla. Není-li takový stav v dokumentaci popsán, uvede zhotovitel staveniště na své náklady do stavu při převzetí staveniště, tzn. veškeré povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla budou uvedeny do původního stavu, v případě zničení budou nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

7.11. Je-li zhotovitel povinen provést odstranění vad, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

8. Spolupráce při provádění díla

8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených pracovníků provádět kontrolu díla během celého období jeho provádění a případně dát příkaz k zastavení prací, je-li ohrožena bezpečnost na staveništi. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v době stanovené objednatelem, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel nebo TDS je oprávněn zejména:

- kontrolovat, zda práce na dle jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN a rozhodnutími orgánů veřejné správy;

- upozorňovat zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
- kontrolovat zakrývané konstrukce;
- kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod.

8.4. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, resp. TDS, nezproštuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TDS nebo objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností dle smlouvy.

8.6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů zhotovitele, zajistit požadované podklady pro jednání.

8.7. Zhotovitel zajistí veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovníky pro řádné provedení předepsaných zkoušek a kontrolních zkoušek. Objednatel nebo TDS jsou oprávněni provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem a zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout objednateli nebo TDS požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud bude zkouškou provedenou objednatelem nebo TDS zjištěn nevyhovující výsledek a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku výsledek vyhovující, je objednatel nebo TDS oprávněn zajistit opakovanou zkoušku na stejný druh zkoušky (např. tlakové zkoušky potrubí) u celé již provedené části díla, a to vše na náklady zhotovitele. V případě zjištění nevyhovující zkoušky dle kontroly prováděné zhotovitelem, zajistí a uhradí veškeré náklady na opakování zkoušky po sjednání nápravy také zhotovitel.

8.8. Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací.

Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.

8.9. Pokud se objednatel na výzvu zhotovitele učiněnou v souladu s předchozím odstavcem smlouvy bez reakce nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v realizaci díla pokračovat. Bude-li objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad zhotovitel.

8.10. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek.

8.11. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník v českém jazyce, dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám

oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

9.2. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace díla. Stavební deník bude k dispozici na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě plnění díla s tím, že objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke zhotovitelem provedeným zápisům.

9.3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za objednatele TDS, zástupci objednatele ve věcech technických, autorský dozor projektanta a koordinátor BOZP, za zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDS a autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.

9.4. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele projektu, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.5. Technickému dozoru stavebníka je stavbyvedoucí povinen předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do tří pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy.

9.7. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný a jeho vedení končí odevzdáním a převzetím díla. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech, a to po jednom pro každou smluvní stranu. Stavební deník musí obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby vč. změn a doplňků, přehled všech zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů, týkajících se díla. Stavební deník je třeba archivovat 10 let.

10. Překážky v průběhu provádění díla

10.1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla.

10.2. Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím způsobí zhotoviteli průkazně překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového plánu, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny realizace a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady a případné škody.

10.3. V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla, a přitom odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

11. Předčasné užívání

11.1. Bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem a bez povolení stavebního úřadu /viz ust. § 123 zák. č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona/ nesmí objednatel ani jiný provozovatel užívat dílo, které nebylo odevzdáno a převzato.

11.2. Pokud by se smluvní strany dohodly na užívání díla nebo jeho části před odevzdáním a převzetím, musí o tom být uzavřen dodatek ke smlouvě. V dodatku musí být podrobně popsán předmět a rozsah předčasného užívání, jeho stav, bezpečnostní a hygienická opatření a závazek objednatele zajistit, aby provoz nebránil plynulému dokončování stavebních prací.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem ve stavebním deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah přejímek samostatně jako dodatek smlouvy.

Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

K jednání je zhotovitel povinen připravit:

- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě;
- doklady o provedených zkouškách;
- stavební deník;
- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných plnění;
- doklady potřebné pro užívání předmětu díla a všech jeho jednotlivých součástí, zejména návody k použití a údržbě;
- záruční listy na materiály, výrobky, zařízení a technologie poskytnuté jejich výrobcí;
- dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření;
- veškeré další doklady potřebné k úspěšnému předání díla;
- ostatní doklady v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

12.2. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.

12.3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. Dílo je předáno k datu předání uvedenému v předávacím protokolu, jinak dnem, kdy je předávací protokol podepsán oběma smluvními stranami. Převezme-li objednatel dílo s vadami (nedodělky), uvedou se tyto vady (nedodělky) do předávacího protokolu spolu s případně dohodnutým termínem jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, sepíší strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o přejímce, se považují za dohodnuté.

12.4. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou z předávacího protokolu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění vady v předávacím protokolu díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu. O odstranění vad sepíší smluvní strany protokol.

12.5. Pokud zhotovitel vady uvedené v předávacím protokolu díla ve lhůtě dle předcházejícího odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad.

12.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů odstranění případných drobných vad a nedodělků.

12.7. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.

12.8. Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat Zákonu č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

12.9. Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace díla neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením Občanského zákoníku.

13. Záruční doba

13.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením díla nebyla porušena práva objednatele nebo třetích osob.

13.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, již se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému touto smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.

13.3. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.4. Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce **60 měsíců** (s výjimkou výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem; v případě materiálů, výrobků, zařízení a technologií, na které jejich výrobci poskytují delší než výše uvedenou záruční dobu, platí tato delší záruční doba).

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla.

Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla.

13.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dílo bude vadné, nebude-li:

- při převzetí objednatelem mít vlastnosti stanovené smlouvou nebo
- vydán kolaudační souhlas (je-li vyžadován)
- kdykoli v průběhu záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou nebo
- kdykoli v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané smlouvou nebo
- při převzetí objednatelem nebo kdykoli v průběhu záruční doby prosté právních vad.

13.6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání projevů vady, která brání bezvadnému užívání díla v záruční době.

13.7. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem.

13.8. Objednatel bude vady reklamovat u zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

13.9. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději v poslední den záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den záruční doby.

13.10. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná.

13.11. Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad objednatelem a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. Neprovede-li zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou.

13.12. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem nebylo oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

13.13. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

13.14. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. Neodstraní-li zhotovitel záruční vadu postupem dle předchozí věty, je objednatel oprávněn nechat záruční vadu odstranit třetí osobou s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli.

13.15. Vedle nároků uvedených v této smlouvě či právních předpisech má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla záruční vadou způsobena.

13.16. V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto:

STING CZ s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

13.17. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.

14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody

14.1. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

14.2. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla v konečném termínu smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny příslušné části díla bez DPH za každý i započatý den prodlení (tj. z ceny části díla „hřiště ZŠ“ a z ceny části díla „tělocvična“), až do data podepsání protokolu o předání a převzetí. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením povinnosti zhotovitele dílo řádně dokončit a předat v dohodnutém termínu. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci.

14.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti.

14.4. Pokud zhotovitel neodstraní ve sjednané lhůtě havárii díla ve smyslu čl. 13 odstavce 11 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti.

14.5. Pokud zhotovitel nepředá a nevyklidí staveniště ve sjednané lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení.

14.6. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

14.7. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 7 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

14.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou z jeho činnosti podle této smlouvy, ať již se jedná o škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel se této odpovědnosti zproští, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ v činnosti zhotovitele anebo vlastním jednáním poškozeného. Za škodu způsobenou podzhotovitelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby škodu způsobil sám. Za škodu způsobenou použitím věci poskytnuté mu objednatelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby věc opatřil sám.

14.9. Zhotovitel se zavazuje proplatit objednateli veškeré pokuty, sankce a náhrady škod uložené nebo účtované objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů.

14.10. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

Výše pojistné částky musí být nejméně 2 000 000 Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být realizováno bez zbytečného odkladu.

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv po celou dobu trvání této smlouvy o dílo.

15. Odborný dozor objednatele – technický dozor stavebníka

15.1. Na stavbu bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem stavebního dozoru v souladu s ust. § 152 odst. 4 Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2593 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku, příp. projedná na nejbližším kontrolním dni stavby. Bude potvrzovat soupisy provedených prací.

Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků anebo třetích osob.

15.2. O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a sdělí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDS.

15.3. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy přenést kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDS a tuto pravomoc může také kdykoliv zrušit. O přenesení či zrušení takovýchto pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.

15.4. Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 15.2 této smlouvy má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí

16.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů platných v průběhu realizace díla.

16.2. Pracovníci objednatele, nebo jeho přímí zhotovitelé, kteří mají přístup na stavbu, jsou povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany, vyplývající z příslušných obecně závazných předpisů a podmínek stanovených zhotovitelem.

16.3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací díla bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

16.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Dále bude zhotovitel dodržovat zásady ochrany životního prostředí ve smyslu zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění a zásady ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

17. Vyšší moc

17.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5 dnů po jejím vzniku a do 5 dnů po jejím skončení písemně uvědomit druhou stranu. Oznámení o vyšší moci musí být do dalších 15 dnů doloženo potvrzením příslušného orgánu k ověření vyšší moci oprávněného. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, celonárodní vzpoura či povstání, pád letadla, přírodní katastrofy mimořádného rozsahu (záplavy, zemětřesení apod.). Za vyšší moc nebudou pro účely této smlouvy považována opatření související s onemocněním Covid-19.

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, pokud to okolnosti vyžadují.

17.2. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu

k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

17.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou.

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany.

18.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud:

- byl zjištěn úpadek zhotovitele,
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě,
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality,
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla (> 30 kalendářních dnů),
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. To neplatí v případě, že byl zjištěn úpadek zhotovitele.

18.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

18.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

18.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu prací, které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány.

18.6. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených prací a zakoupených materiálů podle jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení; neučiní-li tak, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím třetích osob na náklady zhotovitele.

18.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, zárukách, záručních dobách, smluvních pokutách do dne odstoupení od smlouvy, vlastnictví předmětu díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách.

18.8. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené i nedokončené stavební práce, provedené v kvalitě požadované objednatelem do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O tomto předání a převzetí bude sepsán zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich řešení. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla podle tohoto odstavce nemá vliv na vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace skutečného provedení stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku odstoupení pořízena.

19. Závěrečná ujednání

19.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzené vyhotovení.

19.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

19.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

19.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, je třeba řešit právní cestou u příslušných soudů. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.

19.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

19.6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

19.7. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených stavebních prací a dodávek dle této smlouvy.

19.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

1. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Hrdějovice dne 14. 7. 2021 usnesením č. 5/31/21.

V Hrdějovicích dne 16. 7. 2021

V Českých Budějovicích dne 15. 7. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC HRDĚJOVICE

Dlouhá 221
373 61 Hrdějovice
IČO 002 44 961 DIČ CZ00244961

Mgr. Radka Šulistová, Ph.D.
starostka obce Hrdějovice



Michal Stecher
jednatel společnosti STING CZ s.r.o.


SEKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
 Stavba: MODERNIZACE HRŠTĚ ZŠ HRDĚJOVICE na části pozemku p.č. 211/1 a 212 v k.ú. Hrdějovice

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 13.7.2021
Zadavatel:	IČ:
Obec Hrdějovice	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 25163302
STING CZ S.R.O., Litvínovice 32, 37001 České Budějovice	DIČ: CZ25163302
Projektant:	IČ:
INPROPO, s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 312 653,20
	 sazba daně	 Základ daně	 Výše daně
DPH základní	21,00%	1 312 653,20	275 657,17
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 588 310,37



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: MODERNIZACE HRŠTĚ ZŠ HRDĚJOVICE na části pozemku p.č. 211/1 a 212 v k.ú. Hrdějovice

Místo: Datum: 13.7.2021
Zadavatel: Obec Hrdějovice Projektant: INPROPO, s.r.o.
Uchazeč: STING CZ S.R.O., Litvínovice 32, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		1 312 653,20	1 588 310,37	
SO-1	Modernizaci stávající herní plochy	498 245,28	602 876,79	STA
SO-2	Rozběhová dráha a doskočiště	120 381,35	145 661,43	STA
SO-3	Atletická dráha - sprint	283 460,14	342 986,77	STA
SO-4	Sklad sportovního nářadí	119 949,03	145 138,33	STA
SO-5	AN + zavlažování	268 617,40	325 027,05	STA
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	22 000,00	26 620,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE HRISTÉ ZŠ HRDĚJOVICE na části pozemku p.č. 211/1 a
212 v k.ú. Hrdějovice

Objekt:

SO-1 - Modernizaci stávající herní plochy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.7.2021

Zadavatel:

Obec Hrdějovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STING CZ S.R.O., Litvínovice 32, 37001 České Budějovice

IČ:

25163302

DIČ:

CZ25163302

Projektant:

INPROPO, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

498 245,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	498 245,28	21,00%	104 631,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

602 876,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE HRISTE ZS HRDEJOVICE na časti pozemku p.č. 211/1 a
212 v k.ú. Hrdějovice

Objekt: **SO-1 - Modernizaci stávající herní plochy**

Místo: Datum: 13.7.2021
Zadavatel: Obec Hrdějovice Projektant: INPROPO, s.r.o.
Uchazeč: STING CZ S.R.O., Litvínovice 32, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 498 245,28

HSV - Práce a dodávky HSV 498 245,28

1 - Zemní práce 295 440,00

5 - Komunikace pozemní 95 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Přesun sutě 104 544,00

998 - Přesun hmot 3 061,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE HRŠTĚ ZŠ HRDĚJOVICE na části pozemku p.č. 211/1 a 212 v k.ú. Hrdějovice

Objekt: SO-1 - Modernizaci stávající herní plochy

Místo: Datum: 13.7.2021
Zadavatel: Obec Hrdějovice Projektant: INPROPO, s.r.o.
Uchazeč: STING CZ S.R.O., Litvínovice 32, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

498 245,28

D HSV Práce a dodávky HSV 498 245,28

D 1 Zemní práce 295 440,00

8	K	113107223	Odstranění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	400,000	190,00	76 000,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	400,000	25,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
5	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m ³	48,000	1 155,00	55 440,00	CS ÚRS 2020 01
VV 400,0*0,12				48,000				
1	K	181411151	Zařízení trávníku na ploše předem připravené plochy do 1000 m ² předpěstovaným travním koberecem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	400,000	90,00	36 000,00	CS ÚRS 2020 01
2	M	69334007	koberec trávníkový	m ²	400,000	260,00	104 000,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1	m ²	400,000	35,00	14 000,00	CS ÚRS 2020 01

D 5 Komunikace pozemní 95 200,00

6	K	564241111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m ²	400,000	109,00	43 600,00	CS ÚRS 2020 01
7	K	564710111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-22 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	400,000	129,00	51 600,00	CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 997 Přesun sutě 104 544,00

10	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	176,000	90,00	15 840,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	880,000	19,00	16 720,00	CS ÚRS 2020 01
VV 176*5 Přepočtené koeficientem množství				880,000				
12	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	176,000	119,00	20 944,00	CS ÚRS 2020 01
13	K	997221655	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	176,000	290,00	51 040,00	CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 3 061,28

15	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	16,112	190,00	3 061,28	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE HRISTÉ ZŠ HRDĚJOVICE na části pozemku p.č. 211/1 a
212 v k.ú. Hrdějovice

Objekt:

SO-2 - Rozběhová dráha a doskočiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.7.2021

Zadavatel:

Obec Hrdějovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STING CZ S.R.O., Litvínovice 32, 37001 České Budějovice

IČ:

25163302

DIČ:

CZ25163302

Projektant:

INPROPO, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

120 381,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 381,35	21,00%	25 280,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

145 661,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE HRISTE ZS HRDEJOVICE na časti pozemku p.č. 211/1 a
212 v k.ú. Hrdějovice

Objekt: **SO-2 - Rozběhová dráha a doskočiště**

Místo: Datum: 13.7.2021
Zadavatel: Obec Hrdějovice Projektant: INPROPO, s.r.o.
Uchazeč: STING CZ S.R.O., Litvínovice 32, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 120 381,35

HSV - Práce a dodávky HSV	120 381,35
1 - Zemní práce	21 308,30
5 - Komunikace pozemní	36 063,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 658,00
997 - Přesun sutě	18 206,70
998 - Přesun hmot	1 144,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE HŘIŠTĚ ZŠ HRDĚJOVICE na části pozemku p.č. 211/1 a 212 v k.ú. Hrdějovice

Objekt:

SO-2 - Rozběhová dráha a doskočiště

Místo:

Datum: 13.7.2021

Zadavatel:

Obec Hrdějovice

Projektant:

INPROPO, s.r.o.

Uchazeč:

STING CZ S.R.O., Litvínovice 32, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

120 381,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

120 381,35

D 1

Zemní práce

21 308,30

2	K	113107324	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400	m2	48,570	190,00	9 228,30	CS ÚRS 2020 01
1	K	113204111	Výnam nebo s vybouráním lože s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m	62,000	100,00	6 200,00	CS ÚRS 2020 01
20	K	K012	D+M písek do doskočiště certifikovaný	m3	6,000	980,00	5 880,00	

D 5

Komunikace pozemní

36 063,60

11	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	24,600	179,00	4 403,40	CS ÚRS 2020 01
12	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	24,600	148,00	3 640,80	CS ÚRS 2020 01
13	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	24,600	299,00	7 355,40	CS ÚRS 2020 01
18	K	K010	D+M umělý trávník včetně vsypu a lajnování	m2	24,600	840,00	20 664,00	

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 658,00

14	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	41,000	199,00	8 159,00	CS ÚRS 2020 01
15	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	41,000	79,00	3 239,00	CS ÚRS 2020 01
16	K	K008	D+M obrubník SBR granulát (doskočiště)	m	20,000	649,00	12 980,00	
17	K	K009	D+M odrazové prkno včetně montáže a truhlíku	kus	1,000	10 290,00	10 290,00	
19	K	K011	D+M plachta 6x4 m na doskočiště ochranná	kus	1,000	8 990,00	8 990,00	

D 997

Přesun sutě

18 206,70

3	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	28,171	90,00	2 535,39	CS ÚRS 2020 01
4	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km.	t	140,855	19,00	2 676,25	CS ÚRS 2020 01

VV

28,171*5 Přepočtené koeficientem množství

140,855

6	K	997221655	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 01	t	28,171	290,00	8 169,59	CS ÚRS 2020 01
7	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,480	90,00	223,20	CS ÚRS 2020 01
8	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km.	t	12,400	19,00	235,60	CS ÚRS 2020 01
VV			2,48*5 Přepočtené koeficientem množství		12,400			
10	K	997221615	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,480	290,00	719,20	CS ÚRS 2020 01

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	30,651	119,00	3 647,47	CS ÚRS 2020 01
D 998 Přesun hmot							1 144,75	
21	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	6,025	190,00	1 144,75	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE HRISTÉ ZŠ HRDĚJOVICE na části pozemku p.č. 211/1 a
212 v k.ú. Hrdějovice

Objekt:

SO-3 - Atletická dráha - sprint

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.7.2021

Zadavatel:

Obec Hrdějovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STING CZ S.R.O., Litvínovice 32, 37001 České Budějovice

IČ:

25163302

DIČ:

CZ25163302

Projektant:

INPROPO, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

283 460,14

DPH základní
snížená

Základ daně
283 460,14
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
59 526,63
0,00

Cena s DPH

v CZK

342 986,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE HRISTÉ ZŠ HRDĚJOVICE na části pozemku p.č. 211/1 a
212 v k.ú. Hrdějovice

Objekt: SO-3 - Atletická dráha - sprint

Místo:		Datum:	13.7.2021
Zadavatel:	Obec Hrdějovice	Projektant:	INPROPO, s.r.o.
Uchazeč:	STING CZ S.R.O., Litvínovice 32, 37001 České Budějovice	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	283 460,14
------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	283 460,14
1 - Zemní práce	32 900,00
5 - Komunikace pozemní	175 920,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 078,00
997 - Přesun sutě	43 742,16
998 - Přesun hmot	2 819,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE HRISTE ZS HRDEJOVICE na časti pozemku p.č. 211/1 a 212 v k.ú. Hrdějovice

Objekt:

SO-3 - Atletická dráha - sprint

Místo:

Datum: 13.7.2021

Zadavatel:

Obec Hrdějovice

Projektant: INPROPO, s.r.o.

Uchazeč:

STING CZ S.R.O., Litvínovice 32, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

283 460,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

283 460,14

D 1

Zemní práce

32 900,00

1	K	113107164	Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	120,000	190,00	22 800,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	113204111	Význam obrub s vybouráním roze, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m	101,000	100,00	10 100,00	CS ÚRS 2020 01

D 5

Komunikace pozemní

175 920,00

3	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	120,000	179,00	21 480,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	120,000	148,00	17 760,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	120,000	299,00	35 880,00	CS ÚRS 2020 01
16	K	K013	Ukládání travního vlnu v sypu a rajnování (16mm)	m2	120,000	840,00	100 800,00	

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 078,00

6	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	101,000	199,00	20 099,00	CS ÚRS 2020 01
7	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	101,000	79,00	7 979,00	CS ÚRS 2020 01

D 997

Přesun sutě

43 742,16

8	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	69,600	90,00	6 264,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	348,000	19,00	6 612,00	CS ÚRS 2020 01

VV

69,6*5 'Přepočtené koeficientem množství

348,000

10	K	997221655	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 01	t	69,600	290,00	20 184,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,040	90,00	363,60	CS ÚRS 2020 01
12	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	20,200	19,00	383,80	CS ÚRS 2020 01

VV

4,04*5 'Přepočtené koeficientem množství

20,200

13	K	997221615	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,040	290,00	1 171,60	CS ÚRS 2020 01
14	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	73,640	119,00	8 763,16	CS ÚRS 2020 01

D 998

Přesun hmot

2 819,98

	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	14,842	190,00	2 819,98	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE HRISTÉ ZS HRDĚJOVICE na části pozemku p.č. 211/1 a
212 v k.ú. Hrdějovice

Objekt:

SO-4 - Sklad sportovního nářadí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.7.2021

Zadavatel:

Obec Hrdějovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STING CZ S.R.O., Litvínovice 32, 37001 České Budějovice

IČ:

25163302

DIČ:

CZ25163302

Projektant:

INPROPO, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

119 949,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 949,03	21,00%	25 189,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

145 138,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: MODERNIZACE HRISTÉ ZS HRDĚJOVICE na části pozemku p.č. 211/1 a
212 v k.ú. Hrdějovice

Objekt: SO-4 - Sklad sportovního nářadí

Místo: Datum: 13.7.2021
Zadavatel: Obec Hrdějovice Projektant: INPROPO, s.r.o.
Uchazeč: STING CZ S.R.O., Litvínovice 32, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

119 949,03

HSV - Práce a dodávky HSV	86 474,27
1 - Zemní práce	15 565,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	46 145,18
61 - Úprava povrchů vnitřních	30 497,84
62 - Úprava povrchů vnějších	8 394,84
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	7 252,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 256,60
94 - Lešení a stavební výtahy	1 600,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 488,00
96 - Bourání konstrukcí	7 168,60
997 - Přesun sutě	9 475,92
998 - Přesun hmot	3 031,07
PSV - Práce a dodávky PSV	33 474,76
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 562,92
764 - Konstrukce klempířské	667,17
766 - Konstrukce truhlářské	14 311,67
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 440,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 493,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE HRŠTĚ ZŠ HRDĚJOVICE na části pozemku p.č. 211/1 a 212 v k.ú. Hrdějovice
 Objekt: SO-4 - Sklad sportovního nářadí

Místo: Datum: 13.7.2021
 Zadavatel: Obec Hrdějovice Projektant: INPROPO, s.r.o.
 Uchazeč: STING CZ S.R.O., Litvínovice 32, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

119 949,03

D HSV Práce a dodávky HSV 86 474,27

D 1 Zemní práce 15 565,50

1	K	132251101	Urovnání nezapravených vrstev do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 do 20 m ²	m3	4,500	890,00	4 005,00	CS ÚRS 2020 01
VV		15,0*0,5*0,6		4,500				
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,500	190,00	855,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,500	20,00	90,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,000	690,00	6 210,00	CS ÚRS 2020 01
VV		4,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		9,000				
5	K	174151101	Zasyp sypaninou z jakékoli horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto	m3	4,500	129,00	580,50	CS ÚRS 2020 01
6	M	58344171	Štěrkodrt'	t	9,000	425,00	3 825,00	CS ÚRS 2020 01
VV		4,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		9,000				

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 46 145,18

D 61 Úprava povrchů vnitřních 30 497,84

7	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová	m2	70,000	60,00	4 200,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený	m2	70,000	65,00	4 550,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	612321141	omítky vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm	m2	70,000	290,00	20 300,00	CS ÚRS 2020 01
10	K	622143003	Montáž omítkových proužků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím	m	3,600	39,00	140,40	CS ÚRS 2020 01
11	M	63127466	profil rohový s výztužnou tkaninou	m	3,780	27,00	102,06	CS ÚRS 2020 01
VV		3,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,780				
12	K	622143004	montáž omítkových proužků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřovací samolepicích pro vytvoření	m	3,600	35,00	126,00	CS ÚRS 2020 01
VV		(1,2+1,2+1,2)		3,600				
13	M	59051476	profil začistiřovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	3,780	29,00	109,62	CS ÚRS 2020 01
VV		3,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,780				
14	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1,440	29,00	41,76	CS ÚRS 2020 01
VV		1,2*1,2		1,440				
15	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí	m2	32,000	29,00	928,00	CS ÚRS 2020 01

D 62 Úprava povrchů vnějších 8 394,84

Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	622325202 Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	35,000	225,00	7 875,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	622143003 montáž omítkových proužků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím	m	3,600	39,00	140,40	CS ÚRS 2020 01
18	M	63127466 profil rohový s výztužnou tkaninou	m	3,780	27,00	102,06	CS ÚRS 2020 01
VV		3,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		3,780			
19	K	622143004 montáž omítkových proužků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím	m	3,600	35,00	126,00	CS ÚRS 2020 01
20	M	59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	3,780	29,00	109,62	CS ÚRS 2020 01
VV		3,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		3,780			
21	K	629991011 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1,440	29,00	41,76	CS ÚRS 2020 01
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							7 252,50
22	K	637121113 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	7,500	449,00	3 367,50	CS ÚRS 2020 01
VV		15,0*0,5		7,500			
23	K	637311131 Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	15,000	259,00	3 885,00	CS ÚRS 2020 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							12 256,60
D 94 Lešení a stavební výtahy							1 600,00
24	K	949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	20,000	80,00	1 600,00	CS ÚRS 2020 01
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							3 488,00
25	K	952901111 Vycištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	32,000	109,00	3 488,00	CS ÚRS 2020 01
D 96 Bourání konstrukcí							7 168,60
26	K	978015341 Omícení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30%	m2	35,000	19,00	665,00	CS ÚRS 2020 01
27	K	978013191 Omícení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100%	m2	70,000	89,00	6 230,00	CS ÚRS 2020 01
28	K	968062375 Vybourání upevnění rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	1,440	190,00	273,60	CS ÚRS 2020 01
VV		1,2*1,2		1,440			
D 997 Přesun sutě							9 475,92
29	K	997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,852	790,00	3 043,08	CS ÚRS 2020 01
30	K	997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost	t	3,852	190,00	731,88	CS ÚRS 2020 01
31	K	997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	38,520	19,00	731,88	CS ÚRS 2020 01
VV		3,852*10 Přepočtené koeficientem množství		38,520			
32	K	997013631 Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.00.04	t	3,852	1 290,00	4 969,08	CS ÚRS 2020 01
D 998 Přesun hmot							3 031,07
33	K	998011001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná doprava vzdálenost do 100 m	t	15,953	190,00	3 031,07	CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV

33 474,76

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 562,92	
34	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	15,000	129,00	1 935,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi ostatní ukončení izolace	m	15,000	108,00	1 620,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,008	990,00	7,92	CS ÚRS 2020 01
D 764			Konstrukce klempířské				667,17	
37	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	1,200	85,00	102,00	CS ÚRS 2020 01
38	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	1,200	466,00	559,20	CS ÚRS 2020 01
39	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,003	1 990,00	5,97	CS ÚRS 2020 01
D 766			Konstrukce truhlářské				14 311,67	
40	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m	kus	1,000	49,00	49,00	CS ÚRS 2020 01
41	K	K014	Demontáž plastové vodorovné vč. vnitřní přesun hmot pro konstrukce truhlářské	kus	1,000	14 200,00	14 200,00	
42	K	998766201	stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	84,683	0,74	62,67	CS ÚRS 2020 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				6 440,00	
43	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	35,000	35,00	1 225,00	CS ÚRS 2020 01
44	K	783827421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	35,000	149,00	5 215,00	CS ÚRS 2020 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				8 493,00	
45	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,000	39,00	1 248,00	CS ÚRS 2020 01
46	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	105,000	19,00	1 995,00	CS ÚRS 2020 01
47	K	784221101	malby z malby směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	105,000	50,00	5 250,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE HRISTE ZS HRDEJOVICE na časti pozemku p.č. 211/1 a
212 v k.ú. Hrdějovice
Objekt:
SO-5 - AN + zavlažování

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.7.2021

Zadavatel:
Obec Hrdějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STING CZ S.R.O., Litvínovice 32, 37001 České Budějovice

IČ: 25163302
DIČ: CZ25163302

Projektant:
INPROPO, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

268 617,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	268 617,40	21,00%	56 409,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

325 027,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE HRISTĚ ZŠ HRDĚJOVICE na části pozemku p.č. 211/1 a
212 v k.ú. Hrdějovice

Objekt:

SO-5 - AN + zavlažování

Místo:

Datum:

13.7.2021

Zadavatel:

Obec Hrdějovice

Projektant:

INPROPO, s.r.o.

Uchazeč:

STING CZ S.R.O., Litvínovice 32, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

268 617,40

HSV - Práce a dodávky HSV

268 617,40

1 - Zemní práce

71 320,00

5 - Akumulační nádoba a automatické zavlažování

197 297,40

SOUPIS PRACÍ

stavba:

MODERNIZACE HRISTĚ ZS HRDEJOVICE na části pozemku p.č. 211/1 a 212 v k.ú. Hrdějovice

Objekt:

SO-5 - AN + zavlažování

Místo:

Datum: 13.7.2021

Zadavatel:

Obec Hrdějovice

Projektant:

INPROPO, s.r.o.

Uchazeč:

STING CZ S.R.O., Litvínovice 32, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

268 617,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

268 617,40

D 1

Zemní práce

71 320,00

27	K	K001	D+M strojní výřez dmu	m2	316,000	45,00	14 220,00	
28	K	K002	D+M strojní výkop, zahráz, změnění pro	kpl	1,000	18 200,00	18 200,00	
29	K	K006	D+M výkop pro akumulacní jímku a zpetný	kpl	1,000	38 900,00	38 900,00	

D 5

Akumulační nádoba a automatické zavlažování

197 297,40

1	K	M001	D+M rozvaděč jednotka 4-ZZX sekce 220V/24V	kus	1,000	6 290,00	6 290,00	
2	K	M002	D+M rozšiřující modul 3x sekce	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	
3	K	M003	D+M WIFI modul pro vzdálenou správu	kus	1,000	2 990,00	2 990,00	
4	K	M004	D+M čidlo srážkové 24V	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	
5	K	M005	D+M postřikovač vysuvný rozprakovací	kus	34,000	225,00	7 650,00	
6	K	M006	D+M tryska rotační, vysečova nebo	kus	34,000	245,00	8 330,00	
7	K	M007	D+M elektroventily 24V + vodotěsné konektory	kus	7,000	1 280,00	8 960,00	
8	K	M008	D+M rozbočovač 1" k elektroventilu 1 x 3	kus	2,000	640,00	1 280,00	
9	K	M009	D+M potrubí hlavní rozvod PE	m	40,000	56,00	2 240,00	
10	K	M010	D+M potrubí sekční rozvod PE	m	200,000	49,00	9 800,00	
11	K	M011	D+M spojky montované PE potrubí	kus	36,000	119,00	4 284,00	
12	K	M012	D+M tvarovky k postřikovačům, odbočky	kus	192,000	39,00	7 488,00	
13	K	M013	D+M kabely zemní ovládací	m	143,000	22,80	3 260,40	
14	K	M014	D+M ventilová šachta velká obdelníková	kus	2,000	1 920,00	3 840,00	
15	K	M015	D+M ruční ovládání v šachtě pro připojení hadice	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	
16	K	M016	D+M samonosná jímka zakopat pod cem min. 10000l + nástavec a poklop	kus	1,000	88 000,00	88 000,00	
17	K	M017	D+M čerpadlo ponorné 230V do jímky/studně (automatický provoz)	kus	1,000	14 900,00	14 900,00	
18	K	M018	D+M čerpadlo 220V do vrtu/studně (dopouštění ovládáno stykačem)	kus	1,000	6 340,00	6 340,00	
19	K	M019	D+M zavěšení čerpadla, stoupačka vrt /studna cena za m	kus	1,000	360,00	360,00	
20	K	M020	D+M připojení na čerpadlo vrtu (automat. přepínání resp. dopouštění)	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
21	K	M021	D+M elektronické ovládání čerpadla 220V -	kus	1,000	3 260,00	3 260,00	
22	K	M022	D+M sondy hlídání hladiny vrt resp.studna/jímka 220V/12V 35m	kus	1,000	2 260,00	2 260,00	
23	K	M023	D+M plovákový spínač 220V	kus	1,000	550,00	550,00	
24	K	M024	D+M plovákový ventil 1"	kus	1,000	615,00	615,00	
25	K	M025	D+M šoupě mosaz 1"	kus	1,000	650,00	650,00	
26	K	M026	D+M mříž 0/4" sítový/deskový + 2 uzavírací	kus	1,000	1 670,00	1 670,00	
30	K	K007	Přesun hmot	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE HRISTÉ ZŠ HRDĚJOVICE na části pozemku p.č. 211/1 a
212 v k.ú. Hrdějovice

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.7.2021

Zadavatel:

Obec Hrdějovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STING CZ S.R.O., Litvínovice 32, 37001 České Budějovice

IČ:

25163302

DIČ:

CZ25163302

Projektant:

INPROPO, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 000,00	21,00%	4 620,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 620,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: MODERNIZACE HRISTĚ ZŠ HRDĚJOVICE na části pozemku p.č. 211/1 a
212 v k.ú. Hrdějovice

Objekt: **VRN - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo:		Datum:	13.7.2021
Zadavatel:	Obec Hrdějovice	Projektant:	INPROPO, s.r.o.
Uchazeč:	STING CZ S.R.O., Litvínovice 32, 37001 České Budějovice	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	22 000,00
------------------------------	------------------

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady	22 000,00
-----------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE HRISTE ZS HRDEJOVICE na časti pozemku p.č. 211/1 a
212 v k.ú. Hrdějovice

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum:

13.7.2021

Zadavatel:

Obec Hrdějovice

Projektant:

INPROPO, s.r.o.

Uchazeč:

STING CZ S.R.O., Litvínovice 32, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 000,00

D		vrn	Vedlejší rozpočtové náklady			22 000,00		
1	K	x2111	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	x3	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

KAPITULACE STAVBY

Stavba: 1
Stavební úpravy tělocvična Hrdějovice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.7.2021

Zadavatel:
Obec Hrdějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STING CZ s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

IČ: 25163302
DIČ: CZ25163302

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 355 161,03


	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 355 161,03	494 583,82
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 849 744,85



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: Stavební úpravy tělocvična Hrdějovice

Místo: Datum: 13.7.2021

Zadavatel: Obec Hrdějovice

Projektant:

Uchazeč: STING CZ s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 355 161,03	2 849 744,85	
1	Stavební úpravy tělocvična Hrdějovice	500 542,73	605 656,70	STA
2	Akustika	1 816 618,30	2 198 108,14	STA
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	38 000,00	45 980,00	STA

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Stavební úpravy tělocvična Hrdějovice

Objekt:

1 - Stavební úpravy tělocvična Hrdějovice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.7.2021

Zadavatel:

Obec Hrdějovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STING CZ s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

IČ:

25163302

DIČ:

CZ25163302

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem

Cena bez DPH

500 542,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	500 542,73	21,00%	105 113,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

605 656,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy tělocvična Hrdějovice

Objekt:

1 - Stavební úpravy tělocvična Hrdějovice

Místo:

Datum: 13.7.2021

Zadavatel:

Obec Hrdějovice

Projektant:

Uchazeč:

STING CZ s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

500 542,73

HSV - Práce a dodávky HSV	143 559,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	40 345,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	59 026,54
61 - Úprava povrchů vnitřních	58 433,14
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	593,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 889,00
94 - Lešení a stavební výtahy	6 000,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	8 400,00
96 - Bourání konstrukcí	5 239,00
97 - Stavební přípomoc k TZB	8 250,00
997 - Přesun sutě	11 110,09
998 - Přesun hmot	5 188,92
PSV - Práce a dodávky PSV	356 982,78
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	15 000,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	12 820,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	220,00
741 - Elektroinstalace	35 730,00
751 - Vzduchotechnika	30 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	3 503,84
766 - Konstrukce truhlářské	89 584,00
776 - Podlahy povlakové	138 911,68
781 - Dokončovací práce - obklady	4 079,25
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	27 134,01

UPIS PRACÍ

stavba:

Stavební úpravy tělocvična Hrdějovice

Objekt:

1 - Stavební úpravy tělocvična Hrdějovice

Místo:

Datum: 13.7.2021

Zadavatel:

Obec Hrdějovice

Projektant:

Uchazeč:

STING CZ s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

500 542,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

143 559,95

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

40 345,40

1	K	317142432	Překlady nenosné z pórabetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	4,000	692,50	2 770,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,012	55 000,00	660,00	CS ÚRS 2020 01

VV překlad nad vybouraným otvorem

VV předpoklad L100x100x6

VV 1,25*0,0093

0,012

3	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórabetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	1,600	589,00	942,40	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV 0,8*2,0

1,600

4	K	342272235	Příčky z pórabetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	39,500	850,00	33 575,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV (1,2+10,0+3,1+1,0)*3,0

45,900

VV -(0,8*2,0*4)

-6,400

VV Součet

39,500

5	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	22,000	109,00	2 398,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

VV 3,0*6

18,000

VV 2,0*2

4,000

VV Součet

22,000

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

59 026,54

D 61

Úprava povrchů vnitřních

58 433,14

6	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních oмитанých ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	9,300	75,00	697,50	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

VV doplnění omítky po vybouraném podhledu v m111

VV 3,0*3,1

9,300

7	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stropů	m2	9,300	250,00	2 325,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

8	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	9,300	171,00	1 590,30	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

9	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních oмитанých ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	87,700	60,00	5 262,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

10	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	87,700	350,00	30 695,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV (13,7+8,8+7,0+2,8+1,2)*3,0

100,500

VV -(0,8*2,0*8)

-12,800

VV Součet

87,700

11	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	87,700	180,00	15 786,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

12	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	68,200	21,00	1 432,20	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV 17,2+30,0+12,0+9,0

68,200

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,813	34,00	367,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,8*2,0*3+0,7*2,0+0,9*2,0		8,000			
	VV		1,25*0,75*3		2,813			
	VV		Součet		10,813			
14	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	3,000	40,00	120,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,0		3,000			
15	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm	m	3,150	50,00	157,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		3,150			
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				593,40	
16	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,129	4 600,00	593,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		po vybouraných příčkách					
	VV		(1,15+1,15+4,15+1,0+1,15)*0,1*0,15		0,129			
	VV		Součet		0,129			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 889,00	
D		94	Lešení a stavební výtahy				6 000,00	
17	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	75,000	80,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				8 400,00	
18	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	75,000	112,00	8 400,00	CS ÚRS 2020 01
D		96	Bourání konstrukcí				5 239,00	
19	K	962031136	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z tvárnic nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	24,950	110,00	2 744,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,15+1,15+4,15+1,0+1,15)*3,25		27,950			
	VV		-(0,8*2,0+0,7*2,0)		-3,000			
	VV		Součet		24,950			
20	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,400	450,00	1 980,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,7*2,0*2		2,800			
	VV		0,8*2,0		1,600			
	VV		Součet		4,400			
21	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	5,250	98,00	514,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		m117					
	VV		(0,8+0,3+1,4)*2,1		5,250			
D		97	Stavební přípomoc k TZB				8 250,00	
22	K	K008	Stavební přípomoc k TZB	hod	15,000	550,00	8 250,00	
D		997	Přesun sutě				11 110,09	
23	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,202	801,00	3 365,80	CS ÚRS 2020 01
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,202	233,00	979,07	CS ÚRS 2020 01
25	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	42,020	11,00	462,22	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,202*10 *Přepočtené koeficientem množství		42,020			
26	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,202	1 500,00	6 303,00	CS ÚRS 2020 01

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998	Přesun hmot				5 188,92	
27	K 998018001	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	3,931	1 320,00	5 188,92	CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 356 982,78

D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				15 000,00	
28	K 721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	2,000	60,00	120,00	
29	K 721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	1,000	170,00	170,00	
30	K 28651790R	Záslepka kanalizační	kus	2,000	340,00	680,00	
31	K 721170902R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 40	kus	2,000	225,00	450,00	
32	K 721170917R00	Oprava potrubí PVC odpadní, ohýb potrubí D 75	kus	2,000	220,00	440,00	
33	K 721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	4,000	350,00	1 400,00	
34	K R.Pol.2	Úprava podlahového poklopu kolektoru	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
35	K 721200002RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm	m	2,000	360,00	720,00	
36	K 721200001RA0	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	1,000	220,00	220,00	
37	K 119000001RAA	Propojení stávajících kanalizací a zkouška těsnost	Soubor	1,000	4 800,00	4 800,00	
38	K 998721102R00	Přesun hmot	Soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	

D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				12 820,00	
39	K 722190901RTX	Vypuštění a napuštění vnitřního vedení vodovodu, při opravě a údržbě	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
40	K 28655141R	Záslepka d 20 mm dl. 24 mm PP R Instaplast	kus	6,000	90,00	540,00	
41	K 733190106RTA	Tlaková zkouška vnitřního vodovodu	Soubor	1,000	4 800,00	4 800,00	
42	K R.pol.3	Odfixnutí plastové trubky vnitřního vodovodu, včetně zaslepení odfixnutého vedení	kus	6,000	80,00	480,00	
43	K R.pol.4	Přesun hmot a doprava osob pro vnitřní vodovod	Soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	

D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				220,00	
44	K 725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	137,00	137,00	CS ÚRS 2020 01
45	K 725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	83,00	83,00	CS ÚRS 2020 01

D	741	Elektroinstalace				35 730,00	
46	K 211800201R00	Kabel CYKY 1,5 x 5	m	80,000	39,00	3 120,00	
47	K 211072412RTA	Koncový komponent ovládání elektroinstalace, Zásuvka, vypínač, přepínač	kus	8,000	240,00	1 920,00	
48	K 211800202R00	Kabel CYKY 2,5 x 5	m	80,000	49,00	3 920,00	
49	K 460510311R	Chráníčka kabelová ohebná do d 25	m	50,000	19,00	950,00	
50	K 210290801R0A	Odpojení vodičů v rozvaděči	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
51	K 220060606R00	Zařazení zavěšeného kabelu s vnitřním vodičem	m	50,000	25,00	1 250,00	
52	K 650911113RT1	Zjištění průběhu kabelových tras	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
53	K 650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	1,000	100,00	100,00	
54	K 650141111R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	12,000	65,00	780,00	
55	K R.pol	Svítidlo přisazení stropní stěnové	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	
56	K 650023631R00	Zakrytí stávajících světlé a zařízení na el., včetně odpojení v rámci stavebních prací	kus	1,000	90,00	90,00	
57	K 650516811R00	Revize elektroinstalace	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
58	K R.pol.1	Přesun hmot	Soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	

D	751	Vzduchotechnika				30 000,00	
59	K 728112812R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	5,000	220,00	1 100,00	
60	K 728615821R00	Dmž ventilátoru axiál.středotl.potrub. do d 200mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
61	K 728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	10,000	900,00	9 000,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	728115112R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm	m	5,000	1 200,00	6 000,00	
63	K	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	Soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
64	K	005 23-1010.R	Revize a zkouška funkčnosti VZT	Soubor	1,000	1 600,00	1 600,00	
65	K	005 23-1011.R	Propojení zařízení VZT, včetně materiálu	Hod	8,500	800,00	6 800,00	

D 763

Konstrukce suché výstavby

3 503,84

66	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	2,300	950,00	2 185,00	CS ÚRS 2020 01
vv			doplnění podhledu v m114					
vv			2,3					

67	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	16,560	78,00	1 291,68	CS ÚRS 2020 01
vv			m111					
vv			12,51					
vv			m117		12,510			
vv			4,05					
vv			Součet		4,050			

68	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,028	970,00	27,16	CS ÚRS 2020 01

D 766

Konstrukce truhlářské

89 584,00

69	K	K00111	D+M protipožární dveře 800x1970mm vč. kovové protipožární natřené zárubně, samozavírače a kování	kus	2,000	22 000,00	44 000,00	
70	K	K00199	D+M dveře 700x1970mm vč. kovové natřené zárubně a kování	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
71	K	K001	D+M dveře 800x1970mm vč. kovové natřené zárubně a kování	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
72	K	K0014	D+M dveře 900x1970mm vč. kovové natřené zárubně a kování	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
73	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	730,000	0,80	584,00	CS ÚRS 2020 01

D 776

Podlahy povlakové

138 911,68

74	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	70,840	136,00	9 634,24	CS ÚRS 2020 01
vv			m117+115+111+114					
vv			4,05+47,43+12,51+6,85					
75	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	52,900	14,00	740,60	CS ÚRS 2020 01
vv			m115					
vv			29,5-(0,8-0,2*2)					
vv			m111		29,100			
vv			14,9-(0,8)					
vv			m114		14,100			
vv			13,7-(0,8*3+0,7+0,9)					
vv			Součet		9,700			

76	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	68,200	56,00	3 819,20	CS ÚRS 2020 01
77	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	68,200	14,00	954,80	CS ÚRS 2020 01
78	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	68,200	34,00	2 318,80	CS ÚRS 2020 01
79	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	68,200	360,00	24 552,00	CS ÚRS 2020 01
80	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	68,200	300,00	20 460,00	CS ÚRS 2020 01
vv			17,2+30,0+12,0+9,0		68,200			

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	M	2841105x	dílce vinylové- cena dle výběru investora- předpoklad 750 Kč/m2	m2	75,020	750,00	56 265,00	
	VV		68,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		75,020			
82	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	70,100	102,00	7 150,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		(17,6+29,0+14,1+18,6)		79,300			
	VV		-(0,8-0,2*2+0,8+0,8*4+0,8*4+0,7+0,9)		-9,200			
	VV		Součet		70,100			
83	M	28342x	lišta obvodová	m	71,502	155,00	11 082,81	
	VV		70,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		71,502			
84	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	3,900	141,00	549,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,8*4		3,200			
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		3,900			
85	M	55343110	profil přechodový Al narážecí	m	3,978	250,00	994,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,978			
86	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,829	470,00	389,63	CS ÚRS 2020 01
							4 079,25	
D	781	Dokončovací práce - obklady						
87	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu natěr penetrační na stěnu	m2	2,100	49,00	102,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		zazdivka dveří s rezervou		2,100			
	VV		1,0*2,1					
88	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	2,100	912,00	1 915,20	CS ÚRS 2020 01
89	M	597610x	obklad- typ dle stávajícího	m2	2,415	800,00	1 932,00	
	VV		2,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,415			
90	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	1,000	41,00	41,00	CS ÚRS 2020 01
91	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	2,100	23,00	48,30	CS ÚRS 2020 01
92	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,068	586,00	39,85	CS ÚRS 2020 01
							27 134,01	
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						
93	K	784121001	Oskrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	183,587	32,00	5 874,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		stávající stěny					
	VV		(17,0+15,9+15,9)*3,0		146,400			
	VV		-(1,25*0,75*3+0,8*2,0+0,8*2,0*2+0,7*2,0+0,9*2,0)		-10,813			
	VV		stávající strop					
	VV		48,0		48,000			
	VV		Součet		183,587			
94	K	784181111	Penetrace podkladu jednorázobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	287,287	22,00	6 320,31	CS ÚRS 2020 01
	VV		stěny					
	VV		(17,6+29,0+14,1+18,6)*3,0		237,900			
	VV		-(0,8*2,0*7+0,8*2+0,7*2,0+0,9*2,0+1,25*0,75*3)		-18,813			
	VV		strop					
	VV		68,2		68,200			
	VV		Součet		287,287			
95	K	784221101	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	287,287	52,00	14 938,92	CS ÚRS 2020 01

REKAPIT
Stavb

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy tělocvična Hrdějovice

Objekt:

2 - Akustika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.7.2021

Zadavatel:

Obec Hrdějovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STING CZ s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

IČ:

25163302

DIČ:

CZ25163302

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 816 618,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 816 618,30	21,00%	381 489,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 198 108,14

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy tělocvična Hrdějovice

Objekt:

2 - Akustika

Místo:

Datum: 13.7.2021

Zadavatel:

Obec Hrdějovice

Projektant:

Uchazeč:

STING CZ s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 816 618,30

HSV - Práce a dodávky HSV

172 099,48

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 214,33

61 - Úprava povrchů vnitřních

17 214,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

154 885,15

94 - Lešení a stavební výtahy

109 800,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

45 085,15

PSV - Práce a dodávky PSV

1 644 518,82

714 - Akustická a protitřesová opatření

1 644 518,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy tělocvična Hrdějovice

Objekt:

2 - Akustika

Místo:

Zadavatel:

Obec Hrdějovice

Uchazeč:

STING CZ s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

Datum: 13.7.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 816 618,30

D HSV Práce a dodávky HSV

172 099,48

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 214,33

D 61 Úprava povrchů vnitřních

17 214,33

1	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	819,730	21,00	17 214,33	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

154 885,15

D 94 Lešení a stavební výtahy

109 800,00

2	K	946112118	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 7,6 m do 8,6 m	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	946112218	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2118	kus	124,000	750,00	93 000,00	CS ÚRS 2020 01
VV předpoklad 2 měsíce				124,000				
VV 2*31*2								

4	K	946112818	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 7,6 m do 8,6 m	kus	2,000	3 400,00	6 800,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

45 085,15

5	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	819,730	55,00	45 085,15	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

1 644 518,82

D 714 Akustická a protitřesová opatření

1 644 518,82

6	K	K009	D+M akustického podhledu vč. nosné konstrukce opláštěný sádrokartonovými akustickými perforovanými deskami- podrobný popis viz. akustický posudek	m2	819,730	1 287,00	1 054 992,51	
7	K	K010	D+M stěnového panelu montovaný kontaktně na zeď- podrobný popis viz. akustický posudek	m2	146,250	3 870,00	565 987,50	
8	K	998714201	Přesun hmot pro akustická a protitřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech, výškv. do 6 m	%	11 769,405	2,00	23 538,81	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy tělocvična Hrdějovice

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Hrdějovice

Uchazeč:

STING CZ s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.7.2021

IČ:

DIČ:

IČ: 25163302

DIČ: CZ25163302

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			38 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 000,00	21,00%	7 980,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			45 980,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy tělocvična Hrdějovice

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 13.7.2021

Zadavatel:

Obec Hrdějovice

Projektant:

Uchazeč:

STING CZ s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

38 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

38 000,00

SOUPIS PRACÍ

stavba:

Stavební úpravy tělocvična Hrdějovice

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 13.7.2021

Zadavatel:

Obec Hrdějovice

Projektant:

Uchazeč:

STING CZ s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

38 000,00

1	K	K006	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	
2	K	K007	Zařízení staveniště	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST