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Smlouva o dílo
č.1I2014

uzavřená ve my III ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže
uvedeného dne, mě íce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Mě tys Bílé Podolí
za loupen: Jiřím Desenskýrn, starostou

sídlo: Bílé Podolí 12, 285 72 Bílé Podolí
IČ: 00235997
DIČ: CZ00235997
ernail: deenky@seznam.cz
bankovní spojení: 43-8554390297/0100
o ob. oprávněné kjednání: ve věcech smluvních: Ing. Jiří De en ký, starosta města

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s r.o,
za toupen: Jaroslavem Vaňátkern, jednatelem
sídlo: Konviktská 24, 110 00 Praha I
doručovaci adre a: Žitenická 10. 286 O I Čáslav
IČ: 41432037
DI : CZ41432037
bankovní spojení: KB, a.s.; č.ú. 107-1816280257/0100
e-rnail: info@realitnicalav.cz
Zap aný obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 3454
o oby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Jaroslav Vaňátko

ve věcech technických: Jaroslav Vaňátko, Ing. Jakub Vavřička
tavbyvedoucí: Jaroslav Vaňátko, ČKAIT č. 13362

ve věcech realizace a předání díla: Jaro lav Vaňátko

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

I. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Základní škola v Bílém Podolí - realizace
energeticky úporných opatření, vypracovaná Ing. Karlem Šafaříkem ze dne 3/2014.

Článek Il. - Předmět plnění

I. Zhotovitel e zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za
podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účel této smlouvy e dílem rozumí realizace energeticky úsporných opatření na tavebních
kon trukcich včetně opatření na zdrojích a rozvodech tepla a opatření týkaj ící se úspory elektřiny
v rámci projektu Základní škola v Bílém Podolí - realizace energeticky úsporných opatření (dále jen
dílo) dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing. Karlem Šafaříkem, ze dne
3/2014 a oupi u stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.



F I ,k

Součá tí předmětu plnění je dále:
- provedení předep aných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu tanoveném

Č a obecnými předpi y. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené
doklady předá - objednateli. Sjednaný roz ah prací bude proveden v souladu s příslušnými
technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpi ya projektovou dokumentací,
zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a
neporušeno ti dotčených sítí před zakrytím
zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí,
ate tů a proh lášen í o shodě,
zajištění z láštniho užívání komunikací po dobu výstavby,
zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

Kval itativn í podm ínky:
- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvi ejícími s předmětem

plnění veřejné zakázky.
- Zhoto itel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastno ti.

edodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace tavby může být důvodem pro zrušení této
smlouvy ze trany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních

předpi li a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění,
technologie provádění tavby a podmínek této smlouvy o dílo.

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje
žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
Je tliže je zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být plněny u
dodávaného zboží a dodávaných materiálů u provedených nebo testovaných objektů, budou platit
u tanovení posledního ouča ného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které
j ou platné době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené
normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce
tavby, a který musí jejich použití pí ernně schválit.

Rozdíly mezi specifikovanýrni normami a navrhovanými alternativními normami mu í být zhotovitelem
pí emně pop ánya předloženy objednateli k odsouhlasení.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čI. III. této
mlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plnění je Bílé Podolí 67.

Článek m. - Cena díla
I. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby

(v souladu e zákonem č. 52611990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým
rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v roz ahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm
ob ažených.

Cena ob ahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a
vii li během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.
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Cena díla bez DPH
DPH 21%

1,566.189,-- Kč
328.899,70 Kč

Cena díla celkem vč. DPH 1,895.088,70 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činno ti ve
my lu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 20 II, ale pro potřeby
ouvi ející ýlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění tane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona
Č. 235/2004 b. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí
objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 od t. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí
objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo
zčá ti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je
správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písmo c) zákona o
DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané
hodnoty hrazena objednatelern přímo na účet správce daně.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací
dokumentace požadovaném objednatelern. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji
objednateli k odsouhla ení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce.
Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce,
budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního
roku tím, že ná ledně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným
indexem pří lušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index
bude ypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu
nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku URS v pří lušné cenové úrovni
pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními
tranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu

zhotoviteli uhradit.

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny
díla odečteny. Zhotovitel nerná právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze trany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním
předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel
díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry
z ýšeni cen tavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena
formou arno tatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

I. Objednatel prohlašuje. že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

2. mluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle
budou objednatelem hrazeny na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na
základě od ouhlasených soupi ů skutečně provedených prací TDO. oupis skutečně provedených prací



předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za
uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou
pracovních dnů -daňový doklad. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k
poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich
vystavení.

3. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném
ustanovení zákona o DPH Č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu
odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čI. II. této smlouvy v termínu:

a) Zahájení prací: ...........•................. 01.07.2014
b) Dokončení prací: nejpozději do 31.8 2014.

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném
provedení předepsaných zkoušek (dle čI. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část
k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednateI převzít toto dílo i v nabídnutém
zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami
potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čI. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě
protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o
předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění
prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi,
zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona Č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády Č.

591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu
příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své
zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinnosti je zahrnuto v ceně
díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník
zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro
realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro
realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených
rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona Č. 258/2000 Sb., zákona
Č. 309/2006 Sb., nařízení vlády Č. 378/2001 Sb., nařízení vlády Č. 362/2005 Sb., nařízení vlády Č.

591/2006 Sb., nařízení vlády Č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném
znění.
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3.2. Zhotovitel e zavazuje, ve smyslu čI. VI odst. 3.1 této smlouvy a v termínech dle příslušných
právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své subdodavatele s tím, že je na
ta eništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává,
povinno tI;' i s touto zřízeno u funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č.

309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících
při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity - dle § 16 zákona
č. 309/2006 Sb.), jakož i povinno tí subdodavatelů seznámit všechny své další subdodavatele

uvedenými povinnostmi a informacemi. O seznámení subdodavatele dle předchozí věty bude
pro eden zápis který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpo ědným
zá tupcem subdodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den
ná tupu ubdodavatele na taveniště.

4. kodya ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání
tavby jdou k tíži zhotovitele, není-Ii v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody. které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na tavbě nezúčastněným osobám, příp.
objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z
důvodů nedo tatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči
objednateli vyvinitjen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-Ii o poškození budovy nebo
tavebn í konstrukce.

6. Zhotovitel je povinen
stavbou.

nechat před zahájením prací vytyčit veškerá podzemní vedení procházející

7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PO. Pověření pracovníci objednatele j ou
oprávněni v tupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní
činno tí. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u tavbyvedoucího.

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb.
deníku a telefonicky) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném
zhotovitelern, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-Ii zhotovitel objednatele ke
kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-Ii se na výzvu
zá tupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce
odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel i vyhrazuje právo měnit projekt stavby příp. vypustit provedení některých prací, je však
povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt
prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště do kterého bude pověřený pracovník
zhotovitele zaznamenávat pod tatné údaje, týkaj ící e díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici
tavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele

ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku maj í dále oprávnění provádět zápi pověření
pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta. Deník bude veden e dvěma průpisy, originál
předloží zhotovitel při přejímce díla.

II. Zhotovitel e zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných
ubdoda atelů (příloha č. 2 této mlouvy), pouze v tomto eznamu vyjmenovanými ubdodavateli, a to

v rozsahu dle tohoto eznamu. ubdodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část
předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či
práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele tyto
subdodavatele uvedené v Seznamu změnit. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čI. XI. odst. 5
této mlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
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12. V případě, že zhotovitel bude navrhovat změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 30 dní
předem. Příloholl oznámení bude přesná specifikace části plnění, které bude budoucí subdodavatel
zhotovitele provádět a dále:

a. uzavřená srn louva mezi zhotovitelem a subdodavatelem, ze které vyplývá závazek
ubdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění předmětu díla dle této mlouvy

zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci
plnění předmětu díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokázal splnění
kvalifikace namí to zhotovitele; závazek ve smlouvě mezi zhotovitelem a subdodavatelem musí
být ymezen s ohledem na to, jaké kvalifikační předpoklady zhotovitel prostřednictvím
původního ubdodavatele uvedeného ve své nabídce prokazoval.

b. výpi z obchodního rejstříku subdodavatele ne starší více jak 90 dní,
c. če tné prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných

zakázek,
V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel
odpo ědnostjako by dílo provedl sám.

13. Zhotovitel chrán í proti poškozen í a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro proveden í prací a to
až do jejich předání.

14. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zá tupce
nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být
oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve tavebním deníku.

15. Zhoto itel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
a. konstrukcí a prací dle od t. 8. tohoto článku
b. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

16. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele musí to oznámit
neprodleně písemně objednateli.

17. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Vlivy
klimatické a povětrno tní nejsou důvodem k prodloužení lhůty.

18. Odpady - podle zákona Č. 185/2001 b. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických
o ob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způ ob.jak naložil
s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

19. Technickv dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71
a ná I. zákona Č. 90/2012 b. o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám
objednatel. Jméno osoby provádějící technický dozor objednatele bude zhotoviteli písemně oznámeno.
Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně lx měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li e
smluvní trany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní
dn mohou být rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

Článek VII. - Součinnost objednatele

I. Objednatel e zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích o ob,
vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami
projektu ta by nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či tavebního
povolení e termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele
pí mně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.



Zhotovitel převezme taveniště od objednatele formou zápisu v zápise o předání se poznamená i stav
předávaného taveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci
nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, tavební povolení,
tanoviska, apoď. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání taveniště. Kompletní

vyklizení taveniště mu í být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v
ouladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel

zhoto iteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen
vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních
objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k
vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování,
udržování a odklizení objektů Z jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla .

..L Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v ituaci s tím, že dohodu o
odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné
z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu platnými
předpisy. Pokud vzniknou jej írn užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a
zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného taveniště.
Tyto údaje j ou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel ne oulad mezi
předanými podklady,je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. - Součinnost zhotovitele

I. Zhotovení díla bude spolufinancováno z Operačního programu Životní prostředí. Zhotovitel je proto
povinen re pektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací pro projekt polufinancovaný
z veřejných pro tředků v roz ahu daném řídícím orgánem programu. Zhotovitel se zavazuje po kytnout
ubjektůrn prováděj ícím audit a kontrolu v souladu se zákonem č. 320/200 I Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
v platném znění, nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem
projektu. a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním
orgánem.

2. Zhotovitel e zavazuje řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály projektové
dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu do doby uplynutí tří let od
ukončení programu, tj. minimálně do konce roku 2021. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady
tanoví předpi y ČR lhůtu delší, než je lhůta ve výše citovaném článku nařízení bude po tupováno

podle předpi ů ČR. Lhůta se začíná počítat od I. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla
pro edena po lední platba na projekt.

Článek IX. - Předání a převzetí díla

I. Zhoto itel plní vou povinno t prové t dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla
objednateli. Zhoto itel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem
předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu,
který bude ob ahovat mj. i zhodnocení prací zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných
nedodělků. dohodnuté lhůty k jej ich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla
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dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-Ii k dohodě, uvedou se v zápi e i
tanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí. odmítá-

li dodávku převzít, epíše e zápis s uvedením stanovisek obou tran ajejich zdůvodnění.

3. edokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech
(projektu tavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém
termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět
muselo vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné
údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného
provedení. veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez úhrady všechny informace které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět
jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele e
zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

7. Zji tí-Ii objednatel při předání a převzetí díla respekt. při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící
jeho užívání, uvedeje do předávacího protokolu včetně termínu odstranění.

Článek X. - odpovědnost za vady, záruka

I. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek rnlouvy a předané
projekto é dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastno ti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po
odevzdán í díla zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební
dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i pře písemné upozornění
zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího
protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či
nedodělky nebránícími jeho užívání dle čI. IX. odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne
úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami ep án
protokol. U ýrobků, na které je vystaven výrobcem záruční li t, platí záruční doba uvedená v tomto
Ii tu.

5. mluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Od traňováni vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-rnailovou
adre u uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro eškerá
dělení zhotovitele v této věci objednateli.
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6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány ajejich pořadová čísla budou platit po celou
dobu záruční lhůty.

6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového
doručení, nedohodnou-li e strany jinak.

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto
článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě že nepůjde o uznanou reklamační vadu. je
zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na
odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu
objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele
na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín a pokud zhotovitel dodatečně prokáže
posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu
neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli
finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým
vyčí lením nákladů. platnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny
objednatele.

6.5. esplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci
dle článku XI, odst. 4. této mlouvy.

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel
oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat
na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím
nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o
odstranění vady a termínu od tranění je zápis podepsaný oběma mluvními stranami. Povinností
objednatele je do tavit e ke kontrole.

7. Při havárii na toupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelern, nejpozději do
24 hodin.

8. U tanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek XI. - Smluvní pokuty

I. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této rnlouvě
v čl. V. od t. I písmo c) je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 6000 Kč bez DPH za
každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla
upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné
čá tky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. X., od t. 6., příp. nezačne
od traňo at zá adu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 7., je povinen uhradit objednateli
mluvní pokutu ve ý'i 1000 - Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl,
VI. od t. II ve výši 50000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ j ou
považovány tyto případy: subdodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných subdodavatelů provádí
čá ti zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, subdodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že
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zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby subdodavatel
prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či subdodavatel, který není uveden v Seznamu. e na
zakázce ůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10000 Kč za každý den až do
zjednán í nápravy,

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že
nesplní svou povinno t a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny vé subdodavatele

tím. že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci
ykonává, povinnosti s touto zřízeno u funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona

č. 309/2006 b., jakož i s povinností subdodavatelů seznámit všechny své další ubdodavatele
uvedenými povinno trni a informacemi či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve
Jednaném termínu.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepouzivaru stanovených
OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo
nepouži ání tanovených OOPP.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedo tatků a
požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a tanovil termín od tranění
zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH.

8. Zhoto itel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku
pracovních dnech tavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a

autor kérnu dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění pří tupu ke stavebnímu
deníku.

9. mluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

10. Zaplacením mluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinno ti, ke
které se ml u ní pokuta vztahuje.

Článek XII. - Vyšší moc

I. Pro účel této mlouvy se za vyššř moc považují případy které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit
mluvní trany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, trana,
která se bude chtít odvolat na vyšší moc požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu.
ceně a době plnění.

3. Je tliže nedojde k dohodě, má strana která se odvolala na vyssi moc právo odstoupit od mlouvy.
Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XIII. - Odstoupení od smlouvy

I. Objednatel rnuze od toupit od této smlouvy, nejsou-Ii řádně plněny zhotovitelem jeho povinno ti
vyplývaj ící z této smlouvy. Od toupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se do tane do úpadku nebo likvidace
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b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy,
ačkoliv byl na tuto kutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného
upozornění

c. dojde-Ii "k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30
pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.

d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona Č. 309/2006 Sb.,
nařízení vlády Č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády Č. 591/2006 Sb. v platném zněn í

e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. II mlouvy a

e tanovené lhůtě nezjedná nápravu

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou
daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení
provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení
provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn
uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné ankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání
účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a
prá o zhotovitele na smluvní pokutu podle čI. Xl. tím není dotčeno.

3. Odstoupen í od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámen í dojde druhé straně.

Článek XIV. - Ostatní ustanovení

I. Zhotovitel prohlašuje. že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čI. II této smlouvy.

2. V případě řešení mluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílno ti názorů o vlastno tech materiálu a stavebních dilců nebo o přípustnosti a spolehlivosti
trojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, i může každá ze smluvních tran nechat po

předběžném upozornění druhé smluvní trany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stano isko je
závazné a náklady na zkoušky ne e ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nernohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ú tní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně
pot rzena, budou považována za právně neúčinná.

7. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení.

8. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potre tán
podle zvlá štních předpisů upravuj ících výkon odborné činnosti (zákon Č. 360/1992 Sb., v platném
znění).

Článek XV. - Závěrečná ustanovení

I. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník .. v platném znění a
ouvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
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2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený
druhé smluvní traně. mlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhla mu í být
pí ernný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Tato mlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami

4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné
jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zá tupci obou smluvních stran.

5. Pro platno t dodatků k této rnlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

6. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazuj í vyjádřit písemně.

7. mlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost
originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
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Jaroslav Vaňátko, jedl atel

za objednatele:za zhotovitele:

Jiří De enský, starosta


