

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Název díla: „Výměna akumulční jímky v areálu úpravny vody v Dunovicích“

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:	
Obec Cehnice	
Cehnice 76, 387 52 Cehnice	
IČ: 00251038	
Osoby oprávněné k jednání:	
Ve věcech smluvních	Helena Sosnová, tel.: 724 182 251
	ou@cehnice.cz
	Starostka
Ve věcech technických	Vlastimil Šilhan, tel: 723 158 908
	e-mail: vsprojekt@centrum.cz
	Technický dozor
Adresa pro doručování pošty	Cehnice 76, 387 52 Cehnice

(dále jen "objednatel") na straně jedné

2. ZHOTOVITEL:	
Obchodní firma:	STAREKO CZ Písek s.r.o.
Sídlo:	Ražice 56, 398 22 Ražice
Zastoupená:	Janem Kocourekem – jednatelem
IČ:	25159674
DIČ:	CZ25159674
Zápis v obchodním rejstříku:	Oddíl C, vložka 6802 u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Bankovní spojení:	KB a.s. v Písku
Číslo účtu:	7570040217/0100
Osoby oprávněné k jednání:	
	Jan Kocourek
	tel.: 603 151 973 e-mail: kocourek@zakompisek.cz
	Ondřej Pecháček
	tel.: 724 623 976 e-mail: ondrej.pechacek@stareko.cz
Adresa pro doručování pošty	

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

Úvodní ustanovení

Vybrané pojmy používané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací a dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- d) Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky, které zhotovitel předal objednateli v zadávacím řízení a které je přílohou č. 4 této smlouvy o dílo, zavazuje zhotovitele k plnění stanovených podmínek.

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Výměna akumulační jímky a oplocení v areálu úpravny vody v Dunovicích (dále jen „předmětná stavba“), podle podmínek této smlouvy a v souladu s příslušnou dokumentací a všemi dotčenými právními předpisy v účinném znění, zejména stavebním zákonem, technickými předpisy a normami a předpisy prováděcími a souvisejícími (dále jen „dílo“).
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo, které je specifikované položkami přílohy č. 1, podle objednatelům předané příslušné dokumentace. Dílo zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele, související s realizací díla, bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality. V realizaci díla jsou zahrnuty činnosti na provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla.
- 1.3. Mezi smluvními stranami bylo výslovně sjednáno, že obsah této smlouvy tvoří následující dokumenty. Pro účely interpretace a aplikace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:
 - a) tato smlouva
 - b) příslušná dokumentace (dále též „dokumentace“ nebo „projektová dokumentace“)
 - c) výkaz výměr
- 1.4. Zhotovitel provede v rámci zhotovování díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které sice nejsou v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení sjednaných prací a výkonů, resp. jejich funkčnost jsou nezbytné.
- 1.5. Součástí plnění zahrnutých ve sjednané smluvní ceně díla je rovněž zejména:
 - obstarání a doprava veškerého materiálu, přístrojů a zařízení potřebných ke zhotovení díla;
 - zajištění realizační projektové dokumentace potřebné pro realizaci díla;
 - vytyčení a zabezpečení inženýrských sítí;
 - pomocné konstrukce a práce nutné pro zhotovení díla;
 - dodání veškerých předepsaných atestů;
 - provedení kontrolních a odborných zkoušek a revizí;
 - předání díla;
 - zařízení staveniště, jeho provoz a následné odstranění včetně uvedení pozemku do původního stavu, není-li jinde v této smlouvě uvedeno jinak;
 - odvoz a uložení přebytečného materiálu;
 - nakládání s odpady vzniklými při provádění díla a jejich likvidace v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy a s podmínkami uvedenými ve smlouvě;
 - péče o nepředané části díla, jejich ošetřování, zimní opatření;
 - závěrečná zpráva o jakosti díla;
 - dodržování plánu BOZP a zákonů a nařízení vlády k BOZP, tj. především zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb.;
 - fotodokumentace stavby;
 - zpracování dokumentace skutečného provedení;
 - geodetické práce;
 - zajištění a realizace dopravně inženýrských opatření.
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení víceprací, pokud takový požadavek ze strany zhotovitele vznikne. Za vícepráce se považují práce mimo rámec původního smluvně dohodnutého rozsahu předmětu plnění, které buď:
 - a) vyžádal objednatel až dodatečně v průběhu realizace díla po uzavření této smlouvy o dílo a které mají přímý vztah k dílu nebo

- b) takové práce, které je nutné realizovat na základě skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla nebo
- c) takové práce, které je nutné realizovat na základě skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem.

Jiné práce než uvedené pod písm. a) až c) nejsou vícepracemi. Smluvní podmínky jejich provedení, zejména jejich věcný rozsah, cena a termíny, budou sjednány písemným dodatkem k této smlouvě. Provede-li zhotovitel vícepráce, aniž by bylo zahájení víceprací písemně odsouhlaseno objednatelem, má se za to, že jsou součástí dohodnutého rozsahu díla v této smlouvě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 1.7. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah díla, a to snížením objemů prací nebo změnou projektové dokumentace.
- 1.8. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem a rozsahem díla, jakož i související dokumentací, zejména dokumentací v příloze č. 1, a na základě uvedeného výslovně prohlašuje, že neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

Článek II. Místo plnění

- 2.1. Místem plnění díla jsou pozemky p. č. 4042, 4045, 4050 a 4048/2 v katastrálním území Cehnice (617393).

Článek III. Čas plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Termín zahájení díla/předání a převzetí staveniště:	dohodou
Termín zhotovení a předání a převzetí díla:	nejpozději do 16. června 2025
Termín pro vyklizení staveniště:	nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla
- 3.2. Staveniště je místo, na kterém se provádí stavba a které zahrnuje stavební pozemek nebo část stavby, popř. i jiný pozemek nebo část stavby v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací. Předání a převzetí staveniště je akt, při kterém objednatel předává zhotoviteli staveniště za účelem realizace stavby.
- 3.3. Zahájení stavebních prací – datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.
- 3.4. Dokončení stavebních prací – datum, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit.
- 3.5. Předání díla je akt, při kterém zhotovitel předává objednateli dokončené dílo.

Článek IV. Cena

- 4.1. Smluvní cena díla zhotoveného na základě této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nejvýše přípustná.

Takto určená cena díla bez DPH činí	2 797 839,46 Kč
DPH 21 %	587 546,29 Kč
Takto určená cena díla včetně DPH činí	3 385 385,75 Kč

Podrobný rozpis ceny je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

- 4.2. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.
- 4.3. Cena případných víceprací bude vycházet z jednotkových cen podle přílohy č. 1. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (příloze č. 1), budou se oceňovat cenou v místě a čase obvyklou.
- 4.4. Případné neprovedené práce a dodávky na základě rozhodnutí objednatele (méněpráce) budou zhotovitelem z ceny díla odečteny. Zhotovitel povede deník víceprací, odpočtů a změn.

Článek V. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.
- 5.2. Zhotovitel bude cenu díla fakturovat na základě daňového dokladu (faktury), a to po zhotovení a předání a převzetí díla.
- 5.3. Povinnou přílohou faktury je objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5.4. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat určení objednatele a zhotovitele včetně jejich IČ, DIČ, datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, bankovní spojení zhotovitele, předmět plnění, **číslo a název akce (1249900028 – Výměna akumulární jímky a oplocení v areálu úpravní vody v Dunovicích)**, celkovou cenu bez DPH, celkovou cenu včetně DPH, celkovou částku k úhradě a ostatní náležitosti daňového dokladu a účetního ve smyslu ustanovení zákona o DPH a zákona o účetnictví v účinném znění.
- 5.5. Faktura bude zaslána vždy na adresu pro doručování pošty objednatele.
- 5.6. Splatnost faktury je 30 dnů od dne, kdy byla faktura přijata objednatelům. Za den uhrazení faktury se považuje den, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek VI. Způsob provádění díla zhotovitelem, spolupráce smluvních stran

- 6.1. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat si technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 6.2. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
- 6.3. Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákony a vyhláškami platnými v ČR. Deník bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele na stavbě a bude pro zástupce objednatele kdykoliv přístupný.
- 6.4. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat:

za objednatele:	Helena Sosnová:	tel: 724 182 251	e-mail: ou@cehnice.cz
	TDI: Vlastimil Šilhan	tel: 723 158 908	e-mail: vsprojekt@centrum.cz
	Koordinátor BOZP:	tel:	e-mail:
za zhotovitele:	Petr Bláha	tel: 777 761 317	e-mail: petr.blaha@stareko.cz
- 6.5. Zástupci smluvních stran pro provádění díla jsou:

technický dozor investora:	Vlastimil Šilhan	tel: 723 158 908	e-mail: vsprojekt@centrum.cz
zástupci objednatele:	Helena Sosnová	tel: 724 182 251	e-mail: ou@cehnice.cz
odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele:	Petr Bláha	tel: 777 761 317	e-mail: petr.blaha@stareko.cz
- 6.6. Předání a převzetí staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.
- 6.7. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatele.
- 6.8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru investora, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 6.9. Technický dozor bude v průběhu stavby zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektové dokumentace, smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru

kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku.

- 6.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora, autorského dozoru projektanta a výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 6.11. Technický dozor je oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud:
- a) by zjevně hrozilo nebezpečí škody na zdraví pracovníků na stavbě či třetích osob nebo nebezpečí škody na majetku třetích osob; nebo
 - b) by dílo bylo prováděno věcně nebo kvalitativně v závažném rozporu s obecně závaznými předpisy nebo projektem nebo touto smlouvou.
- Tato skutečnost včetně zdůvodnění bude ihned zapsána do stavebního deníku. Takové přerušení prací nemá vliv na termíny pro provedení díla v článku III. této smlouvy.
- 6.12. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého zástupce všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.
- 6.13. Kontrolní dny stavby budou svolávány minimálně 1x týdně po celou dobu provádění stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě potřeby bude objednatel svolávat i další kontrolní dny stavby. Na kontrolní dny stavby je zhotovitel povinen vyslat odpovědného stavbyvedoucího.
- 6.14. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami.
- 6.15. Zhotovitel je povinen vždy dodržovat vyhrazený prostor staveniště a využívat jej výlučně pro potřeby stavby. Dále je povinen vybudovat zařízení staveniště a mezideponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedících pozemcích. Zhotovitel musí po ukončení prací uvést staveniště do předchozího stavu. Hranice staveniště předaného objednatelům jsou pro zhotovitele závazné.
- 6.16. Zhotovitel odpovídá objednateli za zachovávaní čistoty a pořádku na staveništi. Pokud zhotovitel svojí činností znečistí okolní komunikace nebo prostory staveniště, provede jejich vyčištění na svůj náklad. V případě, že zhotovitel nevyčistí komunikaci nebo prostor staveniště, je objednatel oprávněn provést vyčištění vlastními prostředky nebo poddodavatelsky a náklady na vyčištění vyúčtovat zhotoviteli.
- 6.17. Případné poddodávky budou provedeny podle poddodavatelského schématu, které je přílohou č. 2 této smlouvy. Za poddodávku je považována realizace části díla jinými subjekty, než je zhotovitel.
- 6.18. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatel. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.
- 6.19. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze se souhlasem objednatel. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- 6.20. Zhotovitel se zavazuje mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám v minimální výši pojistného plnění ve výši 3 000 000,- Kč. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že náklady spojené s výše uvedeným pojištěním nese v plné výši zhotovitel.
- 6.21. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 6.20. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.
- 6.22. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, která/ý bude přílohou č. 3 této smlouvy o dílo. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatel o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.
- 6.23. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat povinnosti stanovené Čestným prohlášením ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatel. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.

Článek VII.

Kontrola prací před jejich zakrytím nebo znepřístupněním a specifikace provedení zkoušek

- 7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným technickým dozorem) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo znepřístupněny, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neproověří-li objednatel práce v uvedené lhůtě, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že s jejich zakrytím souhlasí.
- 7.2. Zhotovitel provede na výzvu technického dozoru objednatele odkrytí prací, které byly zakryty, a to bez ohledu na to, zda jejich zakrytí odsouhlasil, či nikoliv. Zjistí-li se, že zakryté práce neodpovídají požadavkům této smlouvy, jdou náklady na odkrytí, opravy a následné zakrytí plně k tíži zhotovitele. V opačném případě určí technický dozor objednatele oprávněné nároky zhotovitele na tyto práce z hlediska ceny a času.
- 7.3. Objednatel má právo soustavně provádět odběratelskou kontrolu, tj. zejména sledovat soulad realizovaných prací s požadavky uvedenými v této smlouvě, nebo z ní vyplývajících, s obecně závaznými předpisy a rozhodnutími a požadavky orgánu státní správy. V rámci výkonu odběratelské kontroly má objednatel právo kdykoliv se zúčastňovat všech kontrol, zkoušek a testů, prováděných za účelem ověření požadovaných parametrů díla nebo jeho částí. Ke stejné odběratelské kontrole je objednatel oprávněn i vůči případným poddodavatelům zhotovitele. Zhotovitel i jeho případní poddodavatelé jsou povinni výkon odběratelské kontroly pověřeným pracovníkům umožnit kdykoliv a být při něm patřičně nápomocni.

Článek VIII.

Jakost díla, zajištění závazku

- 8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla.
- 8.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí dokončeného díla objednatelům. Záruka končí uplynutím lhůty 60 měsíců od předání a převzetí díla objednatelům.
- 8.3. Zárukou za jakost přebírá zhotovitel závazek, že jím provedené dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, resp. vlastnosti obvyklé či právními předpisy a normami předepsané, zejm. že bude odpovídat parametrům objednatelům odsouhlaseného projektu, stavebním normám, protipožárním, bezpečnostním a hygienickým předpisům, a že bude způsobilé k užívání ke smlouvenému nebo obvyklému účelu.
- 8.4. V případě, že zhotovitel na oznámení vad díla nereaguje v požadovaném termínu, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit vlastními prostředky nebo poddodavatelsky a náklady na odstranění vyúčtovat zhotoviteli.

Článek IX.

Smluvní pokuty, důsledky porušení závazků

- 9.1. Při prodlení zhotovitele s termínem ukončení prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení až do termínu předání a převzetí díla.
- 9.2. Při prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště a jeho uvedením do původního stavu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
- 9.3. Při prodlení s termíny odstranění vad dohodnutých v protokolu o předání a převzetí díla a vad vyplývajících z kolaudačního řízení je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení po odsouhlaseném termínu a za každou neodstraněnou vadu až do dne jejího odstranění včetně.
- 9.4. Při prodlení s odstraněním vad díla v záruční době, které objednatel uplatnil u zhotovitele oznámením vad díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení po odsouhlaseném termínu odstranění vady díla až do dne jejich odstranění včetně. V případech, kdy se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení po odsouhlaseném termínu odstranění vady díla až do dne jejich odstranění včetně.
- 9.5. Za nedodržení povinnosti podle bodu 6.16 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

- 9.6. Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky, je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každý zjištěný případ.
- 9.7. Při prodlení objednatele s platbou faktur, neuhradí-li objednatel splatnou fakturu včas, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.8. Smluvní strany cenou díla pro účely tohoto článku rozumějí cenu bez DPH uvedenou v článku 4.1 této smlouvy.
- 9.9. Právo objednatele na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno, tzn., že smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.
- 9.10. Splatnost smluvní pokuty se sjednává na dobu 15 dnů od obdržení jejího vyúčtování. Smluvní pokutu může objednatel započíst proti pohledávce (splatné i nesplatné) zhotovitele vůči objednateli.

Článek X. Vlastnictví k dílu, odpovědnost zhotovitele.

- 10.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle i zařízení staveniště počínaje dnem předání a převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla. Vlastníkem zhotovovaného díla není zhotovitel.
- 10.2. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou při zhotovování díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění. Současně nese odpovědnost za škody, které na rozestavěném díle vzniknou jednáním jiné osoby nebo nahodilou událostí, a to až do okamžiku převzetí celého díla nebo jeho části objednatel.

Článek XI. Předání a převzetí díla

- 11.1. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit z něj protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
- 11.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
- 11.3. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy. Objednatel může dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělků, které nebrání řádnému užívání nebo jejichž odstranění nevyžaduje odstávku hotového díla. O úspěšném předání a převzetí díla bude sepsán protokol, potvrzený oběma stranami. Budou-li zjištěny vady a nedodělků, v protokolu bude uveden jejich soupis a dohodnut termín, popř. způsob jejich odstranění. K přejímce zhotovitel předloží veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, návody k užívání a jinou obdobnou dokumentaci ve smyslu zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v účinném znění.
- 11.4. Přípravenost k předání díla je zhotovitel povinen objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem, nepočítaje v to den přejímky a den oznámení.
- 11.5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na staveniště k odstranění vad a nedodělků i poté, co již dílo převzal.
- 11.6. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů:
- a) zpráva o jakosti včetně všech příloh – protokoly o výsledcích průkazných zkoušek materiálů použitých k provedení díla, protokoly o výsledcích všech kontrolních zkoušek, zápisy z dílčích přejímek, atesty materiálů a prohlášení o shodě v souladu se zákonem 22/1997 Sb. v účinném znění. Včetně všech příloh, na základě kterých byly atesty či prohlášení o shodě vystaveny.
 - b) stavební deník.
 - c) deník víceprací, odpočtů a změn.
 - d) seznam poddodavatelů včetně jejich podílu na díle.
 - e) prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla.
 - f) doklady o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy.
 - g) doklady požadované územním rozhodnutím a stavebním povolením.
 - h) geometrické zaměření stavby.
 - i) dokumentace skutečného provedení stavby.
 - j) fotodokumentace.

k) návody a záruční listy.

Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce a budou v souladu s podmínkami této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

11.7. Zástupci smluvních stran oprávněnými k předání a převzetí staveniště a dokončeného díla jsou:

za objednatele:	Helena Sosnová	tel: 724 182 251	e-mail: ou@cehnice.cz
	TDI: Vlastimil Šilhan	tel: 723 158 908	e-mail: vsprojekt@centrum.cz
za zhotovitele:	Ondřej Pecháček	tel: 724 623 976	e-mail: ondrej.pechacek@stareko.cz

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy, změny a doplnění smlouvy.

- 12.1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v účinném znění.
- 12.2. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele v těchto případech
- Zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumentací pro zhotovení stavby
 - Zhotovitel porušuje technologické postupy, předpisy a normy
- 12.3. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, kde jako dlužník bude označen zhotovitel (dále jen „insolvenční návrh“), bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele, bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele, insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude rozhodnuto o zrušení konkurzu z důvodu nedostatku majetku zhotovitele.
- 12.4. V případě potřeby může být tato smlouva upřesňována, měněna a doplňována, vždy však pouze číslovanými písemnými dodatky tvořícími ucelenou vzestupnou číselnou řadu.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení.

- 13.1. Práva a závazky smluvních stran neupravené výslovně v této smlouvě nebo jejích přílohách a dodatcích se řídí občanským zákoníkem v účinném znění.
- 13.2. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.3. Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 - Podrobný rozpis ceny, položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 - Poddodavatelské schéma
 - Příloha č. 3 - Pojistná smlouva/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu
 - Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky

V Cehnicích dne:

V Ražicích, dne: 24.2.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Helena Sosnová

Jan Kocourek

starostka

jednatel

Helena
Sosnová

Digitálně podepsal
Helena Sosnová
Datum: 2025.02.25
12:24:45 +01'00'

Podpis

Jan
Kocourek

Digitálně podepsal
Jan Kocourek

Datum: 2025.02.24
15:40:31 +01'00'

Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulční jímky a oplocení v areálu úpravní vody v Dunovicích

Objekt:

KSO:

Místo: k.ú. Dunovice

CC-CZ:

Datum: 05.02.2025

Zadavatel:

Obec Čehnice

IČ:

DIČ:

Žhotovitel:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice

IČ:

25159674

DIČ:

CZ25159674

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 797 839,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 797 839,46	21,00%	587 546,29
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 385 386,75

**STAREKO CZ Písek s.r.o.**
Ražice 56
398 22 Ražice
tel.: 382 211878
DIČ: CZ25159674

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulační jímky a oplocení v areálu úpravny vody v Dunovicích

Objekt:

Místo: k.ú. Dunovice

Datum: 05.02.2025

Zadavatel: Obec Cehnice

Projektant: 0

Zhotovitel: STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 797 839,46

HSV - Práce a dodávky HSV

2 674 839,46

1 - Zemní práce	803 222,16
2 - Zakládání	5 940,00
4 - Vodorovné konstrukce	845 179,00
5 - Komunikace	477 450,00
8 - Trubní vedení	436 130,80
997 - Přesun sutě	44 887,50
767 - Konstrukce zámečnické	62 030,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	123 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	55 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	22 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna akumulční jímky a oplocení v areálu úpravní vody v Dunovicích

Objekt:

Místo: k.ú. Dunovice

Datum: 05.02.2025

Zadavatel: Obec Cehnice

Projektant: 0

Zhotovitel: STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 797 839,46	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 674 839,46	
D	1	Zemní práce					803 222,16	
1	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky	m2	459,400	28,00	12 863,20	CS ÚRS 2024 01
			přilezdomá cesta		400,000			
			odvodnění		59,400			
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	150,000	350,00	52 500,00	CS ÚRS 2024 01
	VV				150,000			
3	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	1,000	9 380,00	9 380,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		likvidace horní části stávající jímky		1,000			
4	K	962052210	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	300,000	133,00	39 900,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	15,000	345,00	5 175,00	CS ÚRS 2024 01
			5cm lože pod sil. panely					
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	80,000	77,00	6 160,00	CS ÚRS 2024 01
	VV				80,000			
7	K	121151113	Sejmutí omítky plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojné	m2	459,400	25,00	11 485,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		přilezdomá cesta		400,000			
			odvodnění		59,400			
8	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	80,500	544,00	43 792,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		nová jímka		72,500			
	VV		suchá jímka		8,000			
9	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	47,520	963,00	45 761,76	CS ÚRS 2024 01
			odvodnění		47,520			
10	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojné	m3	400,000	437,00	174 800,00	CS ÚRS 2024 01
			přilezdomá cesta		400,000			
11	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	105,600	128,00	13 516,80	CS ÚRS 2024 01
			2*33*1,8		105,600			
12	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	105,600	75,00	7 920,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	182751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	616,423	274,00	168 899,86	CS ÚRS 2024 01
	VV		*odvoz vytěžené zeminy pro zásep zemníku		528,020			
	VV		30,844*zemina z meziskládky ke zpětnému zásep		88,403			
	VV		Součet		616,423			
14	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	88,403	147,00	12 995,22	CS ÚRS 2024 01
	VV		30,844*zemina z meziskládky ke zpětnému zásep		88,403			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	528,020	19,00	10 032,38	CS ÚRS 2024 01
	VV				528,020			
16	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	420,000	47,00	19 740,00	CS ÚRS 2024 01
			přilezdomá cesta		400,000			
			jímky		20,000			
			Součet		420,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	88,403	140,00	12 376,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		celkový objem výkopu potrubí		47,520			
	VV		-8,627*odpočet lože		-2,000			
	VV		-77,97*0,85*0,55*odpočet obsypu		-12,617			
	VV		slávající jímka		55,500			
	VV		Nová jímka + suchá jímka					
	VV		Součet		88,403			
18	M	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/83	t	111,000	719,00	79 809,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	12,617	207,00	2 611,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		(33*0,8*0,5)-(3,14*0,075*0,075*33)*potrubí		12,617			
20	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	25,234	568,00	14 333,07	CS ÚRS 2024 01
	VV		*2 'Přepočtené koeficientem množství		25,234			
21	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	459,400	9,00	4 134,80	CS ÚRS 2024 01
	VV				459,400			
22	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	9,188	140,00	1 286,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,188			
23	K	182351123	Rozproštění a urovnání omice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	459,400	72,00	33 076,80	CS ÚRS 2024 01
24	K	182351123	Rozproštění a urovnání lesní hrabanky	m2	459,400	45,00	20 673,00	CS ÚRS 2024 01
D	2		Zakládání				5 940,00	
25	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	40,000	33,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 01
26	K	69311096	geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s převahou recyklovaných PES vláken 200g/m2	m2	42,000	21,00	882,00	CS ÚRS 2024 01
27	K	212792111	Odvodnění drenážní flexibilní svislé plastové potrubí DN 65	m	40,000	63,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 01
28	K	28611221	trubka drenážní flexibilní celoperořovaná PVC-U SN 4 DN 65 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací	m	42,000	29,00	1 218,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,8*1,8*0,1*základ deska požeráku		0,324			
	VV		10*1,2*0,1*základ pro potrubí		1,200			
	VV		Součet*DSP - část PD: D 1.2		1,524			
D	4		Vodorovné konstrukce				845 179,00	
29	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	m2	15,000	133,00	1 995,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		nová jímka		15,000			
30	K	452321181	Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	2,000	4 438,00	8 876,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		nová jímka		2,000			
31	K	462511270	Zához z lomového kamene bez prostérkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	400,000	2 014,00	805 600,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		příjezdová cesta		400,000			
32	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	13,000	731,00	9 503,00	CS ÚRS 2024 01
	VV				13,000			
33	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	13,000	140,00	1 820,00	CS ÚRS 2024 01
34	K	457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhuťnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	15,000	1 159,00	17 385,00	CS ÚRS 2024 01
D	5		Komunikace				477 450,00	
35	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	400,000	315,00	126 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV				400,000			
36	K	584921112	Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těžného tl 50 mm hmotnosti do 6 t pl přes 200 m2	m2	400,000	200,00	80 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV				400,000			
37	K	59381004-R00	Pronájem panel silniční 3,00x2,00x0,15m	kus	50,000	5 429,00	271 450,00	CS ÚRS 2024 01
D	8		Trubní vedení				436 130,80	
38	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	33,000	161,00	5 313,00	CS ÚRS 2024 01
	VV				33,000			
39	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	m	34,650	404,00	13 998,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		33*1,05		34,650			
40	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 50 x 4,6 mm	m	12,000	84,00	1 008,00	CS ÚRS 2024 01
	VV				12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	28613852	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 50x4,6mm 33*1,05	m	12,600	147,00	1 852,20	CS ÚRS 2024 01
					12,600			
42	K	42692010.R00	Dodávka a montáž koš sací s klapkou	kus	1,000	1 977,00	1 977,00	CS ÚRS 2024 01
43	K	894410102	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 800 mm	kus	4,000	3 439,00	13 756,00	CS ÚRS 2024 01
44	M	59224368.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q 1 100/100 V max. 60	kus	1,000	8 068,00	8 068,00	CS ÚRS 2024 01
45	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty dešek zákrytových	kus	1,000	838,00	838,00	CS ÚRS 2024 01
46	M	BTL 0006185 U RS	Placodová deska TZK-Q, 1 100-63/17	kus	1,000	6 259,00	6 259,00	CS ÚRS 2024 01
47	K	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	3 231,00	3 231,00	CS ÚRS 2024 01
48	M	55261932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	1,000	4 618,00	4 618,00	CS ÚRS 2024 01
49	K	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	1,000	1 125,00	1 125,00	CS ÚRS 2024 01
50	M	BTL 0006182 U RS	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x500x12cm	kus	1,000	3 105,00	3 105,00	CS ÚRS 2024 01
51	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	1,000	328,00	328,00	CS ÚRS 2024 01
		R 00	prefabrikovaná železobetonová akumulční jímka o objemu 15m3, včetně osazení	kpl	1,000	297 065,00	297 065,00	CS ÚRS 2024 01
			dodávka jímky					
			osazení jímky					
			veškeré prostupy a těsnění					
52	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 375,00	3 375,00	CS ÚRS 2024 01
53	K	55241021	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, s ventilací	kus	1,000	8 814,00	8 814,00	CS ÚRS 2024 01
54	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	33,000	43,00	1 419,00	CS ÚRS 2024 01
55	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	33,000	15,00	495,00	CS ÚRS 2024 01
56		R.01	Kompletní realizace přepojů potrubí ve stávající šachtě vč. dodávky materiálu	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	CS ÚRS 2024 01
57		R.02	Kompletní vystrojení suché šachty	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
58	K	899701501	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, s ventilací	kus	8,000	2 186,00	17 488,00	CS ÚRS 2024 01
					8,000			
		D 997	Přesun sutě				44 887,50	
59	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	34,500	45,00	1 552,50	CS ÚRS 2022 01
			odvoz sutě na skládku do 20 km					
60	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	690,000	9,00	6 210,00	CS ÚRS 2022 01
			odvoz sutě na skládku do 20 km					
61	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	4,500	1 250,00	5 625,00	CS ÚRS 2022 01
62	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	30,000	1 050,00	31 500,00	CS ÚRS 2022 01
		D 998	Zámečnické konstrukce				62 030,00	
63	K	767912150U00	Mtž napínací drát -15° (3,00*3+2,00)*2	m	180,000	19,00	3 420,00	CS ÚRS 2024 01
64	K	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	60,000	189,00	11 340,00	CS ÚRS 2024 01
65	K	31327504	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2.2x2000mm	m	60,000	123,00	7 380,00	CS ÚRS 2024 01
66	K	31478150	Drát napínací PVC pr. drátu 2,2 mm 3*80	m	180,000	7,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 01
67	K	55342340	Sloupek plotový průběžný komaxit 2500/38x1,5 mm	kus	20,000	425,00	8 500,00	CS ÚRS 2024 01
			Dodávka + montáž, vč zemních prací a betonových patek					
68	K	55342340	Sloupek vzpěrovýprůběžný komaxit 2000/38x1,5 mm	kus	8,000	405,00	3 240,00	CS ÚRS 2024 01
69	K	55346338	Branka ocelová dvoukřídlá 400x200 cm +klika,zámek	kus	1,000	18 900,00	18 900,00	CS ÚRS 2024 01
			Dodávka + montáž, vč zemních prací a betonových patek					

Příloha č. 7

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Název zakázky:

Výměna akumulční jímky a oplocení v areálu úpravny vody v Dunovicích

Zadavatel:

název: Obec Cehnice
se sídlem: Cehnice 76, 387 52 Cehnice
IČ: 00251038
jejímž jménem jedná: Helena Sosnová - starostka
telefon: 724 182 251
e-mail: ou@cehnice.cz

Uchazeč:

název: STAREKO CZ Písek s.r.o.
se sídlem: Ražice 56, 398 22 Ražice
IČ: 25159674
DIČ: CZ25159674
jejímž jménem jedná: Jan Kocourek - jednatel
telefon: 603 151 973
e-mail: kocourek@zakompisek.cz

1) Tímto jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce čestně prohlašuji, že mám v úmyslu zadat tomuto konkrétnímu poddodavateli/těmto konkrétním poddodavatelům:

Název:

Sídlo/místo podnikání:

Tel./fax:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Osoba oprávněná za poddodavatele jednat:

Kontaktní osoba:

Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli:

Výše plnění v Kč v %


2) Tímto jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce čestně prohlašuji, že nemám v úmyslu zadat žádnou část výše uvedené veřejné zakázky žádnému poddodavateli.*)

V Ražicích, dne 5.2.2025

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:

Jan Kocourek - jednatel

razítko uchazeče a podpis osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:


STAREKO CZ Písek s.r.o.
Ražice 56
398 22 Ražice
tel: 382 211878
DIČ: CZ25159674

*) vyberte variantu, která odpovídá vašemu záměru

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY INSURANCE CONFIRMATION



POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI

Pojistitel / Insurer:

ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A. S.

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO / Identification number: 47 11 59 71

www.allianz.cz, www.allianz.cz/nápis, tel: +420 241 170 000

Pojištěný / Insured:

STAREKO CZ PÍSEK S.R.O.

Ražice 56, 398 22 Ražice

IČO / Identification number: 25 15 96 74

POTVRZENÍ / CONFIRMATION

Tímto potvrzujeme, že byla uzavřena následující pojistná smlouva.
This is to confirm that a following insurance contract had been concluded.

Druh pojištění / Type of coverage:

pojištění movitých věcí, pojištění budov, pojištění odpovědnosti / Insurance of movable items, insurance of buildings, liability insurance

Číslo pojistné smlouvy / Policy contract No:
C555053781

Pojistné období / Policy Period:
dobu neurčitě / Indefinite period

Pačátek pojištění / Inception of the insurance:
25. 2. 2023

Rozsah pojištění / Scope of insurance:

Pojistná částka / Sum insured:

Pojištění movitých věcí / Movable items:
Ražice 56, 398 22 Ražice: 1 000 000 CZK

Pojištění budov / Buildings:
Ražice 56, 398 22 Ražice: 10 500 000 CZK

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč.
odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku / The Policy Value
of Liability Insurance incl. Liability for Damage Caused by Product Defect:
Limit plnění na pojistnou událost / Limit per occurrence:
15 000 000 CZK

Tento certifikát je potvrzením o sjednaném pojištění pouze pro takové podmínky, pojistné částky, výluky a další ujednání, která obsahuje výše uvedená pojistná smlouva.
This Certificate is always subject to terms, conditions, limitations, exclusions and cancellation provisions of the Insurance policy as above mentioned.

Praha / Prague 18. 1. 2024

Mgr. Hana Svatošová
Senior manažer správy pojištění a penze

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉMU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název zakázky:

Výměna akumulární jímky a oplocení v areálu úpravní vody v Dunovicích

Zadavatel:

název: Obec Cehnice
se sídlem: Cehnice 76, 387 52 Cehnice
IČ: 00251038
jejímž jménem jedná: Helena Sosnová - starostka
telefon: 724 182 251
e-mail: ou@cehnice.cz

Uchazeč:

název: STAREKO CZ Písek s.r.o.
se sídlem: Ražice 56, 398 22 Ražice
IČ: 25159674
DIČ: CZ25159674
jejímž jménem jedná: Jan Kocourek - jednatel
telefon: 603 151 973
e-mail: kocourek@zakompisek.cz

Jako osoba oprávněná k jednání za výše uvedeného uchazeče prohlašuji, že bude-li s námi uzavřena smlouva na výše uvedenou veřejnou zakázku, zajistíme po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění,
- vyvíjení veškerého úsilí o snížení negativního dopadu na životní prostředí, zejména pak předcházením znečišťování ovzduší nebo snižováním úrovně znečišťování, může-li je při plnění veřejné zakázky způsobit, a předcházením vzniku odpadů stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

V Ražicích, dne 5.2.2025

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:

Jan Kocourek - jednatel

razítko uchazeče a podpis osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:

STAREKO CZ Písek s.r.o.



1
Ražice 56
398 22 Ražice
tel: 382 211 876
DIČ: CZ25159674