

STL PLYNOVOD A PŘÍPOJKY ZTV BEDŘICHOV

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy o dílo: S14-018-0035

SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

číslo smlouvy: S14-018-0035

1. Smluvní strany**1.1. Zhotovitel:**

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
 Pražská č.p. 495
 370 04 České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích,
 oddíl C, vložka 8032

Zastoupený:

Ing. Ivanem Ingeduldem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
 Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
 Oblast Vodohospodářské stavby
 Branišovská 1713/35
 370 05 České Budějovice

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Ing. Ivan Ingeduld, ředitel oblasti a ing. Miloš Kosík, vedoucí odd. příp. a kalk.
 Ing. Ivan Ingeduld, ředitel oblasti
 Miroslav Korčák, vedoucí stavby

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

1.2. Objednatel:

Obec Horní Stropnice
 Horní Stropnice 68
 373 35 Horní Stropnice

Zastoupený:

Václavem Kučerou, starostou obce

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Václav Kučera, starosta obce

IČ:

002 44 929

DIČ:

- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocnění jednat za:

- zhotovitele: Ing. Ivan Ingeduld, Miroslav Korčák
- objednatele: Václav Kučera

- 1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy. Účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

Stavba : STL Plynovod a přípojky ZTV Bedřichov
 Místo : k.ú. Horní Stropnice
 Generální projektant : ---
 Autorský dozor : ---
 Tech. dozor investora : ---
 Stavební povolení : ---

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu: „STL plynovod a přípojky ZTV Bedřichov“ v rozsahu dle nabídky zhotovitele č. N14-018-0110 a zadávací dokumentace.
- 3.2. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle požadavku objednatele a zároveň bude odpovídat platným českým normám a předpisům.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

- zahájení prací 01.09.2013
- ukončení prací 31.10.2013

- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu do zahájení prací dle čl. 4.1.

- 4.3. Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:

- včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby
- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby

- 4.4. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 4.2.
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně

- 4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby:

- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - které bylo předáno zhotoviteli staveniště později
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - vlivu klimatických podmínek - viz. bod 4.3. smlouvy

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v těchto termínech:

- staveniště prosto práv třetích osob ke dni zahájení prací dle čl. 4.1. vč. plochy pro zřízení staveniště
- schválenou (realizační) projektovou dokumentaci nejpozději 10 dnů před předáním staveniště
- dokladovou část - platná rozhodnutí a vyjádření vlastníků, správců a úřadů 10 dnů před předáním staveniště

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena na základě:

- soutěžní nabídky firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. České Budějovice

- 6.2. Celková maximální smluvní cena, platná po celou dobu realizace, je stanovena ve výši:

bez DPH	484 785,- Kč
21% DPH	101 805,- Kč
celkem vč. DPH	586 590,- Kč

Slovy: čtyřistaosmdesátčtyřitisícsetosmdesát pět korun českých bez DPH 21%

- 6.3. Cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle nabídky zhotovitele č. N14-018-0110 a zadávací dokumentace.

- 6.4. Cenu, stanovenou v čl. 6.2., lze překročit v případě:

- dojde-li k posunutí termínu realizace z důvodu, který není na straně zhotovitele
- dojde-li ke změně předpisů upravujících sazbu DPH
- změny rozsahu prací požadovaných objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na zaplacení zhotoveného díla.
- 7.2. Zhotovitel bude fakturovat objednateli provedené výkony měsíčně na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného TD. Objednatel se zavazuje proplatit zhotoviteli daňové doklady do 30 dnů po jejich obdržení do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po odstranění event. vad a nedodělků.
- 7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
- 7.4. Objednatel musí daňový doklad vrátit do 5ti pracovních dnů od data jeho obdržení, jinak se má za to, že částka byla vyúčtována správně a daňový doklad obsahuje veškeré obvyklé a podstatné náležitosti.

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. obchod. zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 8.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele, zhotovitelů a financující pobočky banky.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel je oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele v souladu s § 550 obchod. zákoníku. Na stavbě vykonává občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy, případně bude upřesněn zápisem ve stavebním deníku.
- 8.9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl. 5.1. této smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

- 9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.4. Staveniště bude zhotovitelem vyklizeno do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, kdo bude vykonávat činnost koordinátora ve smyslu § 14 zák. č. 309/2006 Sb., včetně kontaktu na něj.
- 10.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnech, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.
- 10.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 10.4. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby na základě podkladů předaných mu objednatelem.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 11.3. Převzetím a zaplacením díla přechází vlastnické právo ke zhotovenému dílu na objednatele.

12. Reklamacce

- 12.1. Postup při reklamaci:
- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamacce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
 - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění závady
 - rozsah závady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na "drobných reklamách", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamacce.

U reklamacce, která má "podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.

Reklamacce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když reklamacce ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

- 12.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.
- 12.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu k zpracování díla objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

13. Záruční lhůta

13.1. Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůtu od data řádného předání stavby objednateli v délce:

- 60 měsíců s výjimkou strojů a zařízení s vlastním záručním listem

13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

14. Smluvní pokuta

14.1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení; tím není dotčeno případné právo na náhradu škody.
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; tím není dotčeno případné právo na náhradu škody.

15. Vyšší moc

15.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

15.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16. Odstoupení od smlouvy

16.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak vážným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání.

16.2. Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od upozornění, může objednatel po 20-ti dnech od oznámení od této smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech částek dlužných zhotoviteli k termínu ukončení a tento dlužní zůstatek zhotoviteli zaplatit.

16.3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že

- objednatel opomene vykonat svou povinnost a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula.
- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostal do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynutí lhůty 1 měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

16.4. Dosud provedené práce budou vyúčtovány podle smluvních cen. Kromě toho má zhotovitel nárok na prokázané přiměřené odškodnění, event. další nároky zhotovitele z této smlouvy zůstávají nedotčeny.

16.5. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.

17. Jiná ujednání

17.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

17.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

17.3. Dohoda o provedení víceprací se uzavírá buď dodatkem k této smlouvě, zápisem ve stavebním deníku podepsaném osobami oprávněnými jednat o smlouvě, nebo jako samostatný obchodní případ na základě smlouvy.

17.4. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:

- Zadávací podklady a soutěžní podmínky dle výběrového řízení
- Nabídka zhotovitele č. N14-018-0110

17.5. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.

17.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

17.7. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Obchodního zákoníku, není-li zde úprava, pak podle Občanského zákoníku.

Smlouvu přezkoumal: Ing. Pavla Debríčková

Objednatel:

OBEC
Horní Stropnice
374 01 Trhové Sviny
okres České Budějovice

Václav Kučera
starosta obce

① Zhotovitel:

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Ivan Ingeduld
zmocněnec

V dne 12. 3. 2013

V Českých Budějovicích, dne


Rekapitulace stavby

STL Plynovod a přípojky ZTV BEDŘICHOV, Horní Stropnice

ROZPOČET DLE VÝKAZU VÝMĚR

SO	Název objektu	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
SO 01	STL Plynovod	396 707	83 309	480 016
SO 02	STL Plynovodní přípojky	53 753	11 288	65 041
SO 03	Definitivní úpravy	34 324	7 208	41 532
	CELKEM	484 785	101 805	586 590

Poznámka : Přípojky plynu lze realizovat pouze do předem přepravených skříní HUP (skříně HUP na fasádě objektu nebo v pilíři měření). Pilíře měření, ani skříně HUP nejsou součástí tohoto výběrového řízení - je nutné, aby tyto byly vybudovány v předstihu.



2.

Zadání s výkazem výměr

Stavba: STL Plynovod a přípojky ZTV Bedřichov
Objekt: SO - 01 STL Plynovod

JKSO: 827 52
Datum: 26.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							228 327,16
1 Zemní práce							228 327,16
1	001	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	120,000	65,00	7 800,00
2	001	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	15,000	50,00	750,00
3	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,000	175,00	525,00
4	001	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	10,000	195,00	1 950,00
5	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	125,00	250,00
6	001	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	1,000	175,00	175,00
7	001	121101101	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	10,720	26,50	284,08
			134*0,8*0,10		10,720		
8	001	130001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	36,100	350,00	12 635,00
			2*(3+6+10)*0,95		36,100		
9	001	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	5,896	225,00	1 326,60
			"ve volném" 134*0,8*1,1		117,920		
10	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	35,376	295,00	10 435,92
			"ve volném" 134*0,8*1,1		117,920		
11	001	132201209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	10,613	20,00	212,26
			35,376*0,3		10,613		
12	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	73,110	345,00	25 222,95
			"ve volném" 134*0,8*1,1		117,920		
13	001	132301209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	21,933	35,00	767,66
			73,110*0,3		21,933		
14	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	3,538	995,00	3 520,31
			"ve volném" 134*0,8*1,1		117,920		
15	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	268,000	45,00	12 060,00
			2*134		268,000		
16	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	268,000	9,50	2 546,00
17	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	114,382	49,50	5 661,91
			5,896+35,376+73,110		114,382		
18	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,538	79,50	281,27
			3,538		3,538		0,00
19	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	114,382	188,50	21 561,01
20	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3431,460	12,50	42 893,25
			114,382*30		3431,460		
21	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	3,538	199,50	705,83
22	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	106,140	14,50	1 539,03
			3,538*30		106,140		
23	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	65,392	95,00	6 212,24
			"ve volném" 134*0,8*0,61		65,392		
26	583	583413640	kamenivo drcené drobné frakce 2-4 amfibolit	t	109,859	276,90	30 419,96
			65,392 * 1,68		109,859		0,00
24	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	52,528	219,50	11 529,90
			"ve volném" 134*0,8*0,49		52,528		
27	583	583373320	šterkopisek frakce 0-22 třída C	t	88,247	276,90	24 435,59
			52,528 * 1,68		88,247		
25	001	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	52,528	50,00	2 626,40
M Práce a dodávky M							168 380,20
21-M Elektromontáže							4 060,00
29	921	210800546	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 4 mm2 uložených pevně	m	140,000	10,50	1 470,00
32	920	920P92021	Vodič CY 4	m	140,000	18,50	2 590,00
23-M Montáže potrubí							143 540,50
28	923	230180022	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 63 mm, tl 5,7 mm	m	131,000	659,50	86 394,50
33	381	381P38109	PE100 90 x 5,1 SDR17,6 12 m	m	131,000	139,80	18 313,80
44	923	230200118	Nasunutí potrubní sekce do plastové chráničky D110	m	40,000	350,00	14 000,00
34	381	381P38111	PE100 110 x 6,3 SDR17,6 12 m	m	40,000	198,40	7 936,00
35	770	770P77020	manžeta pryžová na chráničku 65/112mm	ks	10,000	624,60	6 246,00
36	770	770P77023	Objímka středící 63/110 výška 12,5mm MINI 4(ks/kruh)	ks	42,000	238,40	10 012,80
37	592	592133950	žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 27-100 100x23x19 cm	kus	2,000	318,70	637,40
F - 01 Georg Fischer							9 925,70
43	923	230180069	Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 63	kus	8,000	226,50	1 812,00
38	+GF	753101611	Elektrokoleto 90 PE100 SDR11 D63		2,000	497,60	995,20
39	+GF	N75391121	Elektrospojka prodloužená SDR 11 D63	ks	2,000	432,70	865,40
40	+GF	753961611	Elektrovíčko PE100 SDR11 D63		1,000	293,90	293,90
41	+GF	193132437	Nvrt. T-Kus odbočkový kit s otočným vývodem 360 D63/63	ks	1,000	1 425,00	1 425,00
42	+GF	N19312703	Oprávněná objímka celobvodová D63	ks	2,000	2 267,10	4 534,20
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							10 854,00
30	946	460421082	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	135,000	69,90	9 436,50
31	920	920P92030	Fólie PE výstražná žlutá POZOR PLYN 300 mm perforovaná	m	135,000	10,50	1 417,50
Celkem							396 707,36

Zadání s výkazem výměr

Stavba: STL Plynovod a přípojky ZTV Bedřichov
Objekt: SO - 02 STL Přípojky

JKSO: 827 52
Datum: 26.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							26 031,06
1 Zemní práce							26 031,06
1	001	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	40,000	65,00	2 600,00
2	001	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	5,000	50,00	250,00
3	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,000	175,00	175,00
4	001	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	2,000	195,00	390,00
5	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	125,00	125,00
6	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,120	26,50	29,68
			14"0,8"0,10		1,120		
7	001	130001101	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti pozemního vedení	m3	7,600	350,00	2 660,00
			0,95*(2+1+1)*2		7,600		
8	001	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	0,560	225,00	126,00
			"ve volném" 14"0,8"1		11,200		
9	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,360	295,00	991,20
			"ve volném" 14"0,8"1		11,200		
10	001	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,008	20,00	20,16
			3,360*0,3		1,008		
11	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,944	345,00	2 395,68
			"ve volném" 14"0,8"1		11,200		
12	001	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,083	35,00	72,91
			6,944*0,3		2,083		
13	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	0,336	995,00	334,32
			"ve volném" 14"0,8"1		11,200		
14	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	28,000	45,00	1 260,00
			14"2		28,000		
15	001	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	28,000	9,50	266,00
16	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,864	49,90	542,11
			0,560+3,360+6,944		10,864		
17	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,336	79,50	26,71
18	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	10,864	188,50	2 047,86
19	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	325,920	12,50	4 074,00
			10,864*30		325,920		
20	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	0,336	199,50	67,03
			0,336		0,336		
21	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,980	14,50	159,21
			0,366*30		10,980		
22	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,200	25,00	280,00
			10,864+0,336		11,200		
23	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	7,056	95,00	670,32
			"ve volném" 14"0,8"0,63		7,056		
26	583	583413640	kamenivo drcené drobné frakce 2-4 amfibolit	t	11,854	276,90	3 282,37
			7,056 * 1,68		11,854		
24	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,144	219,50	909,61
			"ve volném" 14"0,8"0,37		4,144		
25	583	583373320	stérkopísek frakce 0-22 třída C	t	6,962	276,90	1 927,78
			4,144 * 1,68		6,962		
27	001	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	6,962	50,00	348,10
M Práce a dodávky M							27 722,20
21-M Elektromontáže							864,60
34	921	210800546	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 4 mm2 uložených pevně	m	25,000	10,50	262,50
35	920	920P92021	Vodič CY 4	m	25,000	18,50	462,50
36	920	920P92021	Ukončení vodiče - krabicový spoj 6100 - 15	m	4,000	34,90	139,60
23-M Montáže potrubí							17 310,40
28	923	230180010	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 32 mm, tl 2,9 mm	m	24,000	259,50	6 228,00
29	380	380P38003	PE100 32 x 3,0 SDR11 6 m	m	24,000	39,90	957,60
46	923	230200117	Nasunutí potrubní sekce do plastové chráničky	m	10,000	195,00	1 950,00
30	361	361P36100	Chránička HEKA PLAST R 63/53	m	10,000	56,50	565,00
31	199	199P19910	ISIFLO kulový kohout 32 x 1~ DN 25	ks	4,000	665,90	2 663,60
32	199	199P19910	ISIFLO objímka kul.kohoutu 32 x 1~ DN 25	ks	4,000	373,50	1 494,00
33	199	199P19922	ISIFLO vsuvka podpůrná 25	ks	4,000	138,30	553,20
39	770	770P77021	manžeta pryžová na chráničku 92/33mm	ks	2,000	389,80	779,60
40	900	900P900P90	Kluzný středící prvek 90x32, výška max. 22mm (plítec PE1/19)		8,000	185,20	1 481,60
41	592	592133950	žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 27-100 100x23x19 cm	kus	2,000	318,90	637,80
F - 01 Georg Fischer							8 341,20
45	923	230180066	Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 32	kus	10,000	115,00	1 150,00
42	+GF	753101608	Elektrokabelo 90 PE100 SDR11 D32	ks	4,000	276,50	1 106,00
43	+GF	N75391120	Elektrospojka prodloužená SDR 11 D32	ks	2,000	471,60	943,20
44	+GF	N19313240	Elektrovarovka sedlová - navrt. T-Kus odbočkový KIT D63-32	ks	4,000	1 285,50	5 142,00
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							1 206,00
37	946	460421082	Lože kabelů z písku nebo stérkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	15,000	69,90	1 048,50
38	920	920P92030	Fólie PE výstražná žlutá POZOR PLYN 300 mm perforovaná	m	15,000	10,50	157,50
Celkem							53 753,26

Poznámka : Přípojky plynu lze realizovat pouze do předem přepravených skříní HUP (skříně HUP na fasádě objektu nebo v pilíři měření). Pilíře měření, ani skříně HUP nejsou součástí tohoto výběrového řízení - je nutné, aby tyto byly vybudovány v předstihu.

Zadání s výkazem výměr

Stavba: STL Plynovod a přípojky ZTV Bedřichov
Objekt: SO - 03 Definitivní úpravy

JKSO: 827 52
Datum: 26.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				
5			Komunikace				
1	221	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	118,400	289,90	34 324,16
			"ve volném SO1" 134*0,8		107,200		
			"ve volném SO2" 14*0,8		11,200		
			Součet		118,400		
Celkem							34 324,16

Smlouva o dílo

Celo smlouvy a účtu 914-014-001