

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2023/09 Stavební úpravy MŠ Vedrovice**

Zadavatel **Obec Vedrovice** IČO: **00293741**  
**326** DIČ:  
**67175 Vedrovice**

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval: **Ing.Daniel Malina**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	4 102 219,09	0,00	4 102 219,09
PSV	3 348 205,61	42 119,98	3 390 325,59
MON	899 061,88	88 989,84	988 051,72
Vedlejší náklady	57 600,00	0,00	57 600,00
Ostatní náklady	32 760,00	0,00	32 760,00
<b>Celkem</b>	<b>8 439 846,58</b>	<b>131 109,82</b>	<b>8 570 956,40</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>8 570 956,40 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 799 900,84 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>-0,24 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 10 370 857,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **13.12.2023**  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>80 280,00</b>	<b>16 858,80</b>	<b>97 138,80</b>	<b>1</b>
2309_00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	80 280,00	16 858,80	97 138,80	1
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>01</b>	<b>Stavební část</b>	<b>0,00</b>	<b>6 556 990,73</b>	<b>1 376 968,05</b>	<b>7 933 958,78</b>	<b>77</b>
2309_01	Stavební část	0,00	6 556 990,73	1 376 968,05	7 933 958,78	77
<b>02</b>	<b>Ústřední vytápění, plynoinstalace</b>	<b>0,00</b>	<b>483 612,33</b>	<b>101 558,59</b>	<b>585 170,92</b>	<b>6</b>
2309_02	Plynoinstalace	0,00	170 012,73	35 702,67	205 715,40	2
2309_02	Ústřední vytápění	0,00	313 599,60	65 855,92	379 455,52	4
<b>03</b>	<b>Elektroinstalace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2309_03	Elektroinstalace	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>04</b>	<b>Vzduchotechnika</b>	<b>0,00</b>	<b>464 931,90</b>	<b>97 635,70</b>	<b>562 567,60</b>	<b>5</b>
2309_04	Vzduchotechnika	0,00	464 931,90	97 635,70	562 567,60	5
<b>05</b>	<b>Tepelné čerpadlo</b>	<b>0,00</b>	<b>408 240,00</b>	<b>85 730,40</b>	<b>493 970,40</b>	<b>5</b>
2309_05	Tepelné čerpadlo	0,00	408 240,00	85 730,40	493 970,40	5
<b>06</b>	<b>Fotovoltaika</b>	<b>0,00</b>	<b>576 901,44</b>	<b>121 149,30</b>	<b>698 050,74</b>	<b>7</b>
2309_06	Fotovoltaika	0,00	576 901,44	121 149,30	698 050,74	7
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0,00</b>	<b>8 570 956,40</b>	<b>1 799 900,84</b>	<b>10 370 857,24</b>	<b>100</b>

Popis stavby: 2023/09 - Stavební úpravy MŠ Vedrovice

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 2309\_00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 2309\_01 - Stavební část

Popis objektu: 02 - Ústřední vytápění, plynoinstalace

Popis rozpočtu: 2309\_02 - Ústřední vytápění

Popis rozpočtu: 2309\_02 - Plynoinstalace

Popis objektu: 03 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 2309\_03 - Elektroinstalace

Popis objektu: 04 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 2309\_04 - Vzduchotechnika

Popis objektu: 05 - Tepelné čerpadlo

Popis rozpočtu: 2309\_05 - Tepelné čerpadlo

Popis objektu: 06 - Fotovoltaika

Popis rozpočtu: 2309\_06 - Fotovoltaika

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
_2	TČ	HSV	0,00	0,00	0,00	0,0
_3	PDL + RAD	HSV	279 579,60	0,00	279 579,60	3,3
_4	Montážní materiál	HSV	2 700,00	0,00	2 700,00	0,0
_5	Izolace	HSV	4 320,00	0,00	4 320,00	0,1
_6	Komplexní zkoušky, montáž , zaregulování a obsluha	HSV	27 000,00	0,00	27 000,00	0,3
0	Nepřiřazený díl	HSV	0,00	0,00	0,00	0,0
1	Zemní práce	HSV	642 320,67	0,00	642 320,67	7,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	165 165,03	0,00	165 165,03	1,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	495 927,13	0,00	495 927,13	5,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV	602 875,23	0,00	602 875,23	7,0
5	Komunikace	HSV	175 891,32	0,00	175 891,32	2,1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	4 588,92	0,00	4 588,92	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	259 304,76	0,00	259 304,76	3,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	328 656,05	0,00	328 656,05	3,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	267 270,56	0,00	267 270,56	3,1
64	Výplně otvorů	HSV	7 044,19	0,00	7 044,19	0,1
8	Trubní vedení	HSV	25 542,07	0,00	25 542,07	0,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	16 057,08	0,00	16 057,08	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	57 392,46	0,00	57 392,46	0,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	91 353,62	0,00	91 353,62	1,1

954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV	43 831,93	0,00	43 831,93	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV	250 712,07	0,00	250 712,07	2,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV	183 276,94	0,00	183 276,94	2,1
711	Izolace proti vodě	PSV	138 436,07	0,00	138 436,07	1,6
712	Povlakové krytiny	PSV	400 974,44	0,00	400 974,44	4,7
713	Izolace tepelné	PSV	178 560,94	0,00	178 560,94	2,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV	99 283,68	0,00	99 283,68	1,2
722	Vnitřní vodovod	PSV	141 987,74	0,00	141 987,74	1,7
723	Vnitřní plynovod	PSV	95 389,20	0,00	95 389,20	1,1
725	Zařizovací předměty	PSV	235 659,60	0,00	235 659,60	2,7
726	Předstěnové systémy	PSV	31 968,00	0,00	31 968,00	0,4
728	Vzduchotechnika	PSV	464 931,90	0,00	464 931,90	5,4
732	Strojovny	PSV	6 408,00	0,00	6 408,00	0,1
733	Rozvod potrubí	PSV	10 784,56	0,00	10 784,56	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV	28 121,80	0,00	28 121,80	0,3
764	Konstrukce klempířské	PSV	20 027,74	0,00	20 027,74	0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV	447 890,50	42 119,98	490 010,48	5,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV	460 333,33	0,00	460 333,33	5,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	84 012,77	0,00	84 012,77	1,0
776	Podlahy povlakové	PSV	122 119,93	0,00	122 119,93	1,4
781	Obklady keramické	PSV	145 580,05	0,00	145 580,05	1,7
783	Nátěry	PSV	11 136,49	0,00	11 136,49	0,1

784	Malby	PSV	49 684,23	0,00	49 684,23	0,6
786	Zastiňující technika	PSV	174 914,64	0,00	174 914,64	2,0
M21	Elektromontáže	MON	0,00	0,00	0,00	0,0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	2 056,32	0,00	2 056,32	0,0
M34	Montáže energetických a tepelných zařízení	MON	896 151,60	88 989,84	985 141,44	11,5
M46	Zemní práce při montážích	MON	390,74	0,00	390,74	0,0
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON	463,22	0,00	463,22	0,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	171 409,46	0,00	171 409,46	2,0
VN	Vedlejší náklady	VN	57 600,00	0,00	57 600,00	0,7
ON	Ostatní náklady	ON	32 760,00	0,00	32 760,00	0,4
Cena celkem			8 439 846,58	131 109,82	8 570 956,40	100,0