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Smlouva o dílo č. 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský 
zákoník“), ve znění pozdějších předpisů  
  
CUBESPACE s.r.o. 
Sídlem Na Moráni 1750/4, 128 00 Praha 2 
IČ : 27886794 
DIČ: CZ 27886794 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124249, 
bankovní spojení: 1387717843/2700 
tel./fax: 733 353 718 
e-mail: info@cubespace.eu 

datová schránka:8v2rkc 
zastoupená jednatelem společnosti: Martinem Berkou 
 
jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

a 

Město  Buštěhrad  
Sídlem Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad 
IČ: 00234214 
DIČ : CZ00234214 
bankovní spojení:  ČSOB 202036562/0300 
zastoupená Ing. arch. Danielou Javorčekovou, starostkou města 
e-mail: meu@mestobustehrad.cz 
datová schránka: pmdbg47 
tel: +420 312 250 301 
 
jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo: 

 
Článek I. 

 Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – zhotovení stavby „Kontejnerové kabiny pro 
sportovní areál v Buštěhradě“ (dále jen „dílo“) pro objednatele a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla. 

2. Strany se zavazují účinně spolupracovat k dosažení účelu této smlouvy, a to v rozsahu, 
v jakém lze takovou spolupráci při plnění jejich závazků rozumně očekávat. 

3. Dílo je vymezeno oceněným výkazem výměr a specifikací veřejné zakázky, dle kterých 
CUBESPACE s.r.o. zpracoval cenovou nabídku dne 26. 6. 2024 (dále jen „cenová nabídka“), 
a na základě které vybral objednatel CUBESPACE s.r.o. jako nejvhodnějšího zhotovitele 
této veřejné zakázky. Cenová nabídka tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást této 
smlouvy. 

mailto:info@cubespace.eu
mailto:meu@mestobustehrad.cz
tel:739
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4. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při 
provádění díla, s            výrobní dokumentací, v souladu s      obecně závaznými právními 
předpisy a závaznými technickými normami, v souladu s rozhodnutími orgánů veřejné 
správy, zejména stavebním povolením a dalšími stanovisky nebo jinými opatřeními 
vydanými těmito orgány v souvislosti s prováděním díla, byl-li s nimi zhotovitel seznámen. 

5. Výrobní dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 7. 11. 2024 Tímto dnem 
se dokument stává jako Příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy. 

6. Provedení zkoušek nezbytných k udělení souhlasu s užíváním stavby je součástí závazku 
zhotovitele provést dílo podle této smlouvy. Náklady na provedení zkoušek předmětu díla 
podle tohoto odstavce jsou zahrnuty v ceně díla. 

7. Součinností objednatele bude demolice stávajících kabin a zhotovení základové 
konstrukce      pro osazení modulů a její včasné předání zhotoviteli. Parametry základové 
konstrukce dodá zhotovitel nejpozději do 15. 11. 2024. Tímto dnem se dokument stává 
jako Příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy. 

 
Článek II. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v této lhůtě: 

zahájení provádění díla: 5. 12. 2024                     
dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: 28. 2. 2025 

2. Dílčí termíny pro provedení jednotlivých částí díla nebo jednotlivých prací, které jsou 
součástí díla, stanoví harmonogram prací, který je jako  Příloha č. 2 nedílnou součástí této 
smlouvy. 

3. Místem plnění díla je pozemek parc. č. 1831/11 k.ú.Buštěhrad. U montované stavby jsou 
moduly zhotoveny v provozovně zhotovitele a dodány zhotovitelem na staveniště. 
Součástí staveniště jsou následující pomocné plochy a cesty: viz Příloha č. 2.  

4. Objednatel se zavazuje k předání staveniště včetně zhotovitelem odsouhlasené základové 
konstrukce nejpozději do 31. 1. 2025. Předání a převzetí staveniště s odsouhlaseným 
provedením základové konstrukce bude zapsáno a oběma stranami potvrzeno ve 
stavebním deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník vést v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a zajistit, aby byl na staveništi přístupný všem oprávněným 
osobám po celou dobu provádění díla. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli 
kontrolu umožnit.  

Článek III. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla se sjednává ve výši 5 940 000,- Kč bez DPH 

Specifikace ceny: viz CN + výkaz výměr ze dne 26. 6. 2024 

       Cena díla bez DPH 5 940 000,- Kč 

       21 % DPH 1 247 400,- Kč 

       Celková cena včetně DPH 7 187 400,- Kč 



3 

 

2. Dojde-li ke změnám daňových nebo právních předpisů, které budou mít vliv na výši 
sjednané ceny, a to zejména v případě zvýšení (či snížení) DPH, bude cena díla upravena 
dle této změny.  

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo dílčími fakturami ve sjednané výši na základě 
oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu.      

4. Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 40 % z celkové ceny díla bez DPH (2 376 
000     ,-Kč), a to do 30      dnů od podpisu této SOD. 

                  
Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne vystavení faktury. Objednatel souhlasí se 
zasíláním faktur v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 
Článek IV. 

Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými 
právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že 
dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny 
vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 24 měsíců od předání a převzetí předmětu díla. 

 

2. Objednatel se zavazuje užívat dílo v souladu s Pokyny pro užívání a udržování 
modulové stavby CUBESPACE (dále jen jako „Pokyny“), kdy v případě porušení těchto 
pokynů neodpovídá zhotovitel za vady díla, které tím vzniknou. Pokyny se jako Příloha 
č. 5 stávají nedílnou součástí této smlouvy.      V případě reklamace díla v záruční době 
podle přání objednatele zhotovitel vadu odstraní nebo poskytne objednateli slevu z 
ceny díla. Sleva z ceny díla bude činit max. 15% celkové ceny díla. V případě, kdy nelze 
vadu odsranit, je zhotovitel oprávněn požadovat namísto slevy z celkové ceny díla 
výměnu vadného plnění. 

Článek V. 
Oprávněné osoby 

1. Určený technický zástupce objednatele při provádění díla bude upřesněn. 

2. Určeným technickým zástupcem zhotovitele při provádění díla je pan Jan Borák  

 
 

Článek VI. 
Pojištění díla  

1. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu sjednal zhotovitel. Zhotovitel je 
povinen předložit objednateli při uzavření smlouvy kopii pojistné smlouvy včetně všech 
informací a údajů o rozsahu pojištění. 

 
2. Zhotovitel prohlašuje a na vyžádání doloží objednateli, že má pojištění      své 

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu      své podnikatelské činnosti a zavazuje 
se po celou dobu trvání závazku k provedení díla dle této smlouvy pojištění udržovat. 

 
 

Článek VII.      
Sankce 
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1. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště je povinen zaplatit zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z ceny díla.  
 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, dílčí faktury či s vrácením 
pozastávky nebo její části, je povinen zaplatit zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % 
denně z dlužné částky.  
 

3. Je-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení, maximálně však 5% ceny díla.  
 

4. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení, maximálně však 3% 
ceny díla. V případě, že skutečná škoda vzniklá objednateli v důsledku zpoždění 
zhotovitele, přesáhne stanovenou maximální výši smluvní pokuty, je objednatel 
oprávněn vymáhat i škodu přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 
 

5. Pro účely výpočtu smluvní pokuty se cenou díla nebo její částí, kdy je smluvní pokuta 
uvedena procentem, rozumí celková cena díla, nebo části bez DPH. 

 
 

Článek VIII. 
Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením. O předání a 

převzetí díla bude sepsán protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.  

2. Objednatel je povinen převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, 
které nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě je zhotovitel povinen 
odstranit tyto nedodělky a vady ve lhůtě sjednané smluvními stranami, jinak bez 
zbytečného odkladu.  
 

3. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla minimálně 3 pracovní dny 
předem, a to písemně na e-mailovou adresu nebo na korespondenční adresu 
objednatele.  
 

4. Písemný předávací protokol obsahuje: označení stavby, popis předmětu díla, 
označení objednatele a zhotovitele, stanovisko objednatele k převzetí díla, soupis vad 
a nedodělků, lhůty k jejich odstranění, soupis provedených odchylek a změn od 
projektové dokumentace, jež byly dohodnuty při provádění díla, soupis příloh, a 
podpisy smluvních stran.  
 

5. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, uvede v zápise důvody a k tomu uvede 
stanovisko zhotovitel. Strany v zápise ihned uvedou náhradní termín předání díla.  
 

6. Nedostaví-li se objednatel k předání díla, ač byl řádně zhotovitelem přizván, je 
zhotovitel povinen zaslat písemně doporučeným dopisem na adresu objednatele 
výzvu k převzetí díla se stanovením náhradní lhůty k předání díla, která nesmí být 
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kratší než 10 dní. Nedostaví-li se objednatel ani v náhradní lhůtě, považuje se dílo za 
převzaté marným uplynutím dodatečné lhůty.  
 

7. Dílo se rovněž považuje za řádně předané v případě, odmítne-li jej objednatel převzít 
v rozporu se smlouvou o dílo, nebo neposkytne-li součinnost potřebnou pro předání 
díla.  
 

8. Smluvní strany sjednávají, že s výjimkou skutečností předvídaných v ust. odst. 6. a 7. 
tohoto článku je protokolární předání a převzetí díla hmotně právní podmínkou 
splnění smlouvy. 
      

Článek IX. 
Ostatní a závěrečná ustanovení      

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy za podmínek vyplývajících 
z obecně závazných právních předpisů, smlouvy o dílo a Všeobecných smluvních 
podmínek zhotovitele ze dne 25. 5. 2022, které tvoří jako Příloha č. 6 nedílnou součást 
této smlouvy,.  

2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá strana do 
likvidace nebo bylo-li vůči ní zahájeno insolvenční řízení.  

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li zhotovitel v prodlení s provedením 
celého díla po dobu delší než 60 dní a nezjedná-li nápravu ani v dodatečné nejméně 30 
denní lhůtě, která začne běžet dnem následujícím po doručení písemné výzvy 
objednatele obsahující upozornění na úmysl objednatele odstoupit od smlouvy.  

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li objednatel v prodlení s úhradou 
faktury nebo zálohy, nebo dílčí faktury po dobu delší 30 kalendářních dnů po její 
splatnosti.  

5. Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li objednatel v prodlení s 
poskytnutím nezbytné součinnosti k provedení díla, případně se splněním jiné své 
povinnosti, a nezjedná-li nápravu ani v náhradní lhůtě stanovené zhotovitelem, jež 
nesmí být kratší 30 dní.  

6. Odstoupení od smlouvy musí být vždy písemné.  

7. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli cenu již provedených prací, dalších vynaložených nákladů 
a dále cenu použitého zboží a materiálu, vč. ceny materiálu a zboží, které zhotovitel k 
provedení díla již objednal či zakoupil a nemůže jej vrátit či upotřebit jinak (po úhradě 
objednatele je zhotovitel povinen umožnit objednateli odebrání takového materiálu a 
zboží). Cena bude určena dle cen uvedených v nabídce zhotovitele a stupně dokončené 
etapy díla včetně všech účelně vynaložených nákladů zhotovitele na provedení díla. 

8. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, uhradí 
zhotoviteli cenu již provedených prací a cenu použitého zboží a materiálu, pokud si je 
v rámci plnění této smlouvy objednatel ponechá. Cena bude určena dle cen uvedených 
v nabídce zhotovitele. 

9. Předpokládá-li tato smlouva nebo právní předpis doručení písemnosti druhé smluvní 
straně, bude písemnost doručována doporučenou poštovní zásilkou zaslanou na 
adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo datovou 
schránkou. V případě subjektu zapsaného ve veřejném rejstříkuje možné doručit také 
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na adresu sídla uvedenou ve veřejném rejstříku ke dni odeslání poštovní zásilky. Takto 
odeslaná zásilka se považuje za doručenou třetím dnem po dni jejího odeslání, a to i v 
případě, nepodaří-li se ji doručit.  

10. Lze doručovat i na emailovou adresu druhé smluvní strany, tam, kde to stanoví 
Všeobecné smluvní podmínky zhotovitele ze dne 25. 5. 2022, nebo smlouva samotná. 

11. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 
se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné 
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava 
příslušných právních předpisů.  

12. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatků, nevyplývá-li z jejích ustanovení 
něco jiného.  

 

13. Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem se dále ve věcech výslovně 
neupravených touto smlouvou řídí ujednáními Všeobecných smluvních podmínek 
CUBESPACE s.r.o. ze dne 25. 5. 2022 – viz ust. odst. 1. tohoto článku smlouvy.      ,       

14. Smluvní strany sjednávají, že v právním vztahu založeném touto smlouvou mají 
dispozitivní ustanovení zákona přednost před obchodními zvyklostmi. Smluvní strany 
se dohodly, že se jejich závazky z této smlouvy řídí právem České republiky. Smluvní 
strany se dále dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní 
předloží k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu České republiky.      Tato 
smlouva včetně příloh vyjadřuje shodu stran dosaženou v rámci jednání o uzavření 
smlouvy. Strany projednaly a souhlasí se smlouvou jako celkem stejně tak i s každým 
jednotlivým      ustanovením. Smlouva vyjadřuje společnou vůli stran, a proto 
případnou neplatnost smlouvy nebo kteréhokoliv ustanovení smlouvy nezpůsobila ani 
jedna strana.     

15. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami.      

16. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po jednom.      

17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

a) č. 1. – Cenová nabídka zhotovitele vč. Výkazu výměr ze dne 26. 6. 2024 
b) č. 2. – Harmonogram stavby 
c) č. 3 – Parametry základové konstrukce 
d) č. 4 – Výrobní dokumentace 
e) č. 5 - Pokyny pro užívání a udržování modulové stavby CUBESPACE 
f)  č. 6 - Všeobecné smluvní podmínky dodavatele ze dne 25. 5. 2022 

V Buštěhradě dne …………………………..  
 

 

  …………………………………..     …………………………………. 
  za objednatele                                                               za zhotovitele 



Pořadí Název Množství MJ Nabídková cena
001 kontejner 7500x2438x3100mm (světlá výška 2600mm), spádovaná střecha v rámu (organizovaný odvod deštové vody) 3,00 ks 169 163,52 Kč
002 kontejner 7500x2990x3100mm (světlá výška 2600mm), spádovaná střecha v rámu (organizovaný odvod deštové vody) 10,00 ks 547 415,40 Kč
003 Výpal / otvor v rámu + otvor v panelu / stěně 22,00 ks 5 527,50 Kč
004 příplatek za zatížení podlahy 500 kg/m2 15,00 m2 16 463,00 Kč
005 stěna obvodová, izolace 80mm,REW 30/REI 30-DP3, LTD(bílá) 10mm, trapézový plech, U=0,502 95,00 m2 172 919,00 Kč
006 stěna obvodová, izolace 140mm,REI30,DP1,Fermacell 12,5, trapézový plech, U=0,299 55,00 m2 108 800,00 Kč
007 stěna obvodová, izolace 140mm,REW 30/REI 30-DP3, LTD(bílá) 10mm, trapézový plech, U=0,299 181,00 m2 312 225,00 Kč
008 stěna obvodová, izolace  60mm,REW 30/REI 30,DP1, Fermacell 12,5, trapézový plech, U=0,626 151,00 m2 286 447,00 Kč
009 příčka rovná (max.dl. 3bm),tl. 75mm, izolace 40mm, bílá LTD 10mm, Rw=32dB 2,00 ks 8 508,00 Kč
010 příčka rovná (max. dl. 3bm) tl. 120, izolace 100mm, bílá, LTD 10mm, Rw=32dB 5,00 ks 23 500,00 Kč
011 příčka sanitární HPL dl. do 1500mm s dveřma do mokr.prostředí 1,00 ks 14 429,51 Kč
012 příčka sanitární HPL dl. do 1500mm bez dveří do mokr.prostředí 1,30 ks 18 758,37 Kč
013 příčka sanitární HPL dl. do 1800mm s dveřma do mokr.prostředí 3,00 ks 43 288,54 Kč
014 příčka sanitární HPL dl. do 900mm s dveřma do mokr.prostředí 1,00 ks 14 429,51 Kč
015 příčka sanitární laminovaná dl. do 900mm s dveřmi, zámek O/Z 3,00 ks 43 288,54 Kč
016 příčka sanitární laminovaná dl. do 1500mm bez dveří 3,00 ks 43 288,54 Kč
017 příčka Fremacell 12,5/ LTD, tl. 122,5mm, izolace 100mm(20kg/m3) 26,00 m2 50 062,06 Kč
018 příčka Fermacell 12,5, tl. 75mm, 2x12,5mm, izolace 60mm, (20kg/m3) 34,00 m2 44 200,00 Kč
019 příčka Fermacell 12,5/LTD 10mm tl. 75mm, izolace 40mm (20kg/m3) 75,00 m2 97 500,00 Kč
020 příčka instalační, ocelové profil, Fermacell 12,5mm, bez izolace; 98,00 m2 48 650,00 Kč
021 odvětrání kontejneru pr. 110mm 14,00 ks 8 231,02 Kč
022 záděl (krycí přepravní folie) celého kontejneru L=6,1-9 bm(4x plná stěna) 4,00 ks 8 153,55 Kč
023 záděl (krycí přepravní folie) celého kontejneru L=6,1-9 bm(1xotevřená stěna) 2,00 ks 4 076,77 Kč
024 záděl (krycí přepravní folie)celého kontejneru L=6,1-9 bm(2xotevřená stěna) 7,00 ks 14 268,71 Kč
025 lišta ukončovací pro obklady 135,00 m 2 187,00 Kč
026 obklad keramický 150/150mm,bílý matný; 255,00 m2 294 525,00 Kč
027 obklad standardního stropu vnitřní voděodolnou deskou 10mm 56,00 m2 33 830,72 Kč
028 nátěr vnitřní matný na stěn na sádrokarton,vč.penetrace,bílý 105,00 m2 10 408,65 Kč
029 nátěr vnitřní matný na strop na sádrokarton,vč.penetrace,bílý 225,00 m2 22 304,25 Kč
030 PVC tl. 1,5mm, šedá 236,00 m2 131 867,36 Kč
031 podlaha spádovaná tmelem 20,00 m2 21 494,80 Kč
032 dlažba keramická 300/300mm, R10 49,00 m2 51 450,00 Kč
033 podlahová izolace 100mm vaty (1x100,λ-0,035) +Styr. XPS tl.40mm(spodní vrst.)U=0,294 280,00 m2 85 377,60 Kč
034 deska podlahová cementotřísková 22x1250x2435mm 55,00 m2 35 392,40 Kč
035 deska podlahová cementotřísková 22x1250x2987mm 225,00 m2 144 787,50 Kč
036 šachta - otvor do podlahy 7,00 ks 10 500,00 Kč
037 nástřik RAL 7016/8, šedá 380,00 m2 65 029,38 Kč
038 nástřik RAL 7035/8, šedá 480,00 m2 82 115,22 Kč
040 stropní izolace 220mm vaty (60,40kg+4x40,20kg) dřevěný rastr /LTD(bílá) 10mm, REW 15, DP3;* 280,00 m2 208 448,00 Kč
041 okno plastové bílé 600x600,bez rolety,S,ornament, U-1,1, 9,00 ks 23 200,47 Kč
042 okno plastové bílé 1200x600, bez rolety, S, ornament, U-1,1 6,00 ks 42 001,83 Kč
043 okno plastové bílé 1765x1335 1/2FIX//1/2posuv,vertikální dělení, uzamykatelná roleta, VSG ext, U-1,1 1,00 ks 23 189,37 Kč
044 okno plastové bílé 1500x1200, bez rolety, ornament, OS/OS, U-1,1 4,00 ks 30 222,36 Kč
045 okno plastové bílé 1500x1335, uzamykatelná roleta, VSG ext., OS/OS, U-1,1 2,00 ks 29 647,50 Kč
046 otvor s průchodkou v RAL - ochrana vodoinstalací proti zamrznutí mezi kontejnery 4,00 ks 3 524,00 Kč
047 mříž pro okno 1200x600mm,pozinkovaná,kulatina,pásovina 6,00 ks 31 709,76 Kč
048 mříž pro dveře MZ 875x2000mm,pozinkovaná,pravá,visací zámek 1,00 ks 6 512,78 Kč
049 mříž pro dveře MZ 875x2000mm,pozinkovaná,levá,visací zámek 1,00 ks 6 512,78 Kč
050 mříž pro okno 600x600mm,pozinkovaná,kulatina,pásovina 9,00 ks 33 384,33 Kč
051 mříž pro okno 1765x1335mm,pozinkovaná,kulatina,pásovina 4,00 ks 24 887,48 Kč
052 dveře plechové vč.zárubně, 875x2000,pravé 1,00 ks 13 593,30 Kč
053 dveře plechové vč.zárubně, 875x2000,levé 4,00 ks 54 737,18 Kč
054 dveře plechové vč.zárubně, 875x2000,pravé,větr.mřížka 4,00 ks 50 816,04 Kč
055 dveře plechové vč.zárubně, 875x2000,levé,větr.mřížka 2,00 ks 25 475,52 Kč
056 protikus k zárubní pro dveře plechové 11,00 ks 38 686,90 Kč
057 dveře vnější ocelové bezpečnostní vč.zárubně 875x2000,pravé 2,00 ks 73 180,84 Kč
058 dveře vnější ocelové bezpečnostní vč.zárubně 875x2000,levé 2,00 ks 73 180,84 Kč
059 dveře vnější ocelové bezpečnostní vč.zárubně 1000x2000,pravé 1,00 ks 36 590,42 Kč
060 dveře vnější ocelové bezpečnostní vč.zárubně1000x2000,levé 1,00 ks 36 590,42 Kč
061 kování standard pro plechové dveře (klika/klika) s vložkou ČSN 11,00 ks 18 546,00 Kč
062 kování standard pro ocelové dveře (klika/klika) s vložkou ČSN 6,00 ks 8 100,00 Kč
063 výztuha do příčky/stěny z ocelových profilů pro dveře a okna 22,00 ks 21 560,00 Kč
064 dveřní otvor pro průchod do druhého kontejneru 3,00 ks 4 500,00 Kč
065 dveře Al vnější 1800x2100,2kř.,otv. ven,celoprosk.,klika/klika, zavír.,aret.,RAL bílá, VSG z ext. 1,00 ks 61 506,00 Kč
066 dveře Al vnější 1600x2000,2kř.,otv. ven,celoprosk.,klika/klika, zavír.,aret.,RAL bílá, VSG z ext. 1,00 ks 57 445,80 Kč
067 práh pro spádovanou podlahu,cementotřísková deska 9,00 ks 7 020,00 Kč
068 svítidlo LED 1x36W IP40 30,00 ks 54 000,00 Kč
069 svítidlo  6x12 LED,27W, 3000 K, IP44 12,00 ks 18 000,00 Kč
070 topidlo elektrické 0,5 kW, IP 24 1,00 ks 2 500,00 Kč
071 topidlo elektrické 1 kW, IP 24 2,00 ks 5 310,00 Kč
072 topidlo elektrické 2 kW, IP 24 14,00 ks 47 320,00 Kč
073 Splitová klimatizace pro místnost cca 100m3 1,00 ks 36 180,00 Kč
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074 ventilátor stěnový s doběhem 6,00 ks 19 175,40 Kč
075 čidlo vlhkosti 4,00 ks 2 050,00 Kč
076 bojler 50l 1,00 ks 6 683,25 Kč
077 bojler 200l 4,00 ks 59 496,00 Kč
078 bojler 120l 1,00 ks 10 311,30 Kč
079 WC standardse splachovací nádržkou, držák toaletního pap., háček, tvrzené sedátko 8,00 ks 69 144,00 Kč
080 WC pro tělesně postižené, 1xmadlo pevné, 1xmadlo sklopné, držák toal.pap, háček 1,00 ks 19 607,55 Kč
081 madlo na dveře, nerez, d-750mm pr.30 pro invalidy 1,00 ks 3 798,90 Kč
082 madlo sklopné pro tělesně postižené L-813mm, nerez, (pro  umyvadlo) 2,00 ks 8 442,00 Kč
083 umyvadlo pro postižené 64cm, baterie s lékař.pák. 2,00 ks 14 673,00 Kč
084 umyvadlo š.550mm SV+TV,police,zrcadlo (300x400mm),háček,baterie 8,00 ks 70 671,60 Kč
085 výlevka keramická, SV+TV, s plastovou mřížkou, na podlahu 1,00 ks 8 130,45 Kč
086 zadeklování odpadů,rozvodů a odvětrání, voděodolnou deskou tl. 10mm 10,00 ks 11 500,00 Kč
087 zadeklování odpadů a rozvodů GKBI tl. 12,5mm 20,00 ks 19 000,00 Kč
088 příplatek za odvětrání odpadu - přisávací hlavice 6,00 ks 13 740,00 Kč
089 sprchová ružice + baterie termostatická ze stěny 9,00 ks 37 084,50 Kč
090 žlab podlahovýdl.650+mřížka LINE nerez lesk 9,00 ks 35 275,50 Kč
091 vodovodní potrubí plastové 250,00 ks 47 500,00 Kč
092 odpadní potrubí HT 150,00 ks 36 140,00 Kč
093 pisoár s tlakovým ventilem 3,00 ks 10 401,75 Kč
094 ostydová stěna u pisoáru 1,00 ks 2 860,00 Kč
095 komplet (redukční 3/4", uzavírací a vypouštěcí ventil 1/2") 6,00 ks 14 880,00 Kč
096 příprava vody k (umyvadlu, žlabu, pračce, myčce) studená voda (1x vývod) 1,00 ks 860,00 Kč
097 zkouška těsnosti a tlaková zkouška sociálního kontejneru 8,00 ks 20 800,00 Kč
098 zásuvka vnitřní 230 V, ČSN, IP20 20,00 ks 3 300,00 Kč
099 zásuvka vnitřní 230 V, ČSN, IP44 20,00 ks 4 900,00 Kč
100 krabička s vypínačem (doutnavka) pro topidlo, bojler do 3 kW 6,00 ks 1 500,00 Kč
101 vypínač IP20 9,00 ks 1 620,00 Kč
102 vypínač IP44 9,00 ks 2 070,00 Kč
103 vypínač IP44 s táhlem nouzového volání a houkačkou 12-24V vč.světelné signalizace 1,00 ks 3 000,00 Kč
104 Rozvaděč R1 1,00 ks 4 500,00 Kč
105 přívod kabelu přes podlahu - napojení rozvaděcě 1,00 ks 5 000,00 Kč
106 kabelkanál 170/70 pro vedení rozvodů elektro 60,00 m 25 000,00 Kč
107 vnější spoj kontejnerů-hříbek,sp.šrouby,kryty 170,00 m 38 000,00 Kč
108 spoj pouze pro vnitřní dveřní průchod přetahované PVC 1,00 m 890,00 Kč
109 wago spojka 17,00 ks 9 690,00 Kč
110 spoj vnitřní stěna LTD 55,00 ks 12 066,90 Kč
111 spoj vnitřní strop rovný LTD 39,00 m 6 450,00 Kč
112 spoj dveřní spoj LTD + šedým hříbek; 1,00 ks 3 650,00 Kč
113 spoj podlaha+vnější, podkladní plechy,spojky,hříbek,bitumen,cementotřísková deska,PVC 39,00 m 33 051,58 Kč
114 rýna střešní Pz 40,00 m 15 557,40 Kč
115 trubka svodová Pz 10,00 m 15 015,06 Kč
116 kotlík střešní Pz 2,00 ks 1 166,80 Kč
117 kabel 3x2,5mm 380,00 m 11 400,00 Kč
118 kabel 5x6mm 50,00 m 6 650,00 Kč
119 výztuha do stěny/stropu - překližka 21mm 15,00 m2 21 646,62 Kč
120 hydroizolace vč.osazení bandáže (pod dlažbu, obklad) 63,00 m2 27 472,50 Kč
121 Montáž 1,00 kpl 394 880,65 Kč
122 Doprava kontejnerů 1,00 kpl 150 247,50 Kč
123 Jeřábové práce (nosnost jeřábu min. 40t) 1,00 kpl 48 240,00 Kč
123 revize elektro ČSN obytný, (kontejner) 5,00 ks 59 545,00 Kč
124 revize elektro ČSN sanitární, (kontejner) 8,00 ks 100 272,00 Kč
125 revize elektro ČSN sestavy kontejnerů (na montáži) 1,00 kpl 37 840,00 Kč
126 napojení objektu na stávající inženýrské sítě 1,00 kpl 50 209,47 Kč

Celkem bez DPH 5 940 000,00 Kč



Příloha 2 – harmonogram prací: 

- Výroba ocelových konstrukcí od 5.12. do 25.12.2024 

- Kompletace rámů ve výrobním závodě 12.12. do 30.1.2025 

- Návoz modulů na stavbu 1.2.2025 a dokončení do 28.2.2025  

 

Zařízení staveniště: 
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POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODULOVÉ STAVBY

CUBESPACE:

1. Předmluva

Modulové stavby dodávané firmou CUBESPACE s.r.o. jsou navrženy s tak, aby splňovali veškeré

estetické, funkční a technické požadavky na moderní stavbu.

Zároveň minimalizují stavební činnost na pozemku investora, protože většina výroby jednotlivých

modulů probíhá ve výrobní hale, zde je zaručena vysoká kvalita provedení, na kterou nemají vliv

venkovní klimatické podmínky.

Pří výrobě jsou používány standardní technologie a materiály, které umožňují provádět běžnou údržbu

samotným uživatelem.

2. Všeobecné pokyny

U modulových staveb systému CUBESPACE, tak jako u každé jiné stavby, je nejdůležitější ochrana proti

vnikání vlhkosti, zejména střechou, stěnami a podlahou.

To znamená pravidelnou kontrolu stavu střechy a okapů, zejména po vichřicích a každém zimním období

a zjištěné závady ihned odstraňovat.

Provzdušňovací mezera mezi základy (v případě použitých zemních vrutů zemí) a konstrukcí podlahy

musí zůstat po celém obvodě stavby volná.

Aby stavba objektu, včetně zařizovacích předmětů a instalací sloužila dlouho a bez poruch, je uživatel

povinen:

- Užívat stavbu a zařizovací předměty v rozsahu jejich určení
- V celém průběhu užívání, počínaje dnem předání udržovat teplotu vnitřního povrchu obvodových

stěn vždy nad teplotou rosného bodu (t8= 12°C)
- Při vytápění objektu je nutno dodržet požadavek nejnižší přípustné teploty v místnostech (ti=

16°C), který bezpečně zajišťuje, že teplota vnitřního povrchu obvodových stěn bude nad hodnotou
rosného bodu. Teplotu povrchu obvodových stěn v topné sezóně do značné míry ovlivňuje cirkulace
vzduchu v místnosti. Proto je lépe při rozmísťování nábytku a jiného zařízení podél obvodových stěn
používat nábytek na nožičkách.

- Zamezit nadměrnému zvlhčování konstrukce stavby, tj. nenechávat stát vodu na podlaze,
neskladovat v prostorách objektu vlhké materiály, včas zavírat okna při dešti, zejména s bočním
větrem atd.

- Nestěhovat do stavby nábytek nebo jiná zařízení, která jsou navlhlá nebo napadená dřevokaznými
houbami a plísněmi a jinými škůdci.

- Relativní vlhkost vzduchu ve vnitřních prostorách objektu by se měla pohybovat v optimálním
rozmezí do 55 % (rh pot.= 50 až 55 %). V zimním období je hodnota 55% relativní vlhkosti vzduchu
považována za normové dlouhodobé maximum. V místnostech s vyšším vývinem par je nutno
dodržení tohoto dlouhodobého maxima zajistit častějším větráním a odsáváním.
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Dodržení průměrných klimatizačních podmínek v interiéru prospívá jak uživatelům, tak i zařízení.

K udržování relativní vlhkosti doporučujeme používat vhodné odpařovače umístěné na otopných

tělesech ústředního vytápění nebo jiná zařízení pro udržování vhodné relativní vlhkosti vzduchu.

Pokyny a návody pro obsluhu zařizovacích předmětů, které jsou součástí dodávky objektu, jsou

předávány stavebníkovi v samostatné příloze podle konkrétního rozsahu dodávky (lednice, elektrické

sporáky, el. ohřívače vody apod.).

Pro užívání stavby a příslušenství platí všeobecné zásady péče, s tím, že objekty CUBESPACE jsou

vyrobeny ze standardních materiálů. Jako každou stavbu, také tyto objekty je nutno užívat tak, aby

nedocházelo k navlhání podlah, stěn a stropů.

3. Střecha

Standardní systémová rovná (mírně sklonitá) střecha je z tvarovaného plechu nebo hydroizolační folie,

které tvoří hlavní izolaci proti vodě.

Údržba spočívá v kontrole a zamezení ucpání odtoků do vnitřních nebo vnějších žlabů a svodů,

vyčištění žlabů a případně obnovy nátěrů vnějších prvků. Udržujte plochu střechy čistou – odstraňujte

napadané listí (jehličí), případně spadlé větve.

Kontroly provádějte vždy po silném větru a sněhových kalamitách. Zjištěné závady neprodleně
odstraňte!

V případě provádění oprav všech druhů střech je nutno dodržovat základní bezpečností opatření, tj.

zejména použití vhodného a bezpečného žebříku, osobní zajištění bezvadným provazem a také

zajištění potřebného materiálu před pádem ze střechy.

4. Vnější plášť

Vnější plášť stavby podle typu objektu a konkrétního provedení je tvořen následujícími konstrukcemi:

a) Tepelně izolační fasáda

b) Obkladový materiál na provětrávané mezeře

c) Plechová fasáda

Ve všech případech věnujte vnějšímu plášti stavby zvýšenou pozornost a péči, neboť je vystaven

přímým povětrnostním vlivům a nepřízni počasí. Provádějte pravidelné kontroly stavu povrchů, v

případě poškození zajistěte urychlenou opravu. Údržba termofasády se provádí omytím mírným

proudem vody. Venkovní nátěry se opravují stejnou nátěrovou hmotou, která byla použita pro původní

nátěr dodavatelem, v závislosti na korozní agresivitě atmosféry a provozních podmínkách. Údržba

dalších obkladových materiálů se provádí dle pokynu výrobce použitého materiálu a jsou součástí

podkladů při předání stavby.
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5. Vnitřní plášť

Pro zajištění stálosti sádrokartonových konstrukcí je třeba zabezpečovat dokonalou cirkulaci vzduchu,

vytápění a větrání místnosti (tepelná pohoda místnosti). Dále by nemělo docházet k velkým rozdílům

teplot v místnosti. Nedodržováním těchto zásad může dojít k prasklinám, vlhnutí či tvoření plísni v

konstrukci.

6. Vytápění a chlazení

Dle použitého typu vytápění:

a) Přímotopná elektrická topidla

b) Podlahové elektrické topení

c) Ústřední teplovodní topení

d) Podlahové teplovodní topení

Konstrukce přímotopu způsobující víření vzduchu a jeho neustálou výměnu uvnitř topidla způsobuje

zanášení topného elementu uvnitř topidla. To může po několika letech podstatně snížit jeho účinnost.

Je nutné těleso zbavit nánosu prachových nečistot, výrazně se tím prodlouží životnost přímotopu a

obnoví se původní maximální účinnosti.

Podlahové elektrické vytápění nevyžaduje žádnou údržbu, při používání je nutné se řídit doporučeními

výrobce.

V případě instalovaného ústředního vytápění je před zahájením topné sezóny nutno zkontrolovat

těsnost celého systému, aby nedošlo k promáčení stavby. Zároveň je třeba zkontrolovat neporušenost

tepelné izolace (viditelné části), aby nedocházelo k úniku tepla z rozvodného potrubí. Případné závady je

třeba odstranit. Při případném vypuštění vodního obsahu z teplovodního systému se nedoporučuje

ponechat ho prázdný po delší dobu než je nutno – jak z důvodu vnitřní koroze, tak z důvodu případného

povolení šroubových spojů a potom následující netěsnosti při zavodnění. Při napouštění systému je

nutno odvzdušnit všechna otopná tělesa. Během odvzdušňování klesá hladina vody a je proto nutné

systém znovu doplnit. Při odvzdušňování neuvádějte do chodu vodní oběhové čerpadlo. Po napuštění

systému uzavřete vypouštěcí ventil a hadici opojte. Topný systém je vybaven oběhovým čerpadlem,

které je nařízeno na optimální podmínky provozu. Neprovádějte proto žádné neodborné zásahy do jeho

funkce. Čerpadlo by se mohlo poškodit. Při zahájení vytápění v zimním období je nutno systém roztápět

zvolna a průběžně se přesvědčovat o neporušeném průtoku všemi tělesy. Funkci otopných těles

kontrolujeme hmatem, nehřeje-li některé těleso, je nutno provést jeho odvzdušnění. Po dobu mrazů
ventily otopných těles neuzavírejte, zejména pokud jsou okna otevřena, abyste nezpůsobili přerušení

oběhu topné vody systému. Voda v otopných tělesech by mohla zamrznout a poškodit je.
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Nedoporučuje se tělesa ústředního topení zakrývat záclonami a závěsy, snižuje se tak jejich výkon.

Požadovaná teplota v místnostech se docílí nastavením termostatu. V případě poruchy svěřte jeho

opravu odborné firmě podle návodu výrobce.

V zimním období i v době dlouhodobější nepřítomnosti musí být objekt temperován min. na 16°C.

Kotle ústředního topení obsluhujte a udržujte zásadně podle návodu výrobce, který je předáván

současně s kotlem. Kotle ústředního topení a přídavné agregáty je nutno dle pokynů výrobce svěřit ke

kontrole odborné firmě.

Pro podlahové teplovodní vytápění platí podobné zásady a pokyny.

Provoz a údržbu chladících jednotek je nutné provádět podle pokynů a návodů výrobce, které jsou

součástí dodávky objektu. Při provozu chladících jednotek by nemělo docházet současně k provozu el.

přímotopů a naopak. Pro bezproblémový provoz je důležitá pravidelná kontrola a údržba chladicího

systému, vč. rozvodů chladiva a odvodu kondenzátu. V případě poruchy svěřte opravu odborné firmě
podle návodu výrobce.

7. Zdravotně technická instalace

U instalací teplé, studené vody, zařizovacích předmětů a kanalizace je nutno občas kontrolovat těsnost

všech spojů a zjištěné závady ihned odstranit, aby nedošlo k zatékání do objektu. Při přerušované

dodávce vody kontrolujte před opuštěním objektu, jestli jsou všechny výpustné ventily uzavřeny.

V umývárnách dbejte zejména na dobrý stav těsnění kolem sprchové vaničky a vany, aby voda

nezatékala do prostoru pod ně.

Výpustné kohouty, uzavírací a rohové ventily, umyvadlové, dřezové a sprchové baterie nevyžadují

zvláštní obsluhu a údržbu, pouze v určitých časových intervalech je třeba vyměnit těsnění, nebo

promazat a zkontrolovat jejich správnou funkci. Uzavírací ventily je nutné 2x za rok otočit z jedné krajní

polohy do druhé a zpět aby nedošlo k jejich zatuhnutí vlivem usazování vodního kamene.

Při veškerých opravách vodoinstalace je nutno vždy uzavřít hlavní uzávěr vody. Při drobnějších opravách

(např. výměna těsnění výtokové baterie) postačí uzavřít rohové ventily příslušné baterie. Občas

proveďte vyčištění perlátoru (sítka) na výtokové baterii.

Do odpadního potrubí WC, koupelny a kuchyně nikdy nevhazujte odpadky, hyg. vložky apod.

Usazeniny v potrubí odstraňujte jejich proplachem pomocí hadice nebo pomocí gumového zvonu, nikdy

však ne drátem nebo násilím, také je možné použít speciální chemicky nezávadné přípravky k tomuto

účelu určené.

Prevence Legionelly: Zajistěte cirkulaci vody v celém potrubí. Teplá voda v potrubí má mít teplotu

50-55°C. Jednou měsíčně je vhodné přehřát teplou vodu na teplotu 70-80°C. Pravidelně čistěte všechny

filtry.

Dokument číslo: CS-OF-17.050, revize: 0

http://www.cubespace.eu


CUBESPACE s. r. o. | +420 733 353 718 | info@cubespace.eu
Sídlo: Na Moráni 1750/4 | 128 00 | Praha 2

Atelier: Švábky 52/2 | 180 00 | Praha 8
www.cubespace.eu

Podle intenzity používání a klimatických podmínek v potřebných intervalech vypusťte kondenzát z

potrubí odsavače par. Kondenzát se shromažďuje v čistícím kusu, který je umístěn dle konkrétního typu

odsavače par. Před vypuštěním je nutno jej podložit vhodnou nádobkou.

Alespoň 1x za rok otevřete čisticí kus kanalizace a zkontrolujte, zda se kanalizace nezanáší. Nepoužívá-li

se umyvadlo nebo sprcha delší dobu, může dojít k odpaření vody ze zápachové uzávěrky a v důsledku

toho k unikání nepříjemných pachů z kanalizace. Proto doporučujeme občasné napuštění vody do

zápachové uzávěrky.

Vodovodní potrubí chraňte před zamrznutím (objekt je nutné temperovat na min. 16°C).

Přívodní vodovodní potrubí je v prostoru mezi zemí a podlahou modulu chráněno proti zamrznutí

elektrickým topným kabelem s vlastním termostatem, který musí být v topné sezóně zapnutý. Topný

kabel je zapnutý, pokud je připojen do elektrické zásuvky umístěné v instalační šachtě s dvířky uvnitř
objektu.

Zařizovací předměty nevyžadují zvláštní údržbu, chraňte je před mechanickým poškozením. Teče-li

trvale splachovací voda z nádrže do WC, je nutno vyčistit těsnění uzávěru, případně seřídit plovák v

nádrži.

Plynové elektrické a kombinované ohřívače je nutné provozovat v souladu s platnými technickými

podmínkami výrobce ohřívače (provozně-montážním předpisem) se zaměřením zejména na kvalitu

přiváděné studené vody, která musí odpovídat kvalitě pitné vody, odstávku zařízení z provozu, opětovné

uvedení do provozu apod.

Údržbu plynových, elektrických a kombinovaných ohřívačů vody svěřte odborným servisům. 

8. Elektroinstalace

Elektrická instalace se skládá z rozvodnice (pro napojení obvodů celého objektu) a z obvodů stavby.

Jednotlivé obvody jsou chráněny jističi a proudovými chrániči kombinovanými. Celý objekt je v případě
potřeby možno vypnout hlavním proudovým chráničem, případně jističem před elektroměrem v

rozvaděči měření.

Elektrické spotřebiče a jejich maximální příkony jsou uvedeny v předané dokumentaci k objektu. Opravy

elektrických rozvodů může provádět pouze odborný pracovník, který je seznámen uživatelem s

výkresovou dokumentací elektroinstalace objektu.

Není povoleno provádět neodborné zásahy do elektroinstalace a její úpravy. Vystavujete se nebezpečí

úrazu elektrickým proudem.

Údržbu rozvodů elektroinstalace omezte pouze na výměnu žárovek, pravidelné čištění povrchu

elektrospotřebičů a to vždy po vypnutí hlavního chrániče, příp. jističe a podle pokynů výrobců
spotřebičů.
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U systému ochrany před bleskem a přepětím je nutné zajistit pravidelné revize v intervalech

stanovených zařazením objektu do třídy LPS a platnou legislativou.

Při používání elektrických spotřebičů ve vlhkých provozech (koupelny, umývárny, kuchyně) je třeba dbát

platné legislativy, návodu k obsluze a používat spotřebiče v souladu s jejich třídou ochrany a stupněm

krytí IP. Při užívání a běžné údržbě elektrických spotřebičů, které byly dodány dle požadavků zákazníka

jako příslušenství objektu (el. sporák, chladnička, odsavač par, atd.) se řiďte pokyny uvedenými v

návodu k obsluze.

Instalace dalších elektrospotřebičů musí provádět pouze odborný pracovník při dodržení určitých zásad

uvedených v tomto návodu:

a) ve svítidlech se mohou používat zdroje pouze v příkonu předepsaném výrobcem

b) v zájmu bezpečnosti je nutné používat pouze spotřebiče v bezvadném technickém stavu

c) uživatel je povinen zajišťovat pravidelné revize elektroinstalace dle ustanovení ČSN

9. Okna, dveře

Tyto výrobky jsou důležitou součástí stavby. Jejich kvalita a funkčnost ovlivňuje pohodu užívání a výši

provozních nákladů s ním spojených (náklady na vytápění). Je proto zapotřebí při údržbě a užívání

stavby dbát na dosažení a udržení správné funkce těchto výrobků.

Dle použitého typu oken se údržba může lišit, dbejte pokynů výrobce. Křídla oken jsou opatřena

víceúčelovým kováním. Při manipulaci s tímto kováním je nutno dbát pokynů výrobce.

U oken a především u balkónových dveří je nutné křídla před zavřením přitlačit tak, aby pevně přiléhala

na rám. Přitlačením křídel při zavírání docílíte správnou funkci u všech mechanismů.

Pravidelně v ročních intervalech je třeba provést kontrolu a případné seřízení oken a dveří.

Vnitřní dveře chraňte před mechanickým poškozením a vlhkostí.

U venkovních dveří dbejte na pravidelnou údržbu a zejména na dobrou funkci zámku a doléhání dveří,
vždy zamykat na dva západy.

POZOR – nevyužívejte mikroventilaci oken k větrání v zimních měsících, může dojít k zamrzání těsnění a

zároveň dlouhodobě ochlazujete rámy oken a ostění.

10. Podlahy, obklady a vnitřní nátěry

Přírodní marmolea a PVC udržujte dle pokynů výrobce.

Podlahové konstrukce nevystavujte nadměrnému dlouhodobému bodovému zatížení. Proti poškrábání

podlahu je nutné opatřit všechny kluzné části nábytku vhodnými filcovými podložkami.
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Keramická dlažba a obklady se čistí vlažnou vodou s přídavkem saponátu. Při jejich opravě nebo

výměně se používá vhodný lepící tmel a spárovací hmota

Interiérové nátěry je nutno chránit před znečištěním. Nátěry je možné obnovit novým nátěrem.

povrch z LTD otírejte textilií navlhčenou jemným čisticím prostředkem a osušte čistou textilií.

11. Podmínky pro provádění dodatečných zásahů do konstrukce a izolací, rozšíření domu

Zásahy do konstrukce domu a instalací je možné provádět pouze v rozsahu uvedeném v těchto

pokynech. Pokud následkem nepřípustného nebo neodborného zásahu do konstrukce a instalací dojde

ke škodám, dodavatel za tyto škody neodpovídá.

Neodborné zásahy do konstrukce domu, např. přemístění dveří, osazení dalších oken, přesun příčky

apod. nejsou bez předchozího schválení firmou CUBESPACE s.r.o. přípustné, jelikož by mohlo dojít k

porušení stability a statiky domu.

Před jakýmkoli zásahem do stěny (např. při připevňování předmětů) je nutné se nejdříve přesvědčit,

zdaje vyloučena možnost narušení elektrických vodičů nebo jiné instalace. Tyto rozvody se nacházejí

zejména ve svislém směru nad vypínači a zásuvkami.

Pro zavěšování lehčích předmětů je možno použít několik druhů hmoždinek či hřebů, např. plastová

zkrutná, křidélková či závitová, kovová roztahovací či sklopná, klasické hřeby apod. Je třeba dbát na

dodržení maximálních hmotností zavěšovaných břemen daného systému. Připevňování těžších

předmětů a svítidel do stropů je nutno provádět tak, aby závěsný hák zasahoval do nosníků stropního

opláštění.

Zásahy do elektroinstalace může provádět pouze odborná firma, která je seznámena uživatelem s

úplnou výkresovou dokumentací domu.

Dodatečné rozšíření objektu pomocí dalších modulů musí provádět firma CUBESPACE s.r.o. dle

zpracované projektové dokumentace a v návaznosti na předpřípravu ve stávajícím objektu. V opačném

případě firma CUBESPACE s.r.o. nenese zodpovědnost za možný vznik závad v rámci celého objektu.

12. Revize požárních konstrukcí dle Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

V souladu s ustanoveními vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. (dále jen vyhlášky) zejména §7, odst. 1 a odst. 7,

se kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (v tomto případě pasivních) provádí

před uvedením požárně bezpečnostních zařízení do provozu a dále periodicky nejméně jednou za rok.

Kontrolu provozuschopnosti požárně odolných systémů smí provádět pouze odborně způsobilá

(certifikovaná) firma či osoba odborně způsobilá dle §10 odst. 3 vyhlášky.

13. Záruční podmínky
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Záruční doba a záruční podmínky jsou obsaženy ve smlouvě o dílo a jejich přílohách. Záruční doby u

zařizovacích předmětů instalovaných v objektu jsou uvedeny v záručních listech, předaných odběrateli

při odevzdání a převzetí stavby.

Odpovědnosti za záruky se firma CUBESPACE s.r.o. sprostí, bude-li eventuální poškození způsobeno

neobvyklým užíváním, neobvyklými zásahy a jiným nerespektováním pokynů pro užívání a údržbu,

eventuálně vlivy nezávislými na kvalitě dodávky.

Pokyny pro užívání a údržbu jsou pro odběratele závazné a proto při jejich nedodržení nemůže

odběratel na společnosti CUBESPACE s.r.o. uplatňovat bezplatné odstranění vzniklých škod a závad, jak v

záruční době, tak i později. Pokyny pro uplatňování a vyřizování reklamací jsou obsaženy ve smlouvě o

dodávce a jejich přílohách.

Dne

Za zhotovitele: Za objednatele:
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Elektro rozvody, centrální rozvaděč, osvětlení, přímotopyVšeobecné smluvní podmínky ze dne
12. února 2020

1. Rozsah úpravy

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky určují část obsahu smlouvy o dílo uzavřené zhotovitelem
společností CUBESPACE s.r.o. se sídlem Na Moráni 1750/4, 128 00 Praha 2, IČ: 27886794, zaps.
v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka č. 124249 a objednatelem (dále jen VSP).
Smlouva o dílo odkazuje na tyto podmínky.
2. Odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před ustanovením těchto podmínek.
3. Obchodní podmínky obsahují úpravu:
a) čl. II. Podklady a pokyny k provedení díla
b) čl. III. Součinnost objednatele a dalších účastníků stavby
c) čl. IV. Stavební deník
d) čl. V. Doba provedení díla
e) čl. VI. Místo a provedení díla
f) čl. VII. Jakost provedení díla
g) čl. VIII. Kontrola díla
h) čl. IX. Cena díla a platební podmínky
ch) čl. X. Pozastávka
i) čl. XI. Nebezpečí škody a vlastnické právo
j) čl. XII. Projektová dokumentace
k) čl. XIII. Předání a převzetí díla
l) čl. XIV. Vady díla a reklamace
m)čl. XV. Smluvní pokuty
n) čl. XVI. Odstoupení od smlouvy
o) čl. XVII. Oprávněné osoby a Subdodavatelé
p) čl. XVIII. Doručování
q) čl. XIX Pojištění
r) čl. XX. Ostatní ujednání
s) čl. XXI. Obchodní tajemství

II. Podklady a pokyny k provedení díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré nezbytné podklady pro řádné provedení díla, a to
při uzavření smlouvy. Objeví-li se v průběhu provádění díla potřeba doplnit další podklady
objednatelem, zhotovitel vyzve objednatele k doplnění a stanoví přiměřenou lhůtu. Po dobu prodlení
objednatele s doplněním podkladů, se prodlužuje doba provádění díla. Podklady jsou zejména
projektová dokumentace, realizační projektová dokumentace, výrobní dokumentace, rozhodnutí
správních orgánů atd.
2. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na vady podkladů, pokynů či
věcí předaných objednatelem k provedení díla, které zhotovitel zjistil při provádění díla.
3. Překáží-li vada podkladů řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn v nezbytném rozsahu
přerušit provádění díla až do doby změny nebo písemného sdělení objednatele, že na jejich použití při
provádění díla trvá.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů pro jeho provedení,
ani za nemožnost dokončení díla, pokud objednatel na jejich použití trval.
5. Překáží-li nevhodná věc či příkaz v řádném provedení díla a došlo-li z tohoto důvodu v nezbytném
rozsahu k přerušení provádění díla, prodlužuje se doba dokončení díla o dobu, než objednatel změní
příkaz nebo vymění věc, nebo odstraní vadu. Ustanovení čl. V. odst. 7 a odst. 8 se použijí obdobně.
6. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit z důvodu, že objednatel trvá na provedení díla i podle
zřejmě nevhodného pokynu nebo i s použitím zřejmě nevhodné věci i poté, co ho zhotovitel upozornil.

1

Příloha č. 6



III. Součinnost objednatele a dalších účastníků stavby

1. Je-li třeba k provádění díla součinnosti objednatele a nevyplývá-li tato součinnost přímo ze smlouvy
či těchto VSP, vyzve objednatele v přiměřené lhůtě k součinnosti zhotovitel.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a příkazy objednatele je vázán, jen bylo-li to
ujednáno ve smlouvě.

IV. Stavební deník

1. Zhotovitel vede při provádění díla stavební deník. Záznamy do stavebního deníku provádí
zhotovitel vždy v den, jehož se záznam týká. Výjimečně lze záznam provést následující den. Za
zhotovitele zapisuje do stavebního deníku technický dozor zhotovitele, popř. stavební dozor.
2. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny okolnosti důležité k provádění díla, zejména
časový postup, popis rozsahu a způsobu provádění díla, prací, počet zaměstnanců, popřípadě jiných
osob podílejících se na provádění díla, odchylky od projektové dokumentace, údaje o počasí, stavu
staveniště, o použití strojů, o opatřeních o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární
ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, o škodách, o pracovních
úrazech a o překážkách v provádění díla, a o všech podstatných okolnostech a událostech majících
význam na provádění díla.
3. Do stavebního deníku může dále provádět záznamy a nahlížet do něj, popř. si pořizovat výpisy
objednatel, resp. jeho technický dozor, stavební a autorský dozor, a osoby stanovené právními
předpisy. Stavební deník musí být na staveništi přístupný všem oprávněným osobám po celou dobu
provádění díla.
4. Stránky ve stavebním deníku jsou číslované, nesmějí se vynechávat v něm volná místa, vytrhávat
stránky a zhotovitel je povinen je vést se dvěma průpisy.
5. Záznam ve stavebním deníku není změnou smlouvy, není-li smlouvou o dílo nebo těmito VSP
v konkrétním případě uvedeno jinak.

V. Doba provedení díla

1. Lhůta provedení díla nebo jeho části je sjednána ve smlouvě.
2. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného příkazu objednatele. Objednatel
je oprávněn takový příkaz učinit písemně, vč. uvedení důvodů takového pokynu a doby, na kterou se
provádění díla přerušuje.
3. Zhotovitel je dále oprávněn přerušit provádění díla v případě, zjistí-li překážky, které provádění díla
brání. Tuto skutečnost zhotovitel oznámí bez zbytečného odkladu objednateli, který je povinen
překážky odstranit.
4. Zhotovitel je dále oprávněn přerušit provádění díla v případě, je-li objednatel v prodlení
s poskytnutím potřebné součinnosti zhotoviteli, nebo je-li objednatel prodlení s plněním jiné své
povinnosti.
5. Dojde-li k přerušení provádění díla z důvodů vyšší moci tj. z důvodu války, ozbrojeného konfliktu,
občanských nepokojů, embarga, sabotáže, epidemie, teroristického činu, výbuchu, chemické nebo
radioaktivní kontaminace nebo ionizujícího záření, zásahu bleskem, zemětřesení, vánice, povodně,
požáru, vichřice, bouře nebo jiného působení přírodních vlivů, přerušení dodávek elektrické energie,
stávky, srážky vozidel, havárie letadel nebo pádem předmětů z letadel, nebo jiných vzdušných
zařízení pohybujících se nadzvukovou rychlostí, či jiné mimořádné situace, kterou je jakákoliv
událost, jež nastala nezávisle na vůli zhotovitele a kterou nemohl předpokládat ani její následky
ovlivnit (tzv. „vyšší moci“), neodpovídá zhotovitel za prodlení, k němuž došlo v důsledku vyšší moci
ani za škodu, která tímto vznikne.
6. Sjednaná doba provedení díla se prodlužuje o dobu trvání překážek v provádění díla (vč. vyšší
moci), případně o dobu prodlení objednatele.
7. Dojde-li z důvodu trvání překážek v provádění díla (vč. vyšší moci), příp. z důvodu prodlení
objednatele, k posunutí termínu provádění díla o takovou dobu, že tato skutečnost narušuje navazující
výrobní harmonogram zhotovitele takovým způsobem, že by v důsledku posunutí termínu provádění
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díla pro objednatele došlo k narušení provádění dalších zakázek zhotovitele, prodlužuje se doba pro
provedení díla o další dobu, která je nezbytná z hlediska zajištění řádného plnění zhotovitele vůči
třetím osobám s přihlédnutím k volným výrobním kapacitám zhotovitele. O této skutečnosti je
zhotovitel povinen objednatele informovat.
8. Dojde-li k přerušení provádění díla z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli náklady, které mu vzniknou v důsledku přerušení prací či posunutí termínu provádění díla.

VI. Místo a provedení díla

1. Místo provedení díla je určeno ve smlouvě, není-li takto určeno, je místem provedení díla pozemek
investora. Staveništěm se rozumí nejen pozemek investora, ale i přístupové cesty k pozemku a jiná
místa určená objednatelem k provedení díla, a která přímo souvisí s prováděním díla (např. skládky,
určené cesty).
2. Je-li předmětem díla montovaná stavba, zhotovují se moduly (sestavy modulů) montované stavby
mimo staveniště v provozovně zhotovitele, není-li dohodnuto jinak. Modulem se rozumí pro účely
smlouvy jeden modul nebo soubor dvou a více modulů, kdy je modul tvořený ocelovým skeletem,
který tvoří nosnou konstrukci. Modul je opatřen stropním a podlahovým roštem. Obvodové stěny,
podlahy a strop jsou vyplněny sendvičovou konstrukcí, kterou tvoří soubor difusní fólie, parobrzdné
folie, izolace, nosných rámů a roštů opatřen fasádním systémem a pohledovým materiálem interiéru.
Každý modul je vybaven vytápěním, elektroinstalací apod. a to dle specifikace projektové
dokumentace konkrétních sestav. Vlastníkem sestavy modulů je vždy zhotovitel, a to až do zaplacení
ceny díla.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště před započetím díla. V protokolu o předání a
převzetí staveniště bude uveden rozsah a stav staveniště a určení přístupové cesty ke staveništi.
Objednatel určí přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody. Náklady spotřeby nese zhotovitel.
Zhotovitel na svoje nebezpečí zajistí propojení připojovaného zařízení a přípojného místa.
4. Zhotovitel může užívat staveniště jen pro účely provádění díla. K parkování motorových vozidel je
možné užívat pouze prostor, který objednatel vyhradil.
5. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi označení svojí obchodní firmy jako zhotovitele díla.
6. Budou-li na staveništi při provádění díla nalezeny předměty historické, umělecké, vědecké či jiné
podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření podle příslušných právních předpisů a
bez zbytečného odkladu o tom vyrozumět objednatele.
7. Změna díla je možná jen dohodou o změně smlouvy.
8. Považuje-li však zhotovitel při provádění díla za nezbytnou jeho změnu nebo navrhne-li změnu
objednatel, zavazují se obě strany navzájem neprodleně zahájit jednání o změně díla. Ke změně díla je
vždy současně předložen návrh na změnu rozsahu díla, ceny a lhůt k jeho provedení.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
(BOZP), požární ochranu (PO), ochranu životního prostřední, hygienické předpisy a jiné požadavky
vyplývající z platné legislativy. Provádí-li na staveništi kromě zhotovitele současně práce více
dodavatelů, je za stanovení pravidel bezpečnosti na staveništi, vč. zajištění staveniště a vzájemné
koordinace jednotlivých dodavatelů z hlediska bezpečnosti, odpovědný objednatel.

11. Zhotovitel se zavazuje provádět každodenní úklid sutí a odpadů, jejich třídění a odbornou
likvidaci a celkově udržovat čistotu na místě provádění díla, jeho okolí a přístupových cestách.

VII. Jakost provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými příkazy objednatele
k provedení díla, s projektovou dokumentací, a dále v souladu s právními předpisy, závaznými
technickými normami a rozhodnutími orgánů veřejné správy, zejména stavebním povolením a dalšími
stanovisky nebo opatřeními vydanými těmito orgány v souvislosti s prováděním díla, s nimiž byl
zhotovitel prokazatelně seznámen.
2. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí,
stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné správy má v případě rozporu s ostatními povinnostmi
zhotovitele vždy přednost.
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VIII. Kontrola díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a zhotovitel je povinen mu to umožnit. V
průběhu provádění díla se konají kontrolní dny, které svolává objednatel a zhotovitel je povinen se jich
zúčastnit. Objednatel oznámí zhotoviteli na e-mailovou adresu nejméně 3 dny předem termín
kontrolního dne. Z kontrolních dnů se pořizují zápisy, a jejich obsah slouží ke koordinaci a organizaci
provádění díla. Tyto zápisy nejsou změnou smlouvy, není-li stanoveno jinak.
2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně 3 dny předem e-mailem ke kontrole částí díla,
které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Nedostaví-li se objednatel
k takové kontrole, na kterou byl řádně přizván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.
Objednatel má právo na dodatečnou kontrolu, ale uhradí zhotoviteli náklady s tím spojené.

IX. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se sjednává jako cena pevná, příp. jako cena dle rozpočtu, přímo ve smlouvě. Zhotovitel
je oprávněn fakturovat cenu díla v předem sjednaných splátkách – dílčí faktury dle smlouvy.
Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury ve výši a lhůtách sjednaných ve smlouvě.
2. K ceně díla se účtuje daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) podle právních předpisů platných
v době uskutečnitelného zdanitelného plnění, podléhá-li dle právních předpisů DPH.
3. Nestanoví-li smlouva jinak, cena díla zahrnuje i veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému
splnění díla. Cena díla zahrnuje cenu věcí opatřených zhotovitelem, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním částek, na které
vystavil dílčí (zálohové faktury).
5. Provede-li zhotovitel vícepráce nad rámec dohodnutého rozsahu díla na základě pokynů objednatele
(kdy za pokyn objednatele se považuje i zápis objednatele ve stavebním deníku, příp. v zápisu
z kontrolního dne), nebo vyžádají-li si provedení takových víceprací okolnosti nezaviněné
zhotovitelem (např. chyby či nedostatky projektu), je objednatel povinen cenu těchto víceprací
zhotoviteli uhradit. Nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem dosaženo dohody o ceně víceprací, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu obvyklou, kdy obvyklou cenou se v prvé řadě rozumí cena
vycházející z jednotkových cen sjednaných smlouvou o dílo.
6. Faktury vystavené zhotovitelem musejí mít náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové
doklady a smlouvou. Faktury musí obsahovat firmu zhotovitele, firmu objednatele, název díla
(stavby), předmět zdanitelného plnění, den splatnosti, peněžní ústav, na který má být plněno,
případnou výši pozastávky a podpis oprávněné osoby zhotovitele. Pro vyloučení pochybností se
sjednává, že elektronický podpis není nezbytnou náležitostí daňového dokladu (faktury).
7. Splatnost faktury se sjednává 14 dní ode dne vystavení faktury, není-li ve smlouvě ujednáno jinak.
Faktura se doručuje vždy na emailovou adresu určenou objednatelem a případně rovněž na jeho
fakturační adresu, které jsou uvedeny ve smlouvě. Faktura se považuje za doručenou objednateli dnem
odeslání faktury na emailovou adresu objednatele, v případě doručování poštou, pak třetím dnem po
odeslání poštovní zásilkou na adresu objednatele.
8. Nebude-li mít faktura náležitosti dle právních předpisů a VSP nebo nebudou-li údaje správné, má
objednatel právo vrátit fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli s uvedením nesprávností a chybějících
údajů faktury s výzvou k opravě. Nová lhůta splatnosti běží po doručení opravené faktury objednateli.
9. Platba faktury je uskutečněna řádně a včas dnem dojití částky na účet zhotovitele.
10. Objednatel není oprávněn postoupit pohledávku vůči zhotoviteli.
11. Objednatel je oprávněn uhradit jakýkoliv svůj závazek vůči zhotoviteli na kterýkoliv z bankovních
účtů zhotovitele určených ke zveřejnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Zveřejní-li
příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o dani z přidané hodnoty způsobem umožňujícím
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za
zdanitelné plnění uskutečněné zhotovitelem v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je
objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané
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hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za dodavatele příslušnému správci daně.
Takovou úhradou se považuje závazek objednatele vůči zhotoviteli ve výši odpovídající zaplacené
dani za splněný.
12. Nebude-li dílo možné realizovat v původně sjednaném termínu a dojde-li v mezidobí k nárůstu cen
prací, materiálu, příp. změně kurzu české měny, je zhotovitel oprávněn navrhnout objednateli navýšení
ceny díla. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o nové ceně díla, je zhotovitel oprávněn od
smlouvy o dílo odstoupit.

X. Pozastávka

1. Je-li ve smlouvě sjednána pozastávka a není-li ujednána její výše, činí 5 % ceny díla bez DPH.
Právo na uhrazení pozastávky vznikne zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury, vystavené po
převzetí díla objednatelem, a to i v případě, je-li dílo převzato s vadami či nedodělky, není-li sjednáno
ve smlouvě o dílo jinak.

XI. Nebezpečí škody a vlastnické právo

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do doby jeho předání objednateli.
Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím díla, i převzetím jeho části objednatelem, a to platí
i při převzetí díla objednatelem s drobnými vadami a nedodělky, jež nebrání užívání díla.
2. Vlastníkem díla je zhotovitel, a to až do úplného zaplacení ceny díla, není-li smlouvou o dílo
sjednáno jinak.

XII. Projektová dokumentace

1. Dílo je vymezeno v zadávacích podkladech k provedení díla, zejména v projektové dokumentaci, ve
vyjádřeních účastníků stavebního řízení, dotčených orgánů státní správy, včetně správců inženýrských
sítí, v územním rozhodnutí a rozhodnutí pro povolení stavby, příp. v dalších rozhodnutích a
stanoviskách nezbytných k provedení díla. Zadávací podklady zajišťuje objednatel, není-li ve smlouvě
dohodnuto, že je zajišťuje zhotovitel.
2. Jeli předmětem díla rovněž zhotovení projektové dokumentace zhotovitelem, stanoví smlouva
stupeň projektové dokumentace. Projektová dokumentace je dokumentace zhotovená dle vyhlášky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve stupni dokumentace sjednané ve smlouvě. Jedná se o stupně
dokumentace k žádosti o umístění stavby (dále jen DUR), k žádosti o stavební povolení (dále jen DSP)
a dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS).
3. Je-li předmětem díla i inženýrská činnost, jedná se o zajištění souhlasu a vyjádření všech účastníků
stavebního řízení (vlastníků, dotčených orgánů včetně správců inženýrské sítě), až po vydání
územního rozhodnutí pro umístění stavby, stavebního povolení a kolaudačního souhlasu atd.
4. Realizační projektovou dokumentací se rozumí propracování projektové dokumentace pro
provádění stavby ve všech podrobnostech do takové úrovně, aby ji mohl zhotovitel použít k provedení
stavby.
5. Dokumentace skutečného provedení díla, je součástí závazku zhotovitele provést dílo, jen když je

tak ujednáno ve smlouvě. Je-li součástí díla, vyhotovuje se ve dvou písemných vyhotoveních a
v elektronické podobě ve formátu PDF.

XIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením. O předání a převzetí díla
bude sepsán protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne,
z jakých důvodů. Objednatel je povinen převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky,
které nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě je zhotovitel povinen odstranit tyto nedodělky
a vady ve lhůtě sjednané smluvními stranami, jinak bez zbytečného odkladu.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla minimálně 3 pracovní dny předem, a to
písemně na e-mailovou adresu nebo na korespondenční adresu objednatele.
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3. Písemný předávací protokol obsahuje: označení stavby, popis předmětu díla, označení objednatele a
zhotovitele, stanovisko objednatele k převzetí díla, soupis vad a nedodělků, lhůty k jejich odstranění,
soupis provedených odchylek a změn od projektové dokumentace, jež byly dohodnuty při provádění
díla, soupis příloh, a podpisy smluvních stran.
4. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, uvede v zápise důvody a k tomu uvede stanovisko
zhotovitel. Strany v zápise ihned uvedou náhradní termín předání díla.
5. Nedostaví-li se objednatel k předání díla, ač byl řádně zhotovitelem přizván, je zhotovitel povinen
zaslat písemně doporučeným dopisem na adresu objednatele výzvu k převzetí díla se stanovením
náhradní lhůty k předání díla, která nesmí být kratší než 10 dní. Nedostaví-li se objednatel ani
v náhradní lhůtě, považuje se dílo za převzaté marným uplynutím dodatečné lhůty. Dílo se rovněž
považuje za řádně předané v případě, odmítne-li jej objednatel převzít v rozporu se smlouvou o dílo,
nebo neposkytne-li součinnost potřebnou pro předání díla.
6. Je-li objednatel v prodlení s převzetím modulů, příp. neposkytne-li součinnost k jejich předání
zhotovitelem, je zhotovitel dále oprávněn účtovat objednateli skladné za uskladnění modulů, a to ve
výši 125,- Kč/měsíc/m2 skladové plochy bez DPH, až do doby fyzického převzetí modulů
objednatelem.

XIV. Vady díla a reklamace

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 24 měsíců. Je-li u dodaných spotřebičů,
materiálů či technologií poskytována výrobcem delší záruční doba, platí pro ně tato delší záruční doba.
2. Záruční doba začíná plynout dnem předání díla, a to i v případě, bylo-li dílo převzato s vadami či
nedodělky.
3. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla, které zjistil při předání a převzetí díla, zápisem
vad v předávacím protokolu. Ostatní vady je povinen objednatel oznámit písemně bez zbytečného
odkladu nejpozději do 7-mi dnů od jejich zjištění. Veškeré vady díla musí být oznámeny nejpozději do
konce záruční lhůty.
4. V případě reklamace vady v záruční době je zhotovitel oprávněn vadu odstranit nebo poskytnout
objednateli slevu z ceny díla. Sleva z ceny díla bude činit max. 15% celkové ceny díla.
5. Po obdržení písemné reklamace objednatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit
objednateli, zda vadu uznává či neuznává. V případě neuznání oprávněnosti reklamace, uvede
zhotovitel důvody odmítnutí. V případě uznání oprávněnosti reklamace oznámí zhotovitel objednateli,
zda vadu opraví, nebo zda poskytne objednateli slevu z ceny díla. V případě odstranění vady je
zhotovitel povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu.

XV. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,05% denně z ceny díla.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, dílčí faktury či s vrácením pozastávky nebo její
části, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky.
3. Je-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,1 % z ceny díla za každý den prodlení, maximálně však 5% ceny díla.
4. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, je povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení, maximálně však 3% ceny díla.
5. Pro účely výpočtu smluvní pokuty se cenou díla nebo její částí, kdy je smluvní pokuta uvedena
procentem, rozumí celková cena díla, nebo části bez DPH.

XVI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy za podmínek vyplývajících z právních
předpisů, smlouvy o dílo a těchto VSP.
2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá strana do likvidace
nebo bylo-li vůči ní zahájeno insolvenční řízení.
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3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li zhotovitel v prodlení s provedením celého díla
po dobu delší než 60 dní a nezjedná-li nápravu ani v dodatečné nejméně 30-ti denní lhůtě, která začne
běžet dnem následujícím po doručení písemné výzvy objednatele obsahující upozornění na úmysl
objednatele odstoupit od smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo
zálohy, nebo dílčí faktury po dobu delší 60 kalendářních dnů po její splatnosti. Zhotovitel je oprávněn
odstoupit od smlouvy, je-li objednatel v prodlení s poskytnutím nezbytné součinnosti k provedení díla,
případně se splněním jiné své povinnosti, a nezjedná-li nápravu ani v náhradní lhůtě stanovené
zhotovitelem, jež nesmí být kratší 60-ti dní.
5. Odstoupení od smlouvy musí být vždy písemné.
6. V případě ukončení smlouvy jinak, než splněním závazků, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
cenu již provedených prací, dalších vynaložených nákladů a dále cenu použitého zboží a materiálu, vč.
ceny materiálu a zboží, které zhotovitel k provedení díla již objednal či zakoupil a nemůže jej vrátit či
upotřebit jinak (po úhradě objednatele je zhotovitel povinen umožnit objednateli odebrání takového
materiálu a zboží). Cena bude určena dle cen uvedených v nabídce zhotovitele a stupně dokončené
etapy díla včetně všech účelně vynaložených nákladů zhotovitele na provedení díla.

XVII. Oprávněné osoby a Subdodavatelé

1. Oprávněné osoby jako zástupci stran jsou určeny ve smlouvě.
2. Určení zástupci k jednání, zejména ve věcech technických, podepisují zápisy ve stavebním deníku,
zápis o převzetí staveniště a protokol o předání a převzetí díla, popř. jeho části. Stavební dozor
objednatele i zhotovitele jsou povinni být přítomni na stavbě, není-li jiné dohody smluvních stran.
Nemohou uzavírat dohodu o změně smlouvy, nestanoví-li smlouva jinak.
3. Určený zástupce objednatele vykonává řádně kontrolu nad prováděním díla včetně postupu
provádění díla, vyjadřuje se k soupisu provedených prací zhotovitele, jež je podkladem pro vystavení
faktury.
4. Ke změně zástupců není třeba změny smlouvy, pouze strana, která mění zástupce, písemně oznámí
tuto skutečnost druhé straně písemně nebo alespoň zápisem ve stavebním deníku. Tímto oznámením či
zápisem je oznámená změna a účinná vůči druhé straně. Změnu zástupce je oprávněn provést zástupce
zhotovitele či objednatele, který jedná jménem zhotovitele nebo objednatele, jako právnické osoby.

XVIII. Doručování

1. Předpokládá-li tato smlouva nebo právní předpis doručení písemnosti druhé smluvní straně, bude
písemnost doručována doporučenou poštovní zásilkou zaslanou na adresu druhé smluvní strany
uvedenou v záhlaví této smlouvy, v případě subjektu zapsaného ve veřejném rejstříku pak na adresu
sídla uvedenou ve veřejném rejstříku ke dni odeslání poštovní zásilky. Takto odeslaná zásilka se
považuje za doručenou třetím dnem po dni jejího odeslání, a to i v případě, nepodaří-li se ji doručit.
2. Lze doručovat na emailovou adresu druhé smluvní strany, tam kde to stanoví VSP nebo smlouva.

XIX. Pojištění

1. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním stavby je povinen
sjednat zhotovitel, není-li smlouvou o dílo dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen předložit
objednateli při uzavření smlouvy kopii pojistné smlouvy včetně všech informací a údajů o rozsahu
pojištění.
2. Sjednal-li pojištění zhotovitel a vznikla-li škoda na majetku objednatele, je zhotovitel povinen mu
vyplatit pojistné plnění, které od pojistitele získal v případě, že pojistitel poskytl plnění přímo
zhotoviteli.

XX. Ostatní ujednání

1. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, rozumí se objednatelem, zhotovitelem nebo smluvní stranou i
jejich právní nástupce.
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2. Lhůty stanovené podle dnů se rozumí kalendářní dny.
3. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb.
4. Pokud z povahy plnění zhotovitele plyne, že výkony činnosti nebo jiné povinnosti stanovené
v těchto obchodních podmínkách se nevztahují k jeho předmětu plnění dle smlouvy, platí, že se
příslušná ustanovení VSP pro plnění zhotovitele nepoužijí.

XXI. Obchodní tajemství

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech technické, ekonomické,
personální, právní a výrobní povahy, které se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy. Smluvní
strany se zavazují, že veškeré uvedené skutečnosti, jakož i dokumenty, které je obsahují, budou
udržovat v tajnosti, nebudou je dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně,
nepoužijí je bez souhlasu druhé smluvní strany ve svůj prospěch a zajistí jejich ochranu před jejich
ztrátou, zneužitím či odcizením.
2. Smluvní strany se zavazují, že zajistí zpřístupnění důvěrné informace jen těm zaměstnancům, příp.
subdodavatelům, kteří vzhledem k pracovní náplni musí tyto informace znát, a zaváží tyto osoby
k povinnosti mlčenlivosti.
3. Povinnost mlčenlivosti se neuplatní, ukládá-li smluvní straně povinnost ke sdělení informací zákon,
rozhodnutí orgánu veřejné správy, nebo je-li to nezbytné k uplatnění nebo obraně práv příslušné
smluvní strany (např. v rámci soudního řízení).
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