



„Obytná zóna Česká Kubice – I. etapa“

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky č.dodavatel: S20-023-0032

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za
jeho provedení

Název stavby:

„Obytná zóna Česká Kubice – I. etapa“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Česká Kubice
Sídlo:	Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice
zastoupený:	Radkem Gerbergem, starostou obce
IČ:	00253294
DIČ:	CZ00253294
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	3625321/0100

Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
Sídlo:	Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice
Provozovna:	Zemská 259, 337 01 Ejovice
zastoupený:	Ing. Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu
Tel.:	+420 377 669 911
E-mail:	ds.zapad@swietelsky.cz
IČ:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	0212269343/0300

Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatel:	
ve věcech smluvních:	Radek Gerberg, starosta obce
ve věcech technických:	
technický dozor investora (TDS):	

Zhotovitele:	
ve věcech smluvních:	Jiří slavík, ředitel oblasti Domažlice a Jana Šlaufová, technik

„Obytná zóna Česká Kubice – I. etapa“

oddělení přípravy a kalkulací

ve věcech technických: Jiří Slavík
ve věcech řízení stavby: Jiří Slavík

2. Předmět díla

Předmětem díla je výstavba nové technické a dopravní infrastruktury obytné zóny na okraji obce. Jedná se o stavbu, která bude sloužit k odvedení splaškových vod z nemovitostí a vodovodní řad napojený na veřejný vodovod včetně komunikace.

Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla do 5 dnů od předání staveniště, cca 10/2019

Požadovaný termín dokončení díla do 12 měsíců od předání staveniště

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	3 550 748,18 Kč
DPH 21 %	745 657,12 Kč
Celková cena včetně DPH	4 296 405,30 Kč

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zadavatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla **jedenkrát měsíčně, nebo dle etap realizace, po dohodě smluvních stran**. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena, provede zadavatel její úhradu.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

„Obytná zóna Česká Kubice – I. etapa“

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel.

Zápis do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Zápis ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- údaje o doložení požadovaných dokladů

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

„Obytná zóna Česká Kubice – I. etapa“

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- min. 36 měsíců na stavební konstrukce a stavební práce

- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.


Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

V dne: 30-10-2019

V Domažlicích dne: 30-10-2019

Za objednatele



Za zhotovitele:



Radek Gerberg – starosta obce

Jiří Slavík, ředitel oblasti Domažlice a Jana Šlaufová,
technik oddělení přípravy a kalkulací

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce, dne 29.10. č. usnesení 5641/2019

Příloha: položkový rozpočet

SWIETELSKY stavebn

Tištěno dne: 07.10.2019

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Stavba: N20-023-0075

OBYTNÁ ZÓNA ČESKÁ KUBICE – I. ETAPA

Investor:

<i>Text</i>		<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21</i>	<i>Cena s DPH</i>
1 SO 101 komunikace		1 903 269,04 Kč	399 686,50 Kč	2 302 955,54 Kč
2 SO 301 dešťová kanalizace		869 491,44 Kč	182 593,20 Kč	1 052 084,64 Kč
3 VRN SO 101 a SO 301		85 188,51 Kč	17 889,59 Kč	103 078,10 Kč
4 vodovod a kanalizace		654 515,31 Kč	137 448,22 Kč	791 963,53 Kč
5 VRN vodovod a kanalizace		38 283,88 Kč	8 039,61 Kč	46 323,49 Kč
STAVBA CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 745 657,12	Odbytová cena bez DPH:	3 550 748,18
			Odbytová cena s DPH:	4 296 405,30

Nabídku zpracoval:

Předáno dne: . .

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_03

Stavba: OBYTNÁ ZÓNA V OBCI ČESKÁ KUBICE - I. ETAPA

KSO:
Místo: Česká Kubice

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel:
Obec Česká Kubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojt

IČ: 12285447
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Leinhäupel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 857 948,99

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 857 948,99	600 169,29
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 458 118,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_03

Stavba: OBYTNÁ ZÓNA V OBCI ČESKÁ KUBICE - I. ETAPA

Místo: Česká Kubice

Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Obec Česká Kubice

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč: Zpracovatel: Jan Leinhäupel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

101	Komunikace	2 857 948,99	3 458 118,28	
301	Dešťová kanalizace	1 903 269,04	2 302 955,54	STA
901	Vedlejší rozpočtové náklady	869 491,44	1 052 084,64	STA
		85 188,51	103 078,10	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBYTNÁ ZÓNA V OBCI ČESKÁ KUBICE - I. ETAPA

Objekt:

101 - Komunikace

KSO: 822 27 71
Místo: Česká Kubice

Zadavatel:
Obec Česká Kubice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojt

Zpracovatel:
Jan Leinhäupel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 12285447
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 903 269,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 903 269,04	21,00%	399 686,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 302 955,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OBYTNÁ ZÓNA V OBCI ČESKÁ KUBICE - I. ETAPA

Objekt:

101 - Komunikace

Místo:

Česká Kubice

Datum:

25. 4. 2019

Zadavatel:

Obec Česká Kubice

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jan Leinhäupel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 903 269,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 903 269,04

D 1

Zemní práce

615 524,22

1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	375,000	55,10	20 662,50	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,

b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

PSC

c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV

"STÁV. KRYT KOMUNIKACE" 375

375,000

2	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	76,000	102,03	7 754,28	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se oceňují individuálně.

3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek;

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,

b) mimo stavenišť podle objemu každé skládky zvlášť.

PSC

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a oceňuje se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.

7. Sejmutí podomí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV

"pouze v místech jejího výskytu, v tl. 0,2 m"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"určeno z příčných řezů" 380*0,2		76,000				
3	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	52,000	369,87	19 233,24	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podomíči s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypišť při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypišťem v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu						
	VV		"pro novou konstrukci komunikace" 52		52,000				
	VV		"(určeno z příčných řezů)"						
4	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	287,400	264,20	75 931,08	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podomíči s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypišť při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypišťem v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu						
	VV		"sanace podkladních zemin v tl. 0,3 m"		287,400				
	VV		"km 0,002 04 - 0,176 22" 958*0,3						
	VV		"(o provedení sanace rozhodne investor ve spolupráci s projektantem)"						
5	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	339,400	23,12	7 846,93	CS ÚRS 2019 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podomnic s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypišťe při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypišťem v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu					
	VV		"viz položky odkopávky"					
	VV		52+287,4			339,400		
6	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	16,875	382,62	6 456,71	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití travin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
	VV		"PRO ULIČNÍ VPUSTI"					
	VV		1,5*1,5*1,5*5			16,875		
	VV		"(UV1 - UV5)"					
7	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	16,875	38,26	645,64	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití travin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
	PSC							
8	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	20,520	743,98	15 281,76	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
		PSC						
		VV	"PRO PODÉLNOU DRENÁŽ"					
		VV	"km 0,002 04 - 0,085 22 P" 0,3*0,4*83			9,960		
		VV	"km 0,082 47 - 0,176 22 L" 0,3*0,4*88			10,560		
		VV	Součet			20,520		
9	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	20,520	74,39	1 526,48	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
		PSC						
10	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	7,040	743,98	5 237,62	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití travin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.					
		PSC						
		VV	"PRO PŘÍPOJKY UV"					
		VV	0,8*1,1*8			7,040		
		VV	"(UV1 - UV5)"					
11	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	7,040	61,22	430,99	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití travin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.					
		PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	44,500	41,09	1 828,51	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopisti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.					
	VV		"viz položky hloubení jam a rýh"					
	VV		17+20,5+7		44,500			
13	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	66,000	64,28	4 242,48	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"ornice z dočasné skládky zpět"					
	VV		"pro terénní úpravy" 20		20,000			
	VV		"pro ohumusování" 18		18,000			
	VV		"zemina na dočasnou skládku a zpět"					
	VV		"pro obsyp UV" 12*2		24,000			
	VV		"pro zásyp rýh" 2*2		4,000			
	VV		Součet		66,000			
14	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	38,000	114,79	4 362,02	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"odvoz výkopku zeminy - přebytečná ornice"					
	VV		"sejmuto ornice" 76		76,000			
	VV		"ornice pro hrubé terénní úpravy" -20		-20,000			
	VV		"ornice pro ohumusování" -18		-18,000			
	VV		Součet		38,000			
	VV		"(na místo určené investorem)"					
15	K	162701102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m	m3	370,000	137,74	50 963,80	CS ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"odvoz výkopku zeminy - přebytečná a nevhodná zemina"					
	VV		"celkem natěženo zeminy" 52+287,5+17+20,5+7			384,000		
	VV		"pro obsyp vpusti" -12			-12,000		
	VV		"pro zásyp rýh" -2			-2,000		
	VV		Součet			370,000		
	VV		"(do recyklačního centra AZS 98)"					
16	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	52,000	92,47	4 808,44	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měřných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	PSC							
	VV		"zemina a ornice z dočasné skládky zpět"					
	VV		"zemina pro obsyp UV" 12			12,000		
	VV		"zemina pro zásyp rýh" 2			2,000		
	VV		"ornice pro terénní úpravy" 20			20,000		
	VV		"ornice pro ohumusování" 18			18,000		
	VV		Součet			52,000		
17	K	171101121	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	287,400	93,78	26 952,37	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zemina dočasná" 14		14,000			
	VV		"ornice dočasná" 38		38,000			
	VV		"zemina trvalá" 370		370,000			
	VV		"ornice trvalá" 38		38,000			
	VV		Součet		460,000			
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	592,000	204,06	120 803,52	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	VV		"celkem natěženo zeminy" 52+287,5+17+20,5+7		384,000			
	VV		"pro obsyp UV" -12		-12,000			
	VV		"pro zásyp rýh" -2		-2,000			
	VV		Součet		370,000			
	VV		370*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		592,000			
21	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,000	126,46	1 770,44	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní tratě pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.					
	VV		"kolem uličních vpustí, se zhutněním"					
	VV		17 - 5*1		12,000			
	VV		"zásyp rýh přípojek UV, se zhutněním"					
	VV		8*0,25		2,000			
	VV		Součet		14,000			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,200	210,69	674,21	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Připlatek za prohození sypaniny.					
			PSC					
			VV					
			VV				3,200	
23	M	58331200	štěrkořísek netříděný zásypový	t	6,400	277,78	1 777,79	CS ÚRS 2019 01
			VV				6,400	
24	K	181006113	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	100,000	29,08	2 908,00	CS ÚRS 2019 01
			VV				100,000	
			VV					
25	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	180,000	127,03	22 865,40	CS ÚRS 2019 01
			PSC					
			VV					
			VV				180,000	
26	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahžení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	180,000	15,30	2 754,00	CS ÚRS 2019 01
			PSC					
			VV					
			VV				180,000	
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,700	160,70	433,89	CS ÚRS 2019 01
			VV				2,700	
28	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	969,000	17,31	16 773,39	CS ÚRS 2019 01
			PSC					
			VV					
			VV				810,000	
			VV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,016 44 - 0,038 44" 40		40,000			
	VV		"km 0,099 57 - 0,139 57" 75		75,000			
	VV		"SJEZDY"					
	VV		"km 0,006 52 L" 12		12,000			
	VV		"km 0,055 45 L" 3		3,000			
	VV		"km 0,063 24 P" 5		5,000			
	VV		"km 0,072 24 P" 5		5,000			
	VV		"km 0,088 30 P" 15		15,000			
	VV		"km 0,144 57 L" 2		2,000			
	VV		"km 0,153 57 L" 2		2,000			
	VV		Součet		969,000			
	D	2	Zakládání				36 881,26	
29	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 mm	m3	20,520	923,26	18 945,30	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.					
	VV		"PODÉLNÁ DRENÁŽ"					
	VV		"km 0,002 04 - 0,085 22 P" 0,3*0,4*83		9,960			
	VV		"km 0,082 47 - 0,176 22 L" 0,3*0,4*88		10,560			
	VV		Součet		20,520			
30	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	3,078	923,26	2 841,79	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. 2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.					
	VV		"PODÉLNÁ DRENÁŽ"					
	VV		"km 0,002 04 - 0,085 22 P" 0,06*0,3*83		1,494			
	VV		"km 0,082 47 - 0,176 22 L" 0,06*0,3*88		1,584			
	VV		Součet		3,078			
31	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	171,000	88,27	15 094,17	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.					
	VV		"PODÉLNÁ DRENÁŽ"					
	VV		"km 0,002 04 - 0,085 22 P" 83		83,000			
	VV		"km 0,082 47 - 0,176 22 L" 88		88,000			
	VV		Součet		171,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 125,48	
32	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,960	1 175,29	1 128,28	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	VV		"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"					
	VV		0,15*0,8*8		0,960			
	VV		"(UV1 - UV5)"					
33	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	5,000	599,44	2 997,20	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti přilnavosti betonu. 2. Množství podkladní konstrukce z prahů se určuje v m součtem jednotlivých délek prahů. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.								
	PSC							
	VV		"ULIČNÍ VPUSTI" 5		5,000			
	VV		"km 0,002 04 P" UV1					
	VV		"km 0,047 75 P" UV2					
	VV		"km 0,082 47 L" UV3					
	VV		"km 0,124 79 L" UV4					
	VV		"km 0,156 82 L" UV5					
	D	5	Komunikace pozemní				768 432,91	
34	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 938,000	112,49	218 005,62	CS ÚRS 2019 01
	VV		"KOMUNIKACE"		1 620,000			
	VV		"km 0,002 04 - 0,176 22" 810*2					
	VV		"PARKOVACÍ STÁNÍ"		80,000			
	VV		"km 0,016 44 - 0,038 44" 40*2		150,000			
	VV		"km 0,099 57 - 0,139 57" 75*2					
	VV		"SJEZDY"		24,000			
	VV		"km 0,006 52 L" 12*2		6,000			
	VV		"km 0,055 45 L" 3*2		10,000			
	VV		"km 0,063 24 P" 5*2		10,000			
	VV		"km 0,072 24 P" 5*2		30,000			
	VV		"km 0,088 30 P" 15*2		4,000			
	VV		"km 0,144 57 L" 2*2		4,000			
	VV		"km 0,153 57 L" 2*2		1 938,000			
	VV		Součet					
35	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	44,000	318,59	14 017,96	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
	VV		"SJEZDY"		12,000			
	VV		"km 0,006 52 L" 12		3,000			
	VV		"km 0,055 45 L" 3		5,000			
	VV		"km 0,063 24 P" 5		5,000			
	VV		"km 0,072 24 P" 5		15,000			
	VV		"km 0,088 30 P" 15		2,000			
	VV		"km 0,144 57 L" 2		2,000			
	VV		"km 0,153 57 L" 2		2,000			
	VV		Součet		44,000			
36	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	925,000	298,55	276 158,75	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
	VV		"KOMUNIKACE"		810,000			
	VV		"km 0,002 04 - 0,176 22" 810					
	VV		"PARKOVACÍ STÁNÍ"		40,000			
	VV		"km 0,016 44 - 0,038 44" 40		75,000			
	VV		"km 0,099 57 - 0,139 57" 75		925,000			
	VV		Součet					
37	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	44,000	285,32		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.								
	PSC							
	VV		"SJEZDY"					
	VV		"km 0,006 52 L" 12		12,000			
	VV		"km 0,055 45 L" 3		3,000			
	VV		"km 0,063 24 P" 5		5,000			
	VV		"km 0,072 24 P" 5		5,000			
	VV		"km 0,088 30 P" 15		15,000			
	VV		"km 0,144 57 L" 2		2,000			
	VV		"km 0,153 57 L" 2		2,000			
	VV		Součet		44,000			
38	K	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	925,000	267,78	247 696,50	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.								
	PSC							
	VV		"KOMUNIKACE"					
	VV		"km 0,002 04 - 0,176 22" 810		810,000			
	VV		"PARKOVACÍ STÁNÍ"					
	VV		"km 0,016 44 - 0,038 44" 40		40,000			
	VV		"km 0,099 57 - 0,139 57" 75		75,000			
	VV		Součet		925,000			
D	8		Trubní vedení				46 834,96	
39	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	8,000	112,67	901,36	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.								
	PSC							
	VV		"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"					
	VV		"km 0,002 04 P" 1		1,000			
	VV		"km 0,047 75 P" 1		1,000			
	VV		"km 0,082 47 L" 2		2,000			
	VV		"km 0,124 79 L" 2		2,000			
	VV		"km 0,156 82 L" 2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
40	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8	m	8,000	295,05	2 360,40	CS ÚRS 2019 01
41	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000	2 073,04	10 365,20	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno částí A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence částí A 01 tohoto katalogu.								
	PSC							
	VV		"ULIČNÍ VPUSTI" 5		5,000			
	VV		"km 0,002 04 P" UV1					
	VV		"km 0,047 75 P" UV2					
	VV		"km 0,082 47 L" UV3					
	VV		"km 0,124 79 L" UV4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"km 0,156 82 L" UV5					
42	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	5,000	616,02	3 080,10	CS ÚRS 2019 01
43	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	5,000	292,07	1 460,35	CS ÚRS 2019 01
44	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	5,000	525,47	2 627,35	CS ÚRS 2019 01
45	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 043,50	5 217,50	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
VV			"ULIČNÍ VPUSTI" 5		5,000			
VV			"km 0,002 04 P" UV1					
VV			"km 0,047 75 P" UV2					
VV			"km 0,082 47 L" UV3					
VV			"km 0,124 79 L" UV4					
VV			"km 0,156 82 L" UV5					
46	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	5,000	3 358,49	16 792,45	CS ÚRS 2019 01
47	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	5,000	806,05	4 030,25	CS ÚRS 2019 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				361 697,13	
48	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	5,000	31,88	159,40	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
VV			"viz příloha PD - Dopravní opatření během stavby"					
VV			"A 15" 1		1,000			
VV			"B 24a" 1		1,000			
VV			"B 24b" 1		1,000			
VV			"B 1" 1		1,000			
VV			"E 12" 1		1,000			
VV			Součet		5,000			
49	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	450,000	12,75	5 737,50	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
VV			"předpokládaná doba výstavby cca 90 dní"					
VV			90*5		450,000			
50	K	913211113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m	kus	1,000	76,53	76,53	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany. 2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 913 91-1.					
VV			"viz příloha PD - Dopravní opatření během stavby"					
VV			"Z 2" 1		1,000			
51	K	913211213	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113	kus	90,000	22,96	2 066,40	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany. 2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 913 91-1.					
VV			"předpokládaná doba výstavby cca 90 dní"					
VV			90*1		90,000			
52	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	286,97		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevňených na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.					
		VV	"viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"					
		VV	"IP 10a" 1		1,000			
		VV	"IP 12" 1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
53	M	40445431	značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám 500x500mm	kus	1,000	803,50	803,50	CS ÚRS 2019 01
		VV	"viz položka montáž"					
		VV	"IP 10a" 1		1,000			
54	M	40445434	značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám 500x700mm	kus	1,000	1 096,85	1 096,85	CS ÚRS 2019 01
		VV	"viz položka montáž"					
		VV	"IP 12" 1		1,000			
55	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	2,000	548,67	1 097,34	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
		VV	"viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"					
		VV	"celkem" 2		2,000			
56	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	586,68	1 173,36	CS ÚRS 2019 01
57	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	2,000	570,11	1 140,22	CS ÚRS 2019 01
58	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	91,83	183,66	CS ÚRS 2019 01
59	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	24,23	48,46	CS ÚRS 2019 01
60	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	34,400	147,60	5 077,44	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
		VV	"viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"					
		VV	"V 10a" 2,8*9 + 2,3*4		34,400			
61	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	1,000	1 084,09	1 084,09	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V 12b žlutá, přerušovaná č. V 12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstránění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
		VV	"viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"					
		VV	"V 10f" 1		1,000			
62	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	34,400	5,01	172,34	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
		PSC						
63	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	1,000	25,15	25,15	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
		PSC						
64	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	400,000	248,07	99 228,00	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.					
		PSC						
		VV	"PŘÍDLAŽBA"					
		VV	"km 0,002 04 - 0,176 22" 380,5		380,500			
		VV	"KOLEM UV"					
		VV	0,5*3*5		7,500			
		VV	"(UV1 - UV5)"					
		VV	"LINKA"					
		VV	"km 0,088 30 P" 12		12,000			
		VV	Součet		400,000			
65	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	40,800	260,81	10 641,05	CS ÚRS 2019 01
		VV	400*0,102 'Přepočtené koeficientem množství		40,800			
66	K	916131213	Osazení silniční obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	380,360	308,01	117 154,68	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	"KOMUNIKACE"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,002 04 - 0,176 22"					
	VV		"dl. 1 m" 305		305,000			
	VV		"dl. 0,5 m" 24		24,000			
	VV		"nájezdové dl. 0,5 m" 6		6,000			
	VV		"nájezdové dl. 1 m" 32		32,000			
	VV		"přechodové" 2		2,000			
	VV		"R 0,5 m" 12*0,78		9,360			
	VV		"R 1 m" 2		2,000			
	VV		Součet		380,360			
67	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	24,000	215,54	5 172,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz položka osazení" 24		24,000			
68	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	32,000	139,02	4 448,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz položka osazení" 32		32,000			
69	M	59217028	obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm	m	6,000	124,72	748,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz položka osazení" 6		6,000			
70	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	381,35	762,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz položka osazení" 2		2,000			
71	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	305,000	133,92	40 845,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz položka osazení" 305		305,000			
72	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	11,360	483,38	5 491,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz položka osazení" 12*0,78 + 2		11,360			
73	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	9,513	2 831,39	26 935,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		"tl. lože cca 0,15 m"					
	VV		0,5*380,5*0,05		9,513			
74	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	16,500	55,21	910,97	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.					
	VV		"v místě styku stáv. a nového asf. krytu"					
	VV		"KOMUNIKACE"					
	VV		"km 0,001 00" 16,5		16,500			
75	K	919121213	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	16,500	95,66	1 578,39	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.					
	VV		"v místě styku stáv. a nového asf. krytu"					
	VV		"KOMUNIKACE"					
	VV		"km 0,001 00" 16,5		16,500			
76	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	16,500	29,70	490,05	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.					
	VV		"KOMUNIKACE"					
	VV		"km 0,001 00" 16,5		16,500			
77	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	16,500	80,72	1 331,88	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		"v místě napojení na stáv. MK"					
	VV		"KOMUNIKACE"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"km 0,001 00" 16,5		16,500				
78	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	1 050,000	24,23	25 441,50	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.						
	VV		"během a po skončení stavebních prací"						
	VV		"stáv. kryt místní komunikace"						
	VV		100*3,5*3		1 050,000				
	D	997	Přesun sutě				33 931,70		
79	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	109,000	51,02	5 561,18	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).						
	VV		"šterk, štět" 109		109,000				
80	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	654,000	9,37	6 127,98	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).						
	VV		"šterk, štět do 7 km" 6*109		654,000				
	VV		"(do recyklačního centra AZS 98 Újezd u Domažlic)"						
81	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	109,000	204,06	22 242,54	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
	VV		"šterk, štět" 109		109,000				
	D	998	Přesun hmot				35 841,38		
82	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	739,455	48,47	35 841,38	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBYTNÁ ZÓNA V OBCI ČESKÁ KUBICE - I. ETAPA

Objekt:

301 - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo: Česká Kubice

Zadavatel:

Obec Česká Kubice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

Zpracovatel:

Jan Leinhäupel

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 12285447

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

869 491,44

DPH základní

snížená

Základ daně

869 491,44

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

182 593,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 052 084,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OBYTNÁ ZÓNA V OBCI ČESKÁ KUBICE - I. ETAPA

Objekt:

301 - Dešťová kanalizace

Místo:

Česká Kubice

Datum:

25. 4. 2019

Zadavatel:

Obec Česká Kubice

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jan Leinhäupel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

869 491,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

869 491,44

D 1

Zemní práce

292 618,84

1	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	36,000	357,11	12 855,96	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.
3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV

"KANALIZAČNÍ ŠACHTY"

VV

(2*2*1,5)*6

36,000

VV

"(ŠD23, Š24 - Š28)"

2	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	36,000	38,26	1 377,36	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.
3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

3	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	177,000	510,16		
---	---	-----------	--	----	---------	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trřavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.					
	VV		"DEŠŤOVÁ KANALIZACE"					
	VV		1*1*177				177,000	
4	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3	177,000	61,22	10 835,94	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trřavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.					
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	213,000	31,17	6 639,21	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbíraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbíráním.					
	VV		"viz položky hloubení jam a rýh"					
	VV		36+177				213,000	
6	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	154,000	64,28	9 899,12	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"zemina na dočasnou skládku a zpět"					
	VV		"pro zásyp rýh" 53*2				106,000	
	VV		"pro obsyp šachet" 24*2				48,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		154,000			
7	K	162701102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.	m3	136,000	137,74	18 732,64	CS ÚRS 2019 01
	PSC							
	VV		"odvoz výkopku zeminy - přebytečná a nevhodná zemina"					
	VV		"celkem natěženo zeminy" 36+177		213,000			
	VV		"pro obsyp šachet" -53		-53,000			
	VV		"pro zásyp rýh" -24		-24,000			
	VV		Součet		136,000			
	VV		"(do recyklačního centra AZS 98)"					
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.	m3	77,000	92,47	7 120,19	CS ÚRS 2019 01
	PSC							
	VV		"zemina z dočasné skládky zpět"					
	VV		"pro zásyp rýh" 53		53,000			
	VV		"pro obsyp šachet" 24		24,000			
	VV		Součet		77,000			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.	m3	213,000	28,70	6 113,10	CS ÚRS 2019 01
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zemina dočasná" 77		77,000			
	VV		"zemina trvalá" 136		136,000			
	VV		Součet		213,000			
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	217,600	204,06	44 403,46	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	VV		"přebytečná a nevhodná zemina"					
	VV		"celkem natěženo zeminy" 36+177		213,000			
	VV		"pro obsyp šachet" -24		-24,000			
	VV		"pro zásyp rýh" -53		-53,000			
	VV		Součet		136,000			
	VV		136*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		217,600			
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	77,100	126,46	9 750,07	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní tratě pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polích a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tentó objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.					
	VV		"zásyp rýh po kanalizaci, se zhutněním"					
	VV		177*0,3		53,100			
	VV		"obsyp kanalizačních šachet, se zhutněním"					
	VV		36 - 6*2		24,000			
	VV		Součet		77,100			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	97,350	210,68	20 509,70	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
		PSC						
		VV	"kolem PVC potrubí, se zhutněním"					
		VV	177*0,55			97,350		
13	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	194,700	277,78	54 083,77	CS ÚRS 2019 01
		VV	97,35*2 'Přepočtené koeficientem množství			194,700		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				25 509,24	
14	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	177,000	144,12	25 509,24	CS ÚRS 2019 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.					
		VV	"DEŠŤOVÁ KANALIZACE" 177			177,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				34 800,32	
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	26,550	1 175,28	31 203,68	CS ÚRS 2019 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.					
		VV	"DEŠŤOVÁ KANALIZACE"					
		VV	0,15*1*177			26,550		
16	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	6,000	599,44	3 596,64	CS ÚRS 2019 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti přilnavosti betonu. 2. Množství podkladní konstrukce z prachů se určuje v m součtem jednotlivých délek prachů. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.					
		VV	"KANALIZAČNÍ ŠACHTY" 6			6,000		
		VV	"km 0,004 34" ŠD23					
		VV	"km 0,044 24" Š24					
		VV	"km 0,081 84" Š25					
		VV	"km 0,094 23" Š26					
		VV	"km 0,134 55" Š27					
		VV	"km 0,177 96" Š28					
	D	8	Trubní vedení				444 340,03	
17	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315	m	176,850	131,80	23 308,83	CS ÚRS 2019 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí, tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Zřetelné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.					
		VV	"DEŠŤOVÁ KANALIZACE"					
		VV	4,84+39,88+37,61+10,75+40,31+43,46			176,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	28611155	trubka kanalizační PVC DN 315x1000 mm SN8	m	182,156	1 298,36	236 504,06	CS ÚRS 2019 01
	VV		176,85*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		182,156			
19	K	877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvousoých DN 315	kus	5,000	383,11	1 915,55	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.					
	VV		"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ" 5		5,000			
	VV		"km 0,002 04 P" UV1					
	VV		"km 0,047 75 P" UV2					
	VV		"km 0,082 47 L" UV3					
	VV		"km 0,124 79 L" UV4					
	VV		"km 0,156 82 L" UV5					
20	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°	kus	5,000	2 002,38	10 011,90	CS ÚRS 2019 01
21	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	6 429,30	12 858,60	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,					
	VV		"DEŠŤOVÁ KANALIZACE" 2		2,000			
22	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	176,850	26,39	4 667,07	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,					
	VV		"DEŠŤOVÁ KANALIZACE"		176,850			
	VV		4,84+39,88+37,61+10,75+40,31+43,46					
23	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	6,000	8 241,65	49 449,90	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého, b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružové těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"KANALIZAČNÍ ŠACHTY" 6		6,000			
	VV		"km 0,004 34" ŠD23					
	VV		"km 0,044 24" Š24					
	VV		"km 0,081 84" Š25					
	VV		"km 0,094 23" Š26					
	VV		"km 0,134 55" Š27					
	VV		"km 0,177 96" Š28					
24	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	6,000	1 575,12	9 450,72	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBYTNÁ ZÓNA V OBCI ČESKÁ KUBICE - I. ETAPA

Objekt:

901 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Česká Kubice

Zadavatel:

Obec Česká Kubice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

Zpracovatel:

Jan Leinhäupel

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

12285447

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

85 188,51

DPH základní
snížená

Základ daně

85 188,51

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

17 889,59

0,00

Cena s DPH

v CZK

103 078,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OBYTNÁ ZÓNA V OBCI ČESKÁ KUBICE - I. ETAPA

Objekt:

901 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Česká Kubice

Zadavatel:

Obec Česká Kubice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum: 25. 4. 2019

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Zpracovatel: Jan Leinhäupel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							85 188,51	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				85 188,51	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				61 950,70	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	komplet	1,000	14 258,95	14 258,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		"vytýčení stavby a podz. inž. sítí" 1		1,000			
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	komplet	1,000	28 560,72	28 560,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		"zaměření skutečného provedení stavby" 1		1,000			
3	K	012403000	Kartografické práce	komplet	1,000	19 131,03	19 131,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		"majetkoprávní vypořádání - geometrické plány" 1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				15 712,94	
4	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kus	2,000	3 188,51	6 377,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		"stavební buňka" 1		1,000			
	VV		"mobilní WC" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	4,000	1 377,43	5 509,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		"výstražné a informační tabule na staveništi" 4		4,000			
	VV		"(předpoklad)"					
6	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kus	2,000	1 913,10	3 826,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"stavební buňka" 1		1,000			
	VV		"mobilní WC" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				7 524,87	
7	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	komplet	1,000	6 377,01	6 377,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle TKP staveb pozemních komunikací" 1		1,000			
8	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	komplet	1,000	1 147,86	1 147,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dodatečná úprava stáv. podz. inž. sítí" 1		1,000			
	VV		"(dle požadavků správců jednotlivých sítí)"					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 351
Stavba: ČESKÁ KUBICE - VODOVOD A KANALIZACE - PRODLOUŽENÍ V OBYTNÉ ZÓNĚ

KSO:
Místo: Česká Kubice

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
MEPOS Ing. J. Kovaříková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	692 799,19
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	692 799,19	145 487,83
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	838 287,02
------------	-------	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 351

Stavba: ČESKÁ KUBICE - VODOVOD A KANALIZACE - PRODLOUŽENÍ V OBYTNÉ ZÓNĚ

Místo: Česká Kubice

Datum: 28. 5. 2019

Zadavatel: Projektant: MEPOS Ing. J. Kovaříková

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

692 799,19 838 287,02

01 SO01 Vodovod a kanalizace - prodloužení v obytné zóně

654 515,31 791 963,53

02 Vedlejší a ostatní náklady

38 283,88 46 323,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČESKÁ KUBICE - VODOVOD A KANALIZACE - PRODLOUŽENÍ V OBYTNÉ ZÓNĚ

Objekt:

01 - SO01 Vodovod a kanalizace - prodloužení v obytné zóně

KSO:

Místo: Česká Kubice

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

MEPOS Ing. J. Kovaříková

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

654 515,31

DPH základní
snížená

Základ daně

654 515,31

Sazba daně

21,00%

Výše daně

137 448,22

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

791 963,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČESKÁ KUBICE - VODOVOD A KANALIZACE - PRODLOUŽENÍ V OBYTNÉ ZÓNĚ

Objekt:

01 - SO01 Vodovod a kanalizace - prodloužení v obytné zóně

Místo:

Česká Kubice

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

28. 5. 2019

Projektant:

MEPOS Ing. J. Kovaříková

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

654 515,31

HSV - Práce a dodávky HSV

654 515,31

1 - Zemní práce

374 446,50

4 - Vodorovné konstrukce

21 124,64

8 - Trubní vedení

254 966,15

998 - Přesun hmot

3 978,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČESKÁ KUBICE - VODOVOD A KANALIZACE - PRODLOUŽENÍ V OBYTNÉ ZÓNĚ

Objekt:

01 - SO01 Vodovod a kanalizace - prodloužení v obytné zóně

Místo:

Česká Kubice

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

MEPOS Ing. J. Kovaříková

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

654 515,31

D HSV Práce a dodávky HSV

654 515,31

D 1 Zemní práce

374 446,50

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,00	82,90	9 948,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		60*2,0		120,00			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,00	35,89	2 153,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		60,0		60,00			
3	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů	m	1,60	248,70	397,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,6		1,60			
4	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	35,80	119,05	4 261,99	CS ÚRS 2019 01
	VV		"zatrávněné plochy vč. pojezdového pruhu"					
	VV		89,4*4,0*0,10		35,80			
5	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,40	382,62	918,29	CS ÚRS 2019 01
	VV		"z pol. 119001423"					
	VV		1,6*1,5		2,40			
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 s naložením na dopravní prostředek	m3	113,60	306,10	34 772,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		"kanalizace a vodovod společný výkop - souběh "					
	VV		89,4*(2,12+2,02+1,81+1,71+2,0)/5*0,9		155,40			
	VV		" + rozšíření pro šachty Š1-Š4" 4*1,2*1,2*2,2		12,70			
	VV		89,4*(1,81+1,78+1,62+1,6)/4*0,47		71,50			
	VV		" - povrch ornice" -89,4*1,4*0,10		-12,50			
	VV		Mezisoučet		227,10			
	VV		"zatřídění hor.3 - 50%, hor.4 -50%"					
	VV		227,1/100*50		113,60			
7	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 s naložením na dopravní prostředek	m3	113,60	510,16	57 954,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		"výpočet v pol. 132201202"					
	VV		227,1/100*50		113,60			
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	345,40	38,96	13 456,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		89,4*(2,12+2,02+1,81+1,71+2,0)/5*2		345,40			
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	345,40	22,00	7 598,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		345,4		345,40			
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor. tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	124,90	41,09	5 132,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ceník 800-1, příloha 8, tabulka II - 55% - rýha"					
	VV		227,1/100*55		124,90			
11	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	618,60	64,28	39 763,61	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"na mezideponii a zpět na zásyp"					
	VV		309,3+309,3		618,60			
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	309,30	61,64	19 065,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		"na mezideponii pro zásyp"					
	VV		309,3		309,30			
13	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	86,30	82,39	7 110,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		"přebytečná zemina výpočet v pol. 174101101"					
	VV		86,3		86,30			
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	138,10	204,06	28 180,69	CS ÚRS 2019 01
	VV		86,3*1,6		138,10			
15	K	174101101	Zásyp rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	309,30	126,46	39 114,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		395,6		395,60			
	VV		"- štěrkopískové lože"					
	VV		-89,4*1,4*0,10		-12,50			
	VV		"- obsyp štěrkopískem"					
	VV		-89,4*0,9*0,55		-44,30			
	VV		-89,4*0,47*0,4		-16,80			
	VV		"- OP Š" - 12,7		-12,70			
	VV		"přebytečný materiál 86,3 m3"					
	VV		Součet		309,30			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou	m3	55,70	210,68	11 734,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		"kanalizace" 89,4*0,9*0,55		44,30			
	VV		"- potrubí DN250" -89,4*0,060		-5,40			
	VV		"vodovod" 89,4*0,47*0,40		16,80			
	VV		Součet		55,70			
17	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	105,80	277,78	29 389,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		55,7*1,9		105,80			
18	K	167101101R	Nakládání ornice na mezideponii	m3	35,80	92,47	3 310,43	
	VV		"výpočet v pol. 121101101"					
	VV		35,8		35,80			
19	K	162201102R	Vodorovné přemístění ornice do 50 m	m3	35,80	41,32	1 479,26	
	VV		"ornice z mezideponii"					
	VV		35,8		35,80			
20	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	357,60	127,03	45 425,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		89,4*4,0		357,60			
21	K	181411122	Založení trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině	m2	357,60	15,30	5 471,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		357,6		357,60			
22	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	8,90	160,70	1 430,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		357,6*0,025		8,90			
23	K	171000001R	Hutnicí zkoušky	kus	2,00	3 188,51	6 377,02	
	VV		2,0		2,00			
							21 124,64	
D 4 Vodorovné konstrukce								
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	14,10	1 175,28	16 571,45	CS ÚRS 2019 01
	VV		89,4*1,4*0,10		12,50			
	VV		"šachty" 4*2,0*2,0*0,10		1,60			
	VV		Součet		14,10			
25	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,90	2 997,20	2 697,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		"šachty"					
	VV		4*1,5*1,5*0,10		0,90			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,30	2 997,19	899,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		3*0,1		0,30			
27	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	3,00	318,85	956,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,0		3,00			
D 8			Trubní vedení				254 966,15	
28	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC tuhost třídy SN8 DN 250	m	89,40	846,89	75 711,97	CS ÚRS 2019 01
	VV		89,4		89,40			
29	K	892000000R	Kamerová prohlídka	m	89,40	31,89	2 850,97	
	VV		89,4		89,40			
30	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	3,00	2 678,35	8 035,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,0		3,00			
31	K	894411121R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	4,00	9 264,52	37 058,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		"vč. těsnění Š1-Š4"					
	VV		4,0		4,00			
32	K	899104112	Osazení poklopů včetně rámu pro třídu zatížení D400	kus	4,00	1 043,50	4 174,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		4,0		4,00			
33	M	55241406	<i>poklop šachtový s rámem D400, s odvětráním</i>	kus	4,00	5 537,22	22 148,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		4,0		4,00			
34	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,00	2 805,89	2 805,89	CS ÚRS 2019 01
	VV		"napojení na stávající vodovodní potrubí (cena pro dva řezy)"					
	VV		1,0		1,00			
35	K	871241101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 90 x 4,3 mm	m	89,40	63,77	5 701,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		"vodovod vč. tvarovek"					
	VV		89,4		89,40			
36	M	28610001	<i>trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 80</i>	m	89,40	271,53	24 274,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		89,4		89,40			
37	M	28650100	<i>oblouk hrdlový tlakového vodovodního potrubí PVC 11° 80x4,3mm</i>	kus	1,00	395,37	395,37	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,0		1,00			
38	M	28650102	<i>oblouk hrdlový tlakového vodovodního potrubí PVC 22° 80x4,3mm</i>	kus	1,00	423,44	423,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,0		1,00			
39	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	89,40	17,47	1 561,82	CS ÚRS 2019 01
	VV		89,4		89,40			
40	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	89,40	27,04	2 417,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		89,4		89,40			
41	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,00	5 555,66	11 111,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,0		2,00			
42	K	899721111	Identifikační pásek typ Kelmaplast	m	95,00	62,70	5 956,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		95,0		95,00			
43	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30 cm	m	89,40	7,65	683,91	CS ÚRS 2019 01
	VV		89,4		89,40			
44	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	5,00	820,65	4 103,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		1+1+1+2		5,00			
45	M	55259730	<i>litinová tvarovka ENP DN 80, PN 10</i>	kus	1,00	2 884,96	2 884,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,0		1,00			
46	M	55254062	<i>koleno přírubové z tvárné litiny N-kus DN 80</i>	kus	1,00	2 432,19	2 432,19	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,0		1,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	55253489	tvorovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 80	kus	1,00	2 068,71	2 068,71	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,0		1,00			
48	M	552000001R	orion litinová příruba DN 80, PN 16	kus	2,00	2 498,51	4 997,02	
	VV		2,0		2,00			
49	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,00	1 142,17	1 142,17	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,0		1,00			
50	M	55250713	tvorovka přírubová s přírubovou odbočkou T DN 80x80 PN 10	kus	1,00	2 780,38	2 780,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,0		1,00			
51	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 vč. zemní soupravy	kus	2,00	925,96	1 851,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,0		2,00			
52	M	400A08000016	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80	kus	2,00	5 471,47	10 942,94	
	VV		2,0		2,00			
53	K	899401112.1	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00	380,29	760,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,0		2,00			
54	M	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA	kus	2,00	622,40	1 244,80	
	VV		2,0		2,00			
55	M	348100000000	PODKLAD. DESKA ŠOUPÁTKOVÁ	KS	2,00	147,95	295,90	
	VV		2,0		2,00			
56	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	648,73	648,73	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,0		1,00			
57	M	K24008015016	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m	kus	1,00	10 105,01	10 105,01	
	VV		1,0		1,00			
58	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	592,70	592,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,0		1,00			
59	M	195000000000	POKLOP PODZEMNÍ HYDRANTY	kus	1,00	1 835,31	1 835,31	
	VV		1,0		1,00			
60	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	3,00	323,06	969,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,0		3,00			
D 998 Přesun hmot							3 978,02	
61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	12,70	313,23	3 978,02	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČESKÁ KUBICE - VODOVOD A KANALIZACE - PRODLOUŽENÍ V OBYTNÉ ZÓNĚ

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Česká Kubice

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

MEPOS Ing. J. Kovaříková

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

38 283,88

DPH základní

snížená

Základ daně

38 283,88

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 039,61

0,00

Cena s DPH

v CZK

46 323,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČESKÁ KUBICE - VODOVOD A KANALIZACE - PRODLOUŽENÍ V OBYTNÉ ZÓNĚ

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Česká Kubice

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

28. 5. 2019

Projektant:

MEPOS Ing. J. Kovaříková

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 283,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

38 283,88



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

se sídlem: Ejpovice, Zemská 259, PSČ: 337 01

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Ing. Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

uděluje tímto

Jiřímu Slavíkovi, nar. 1.2.1976, bytem Folmava 22, 345 22 Česká Kubice

a

Janě Šlaufové, nar. 22.11.1972, bytem Hlohová 46, 345 61 Staňkov

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.) a včetně zmocnění další osoby k elektronickému podání nabídky, a to do výše bez platné DPH:

5 mil. Kč (slovy: pětmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy oba zmocněnci.

Tato plná moc je platná do 31.3.2020

V Ejpovicích dne 25.6.2019

SWIETELSKY stavební s.r.o.



Zmocnitel:

Ing. Pavel Brůžek
vedoucí odštěpného závodu