



„Stavební úpravy části komunikace k ZTV Cehnice“
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014462

SMLOUVA O DÍLO č. 21022-01

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení

Název stavby:

„Stavební úpravy části komunikace k ZTV Cehnice“

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Cehnice
Sídlem: Cehnice 76, 387 52 Cehnice
Zastoupený: Helena Sosnová, starostka obce
IČ: 00251038

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
Sídlem: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
Zastoupený: Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné moci)
Tel.: 376 311 209
E-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz
IČ: 45357307
DIC: CZ45357307
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. – č.ú.: 3738692/0800
Raiffeisenbank a.s. – č.ú.: 1063004492/5500

Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí stavenišť, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatel:
ve věcech smluvních: Helena Sosnová, starostka obce
ve věcech technických (TDS): Ing. Jaromír Zelenka

Zhotovitel:
ve věcech smluvních: Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
ve věcech technických: Jiří Bureš, vedoucí stavební výroby
ve věcech řízení stavby: Jiří Brejcha, stavbyvedoucí



„Stavební úpravy části komunikace k ZTV Cehnice“
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014462

2. Předmět díla

Předmětem díla je výstavba chodníku, který povede podél komunikace II/157. Na začátku a na konci úseku bude chodník navazovat na stávající chodník, který vede k občanskému vybavení (pošta, úřad, autobusové zastávky). Součástí projektu je také realizace veřejného osvětlení.

Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla	do 5 dnů od předání díla realizace – cca 04/2021
Požadovaný termín dokončení díla	do 6 měsíců ode dne předání díla realizace, max. do 31.10.2021
Termín vyklizení staveniště	do 3 dnů ode dne předání díla

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání díla k realizaci.

Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

Celková cena díla	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	1 022 200,14 Kč
DPH 21 %	214 662,03 Kč
Celková cena včetně DPH	1 236 862,17 Kč

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel do 15 dní po úspěšném předání stavby bez vad a nedodělků vystaví zadavateli jednu konečnou fakturu. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem investora, provede zadavatel její úhradu. Pro splatnost faktury se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení objednateli.

V případě, že dojde mezi objednatelem a zhotovitelem ke sporu o rozsahu skutečně provedených prací či o výši vyúčtované částky v dílčím daňovém dokladu, popřípadě, že objednatel vznesl písemně námitky proti doručenému dílčímu daňovému dokladu, co do výše vyúčtované částky, je zhotovitel povinen vystavit dílčí daňový doklad na částku, která není mezi stranami sporná. O částce, která je mezi stranami sporná zahájí smluvní strany jednání. Neuhrazení této sporné částky není porušením smlouvy ze strany objednatele.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla i za každý i započatý den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.



„Stavební úpravy části komunikace k ZTV Cehnice“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014462

Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu, za každý den prodlení.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za opakované porušování BOZP, v případě předchozího písemného vytknutí závad v oblasti BOZP objednatelem, TDS, či Koordinátorem BOZP, má právo objednat účtovat zhotoviteli 5.000 Kč za takto již každou opakovanou závadu v oblasti BOZP.

5. Staveniště

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel.

Zápis do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Zápis ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů a nařízení koordinátora bezpečnosti práce přítomného na stavbě, kterého zajistí objednatel.



„Stavební úpravy části komunikace k ZTV Cehnice“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014462

8. Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- údaje o doložení požadovaných dokladů (viz čl. 10.6)

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- originál stavebního deníku
- doklady potřebné ke kolaudaci stavby

9. Záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- 60 měsíců na stavební konstrukce a stavební práce
- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.



„Stavební úpravy části komunikace k ZTV Cehnice“
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014462

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

Podle požadavků poskytovatele podpory je dodavatel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031.

Každá faktura musí být označena číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání díla k realizaci.

DOLOŽKA PODLE §41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Obec Cehnice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Obce Cehnice stanové podmínky odsouhlasení či schválení, které jsou obligatorní pro platnost právního úkonu.

Znění smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Cehnice, dne 11.3.2021 usnesením č. 19/2021.

V Cehnicích

dne: 22. 3. 2021

Za objednatele:

Helena Sosnová, starostka obce

V Klatovech

dne:

22-03-2021

Za zhotovitele:

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti

Příloha: položkový rozpočet
plná moc – Bc. Pavel Panuška

Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Píseň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

OPIS

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Bc. Pavla Panušku, r.č. 590206/0296, bytem Přeštice, Na Chmelnicích 1241.

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy a.s.

.....
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

.....
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti


Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019

Ověřuji, že:

Ing. Ladislav Kolář, narozen 18.7.1960, bytem Plzeň 4,
Lobzy, Sluneční 990/8

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal
přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 14.3.2019



Hana Voráčková
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O 269/2019

Ověřuji, že

PAVEL PANUŠKA

č. l. 1959

PŘETICE

NA CHMEZNICKÉ 1241

je.....totožnost byla zjištěna úředním průkazem,
podepsal přede mnou vlastnoručně tuto listinu,
v Klatovech dne 14.3.2019

Hana Voráčková
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech



Ověřuji, že tento úplný opis, v němž nebyly provedeny změny,
doplňky, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho
věrohodnost, který je složený z 1 listu, souhlasí doslovně
s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složené z 1 listu.

V Klatovech dne 4.4.2019



Hana Voráčková
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: ZA20190 65 Stavební úpravy k ZTV Cehnice
Objekt: D1.1 Stavební část
Rozpočet: 1.02 Soupis prací, dodávek a služeb, SO 101 + SO 104

Zadavatel: Obec Cehnice IČO: 00251038
 76 DIČ: CZ00251038
 38752 Cehnice

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s. IČO: 45357307
 Vídeňská 190 DIČ: CZ45357307
 33901 Klatovy

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			429 754,14
PSV			0,00
MON			488 546,00
Vedlejší náklady			51 400,00
Ostatní náklady			52 500,00
Celkem			1 022 200,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 022 200,14 CZK
Základní DPH	21 %	214 662,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 236 862,17 CZK


v KLATOVECH

dne


22 -03- 2021



 Za zhotovitele



 Za objednatele



Silnice Klatovy a.s.
 Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
 zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
 oddíl B, vložka 221
 IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			53 165,00	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			56 340,00	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 705,00	0
5	Komunikace	HSV			176 820,89	17
8	Trubní vedení	HSV			1 888,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			93 771,00	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 352,84	1
M21	Elektromontáže	MON			488 546,00	48
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			29 711,41	3
VN	Vedlejší náklady	VN			51 400,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			52 500,00	5
Cena celkem					1 022 200,14	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2019065	Stavební úpravy k ZTV Cehnice
O:	D1.1	Stavební část
R:	1.02	Soupis prací, dodávek a služeb, SO 101 + SO 104

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce					53 165,00			
1	113107515R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm odstranění šterku z krajnice : 135,00	m2	135,00000	17,00	2 295,00	822-1	RTS 21/I
2	113107520R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm Stávající chodník šterkodř 20 cm : bourání asfaltový chodník : 132,00 ve vjezdu : 16,00 Mezisoučet bourání vozovka 12m2 + 22 m2 : 12+22 Mezisoučet	m2	182,00000	25,00	4 550,00	822-1	RTS 21/I
3	113108306R0	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm bourání vozovka 12m2 + 22 m2 : obrusná vrstva : 12+22	m2	34,00000	33,00	1 122,00	822-1	RTS 21/I
4	113108310R0	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm bourání vozovka 12m2 + 22 m2 : ložná vrstva : 12+22	m2	34,00000	35,00	1 190,00	822-1	RTS 21/I
5	113108405R0	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm Stávající chodník asfalt 5 cm : bourání asfaltový chodník : 132,00 ve vjezdu : 16,00	m2	148,00000	18,00	2 664,00	822-1	RTS 21/I
6	113202111R0	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek bourání silniční obrubník : 52,00	m	52,00000	45,00	2 340,00	822-1	RTS 21/I
7	132201111R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 1 Situace chodníku : část A - chodník d=80m : podélný zářez pod chodníkem hloubky cca 1,0 pod povrchem a šířky 0.5m. : vsakovací dren pod chodníkem : 80,00*0,50*1,00	m3	40,00000	195,00	7 800,00	800-1	RTS 21/I
8	162201102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. z výkopiště na meziskládku na stavbě : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 40,00000	m3	40,00000	31,00	1 240,00	800-1	RTS 21/I
9	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. z meziskládky na stavbě do místa uložení : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 40,00000	m3	40,00000	155,00	6 200,00	800-1	RTS 21/I
10	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 40,00000*5	m3	200,00000	13,00	2 600,00	800-1	RTS 21/I
11	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 40,00000	m3	40,00000	10,00	400,00	800-1	RTS 21/I
12	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 40,00000	m3	40,00000	19,00	760,00	800-1	RTS 21/I
13	199000005R0	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 1,80t/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 40,00000*1,8	t	72,00000	50,00	3 600,00	800-1	RTS 21/I
14	112100001RA	Odstranění stromů kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spalení větví Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spalení větví. 1 Situace chodníku : 1	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	AP-HSV	RTS 21/I
15	181300010RA	Rozproštění omice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz omice ze vzdálenosti 15 000 m vč. urovnání omice, naložení na skládku, vodorovným přemístěním omice na místo rozproštění, založení trávniku osetím a dodávky travního semene.	m2	276,00000	54,00	14 904,00	AP-HSV	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2019065	Stavební úpravy k ZTV Cehnice
O:	D1.1	Stavební část
R:	1.02	Soupis prací, dodávek a služeb, SO 101 + SO 104

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Včetně přesunu hmot.

1 Situace chodníku :

výměry odměřeny z .dwg pokladu :

zelené plochy v rovině : 92,076

92,07600

doplnění výměry dle údajů od projektanta : 183,924

183,92400

Díl 2		Základy a zvláštní zakládání	56 340,00					
16	211971121R0	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu přes 1:2,5, při rozvinuté šířce opláštění od 0 do 2,5 m v rýze nebo v zářezu se stěnami,	m2	200,00000	15,00	3 000,00	800-2	RTS 21/ I

1 Situace chodníku :

část A - chodník d=80m :

podélný zářez pod chodníkem hloubky cca 1,0 pod povrchem a šířky 0.5m. :

vsakovací drén pod chodníkem : 80,00*(1,00+0,50+1,00)

200,00000

17	212531111R0	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	20,00000	885,00	17 700,00	800-2	RTS 21/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

1 Situace chodníku :

část A - chodník d=80m :

podélný zářez pod chodníkem hloubky cca 1,0 pod povrchem a šířky 0.5m. :

vsakovací drén pod chodníkem : 80,00*0,50*1,00

40,00000

odpočet obsypu a lože zahrnutého v agregované položce trativodu : - 80*0,25

-20,00000

18	212810010RA	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva d 200 mm	m	80,00000	369,00	29 520,00	AP-HSV	RTS 21/ I
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------	--------	-----------

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.

v této položce je zahrnuto 0,25m3 lože + obsypu kamenivem na 1m' trativodu, celkem 20m3

1 Situace chodníku :

část A - chodník d=80m :

vsakovací drén pod chodníkem : 80,00

80,00000

19	212810010XA	Příplatek k pol. 212810010RAE za zaústění trativodu do stávajících vpustí kompletní provedení	soub	1,00000	360,00	360,00		Vlastní
----	-------------	---	------	---------	--------	--------	--	---------

20	67390505R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; tl. při 20 kPa 3.80 mm; tl. při 2 kPa 4.70 mm	m2	240,00000	24,00	5 760,00	SPCM	RTS 21/ I
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 200,00000

200,00000

Koeficient materiál +20% k čistě výměře: 0,20

40,00000

Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce	4 705,00					
--------------	--	--------------------------------------	-----------------	--	--	--	--	--

21	338920021R0	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm	m	5,00000	740,00	3 700,00	823-1	RTS 21/ I
----	-------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------

palisáda 5 m : 5,00

5,00000

22	59228409R	palisáda beton; průřez čtverec; l = 160 mm; š = 160 mm; h = 600 mm; barva šedá: odlehčená	kus	5,00000	201,00	1 005,00	SPCM	RTS 21/ I
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 5,00000

5,00000

Díl 5		Komunikace	176 820,89					
--------------	--	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--

23	564581111R0	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 300 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	40,00000	30,00	1 200,00	822-1	RTS 21/ I
----	-------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------

Násyp pod skladbou nového chodníku - v místech kde bude nový chodník nad terénem 12m3 : 12,00/0,30

40,00000

24	564851111R0	Podklad ze štěrkuodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	178,75800	121,00	21 629,72	822-1	RTS 21/ I
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 178,75800

178,75800

25	564861111R0	Podklad ze štěrkuodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	49,79700	174,00	8 664,68	822-1	RTS 21/ I
----	-------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 49,79700

49,79700

26	596215021R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	178,75800	244,00	43 616,95	822-1	RTS 21/ I
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

1 Situace chodníku :

výměry odměřeny z .dwg pokladu :

část A - chodník d=80m : 127,00

127,00000

část B - chodník d=31m : 37,770+11,542+2,446

51,75800

27	596215040R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	49,79700	253,00	12 598,64	822-1	RTS 21/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

vjezdy :

výměry odměřeny z .dwg pokladu :

vjezdy zámková dlažba 80mm :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2019065	Stavební úpravy k ZTV Cehnice
O:	D1.1	Stavební část
R:	1.02	Soupis prací, dodávek a služeb, SO 101 + SO 104

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		část A - chodník d=80m : 0,00						
		část B - chodník d=31m : 11,516+17,387			28,90300			
		přídlažba : 20,894			20,89400			
28	597071121RU	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, pojezdový, světlá šířka 100 mm žlab s litinovým můstkovým roštem, osazený do betonového lože, délky 500 mm, stavební výška 115 mm, zatížení B 125	kus	18,00000	1 248,00	22 464,00	822-1	RTS 21/ I
		betonové lože C 12/15.						
		SO101 Situace chodníku :						
		3 žlaby délky 3,5 m a 3,5 m a 2m : (3,50+3,50+2,00)/0,50			18,00000			
29	59245264R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	3,00000	803,00	2 409,00	SPCM	RTS 21/ I
		1 Situace chodníku :						
		vjezdy :						
		hmatové prvky - dlažba červená :						
		výměry odměřeny z .dwg pokladu : 1,465+1,277			2,74200			
		materiál +3% k čisté výměře, zaokrouhlení : 3,00-2,742			0,25800			
30	592452655R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	48,29091	280,00	13 521,45	SPCM	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 49,79700			49,79700			
		Koeficient materiálu +3% k čisté výměře: 0,03			1,49391			
		odpočet hmatových prvků :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3,00000*-1			-3,00000			
31	59245267R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	5,00000	719,00	3 595,00	SPCM	RTS 21/ I
		1 Situace chodníku :						
		hmatové prvky - dlažba červená :						
		výměry odměřeny z .dwg pokladu :						
		část A - chodník d=80m : 1,39+1,00			2,39000			
		část B - chodník d=31m : 1,249+1,072			2,32100			
		materiál +3% k čisté výměře, zaokrouhlení : 5-4,711			0,28900			
32	59245308R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	179,12074	224,00	40 123,05	SPCM	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 178,75800			178,75800			
		Koeficient materiálu +3% k čisté výměře: 0,03			5,36274			
		odpočet hmatových prvků :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 5,00000*-1			-5,00000			
33	59691019X	Zásypový materiál	t	21,60000	324,00	6 998,40		Vlastní
		Položka bude využita pouze v případě, že nebude do násypů možné použít vytěžený materiál						
		Násyp pod skladbou nového chodníku - v místech kde bude nový chodník nad terénem 12m3 :						
		cca 1,8t/m3 : 12,00*1,80			21,60000			
Díl 8 Trubní vedení					1 888,00			
34	831350012XA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 110 mm	m	8,00000	236,00	1 888,00		Vlastní
		Kompletní provedení vč. zemních prací a stavebních připomocí, tvarovek atd.						
		Dešťové potrubí odvodu vod z liniových žlabů DN 110 délky 8 m : 8,00			8,00000			
Díl 91 Doplnující práce na komunikaci					93 771,00			
35	916531111RT	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, bez boční opěry se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	210,00000	273,00	57 330,00	822-1	RTS 21/ I
		chodníkový obrubník : 210,00			210,00000			
36	917732111RT	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku ležatého, rozměru 1000/150/250 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	61,00000	379,00	23 119,00	822-1	RTS 21/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		nový silniční obrubník : 65,00			65,00000			
		odpočet náběhových obrub :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 4,00000*-1			-4,00000			
37	917832111RT	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	4,00000	698,00	2 792,00	822-1	RTS 21/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		4 ks náběhového obrubníku : 4,00			4,00000			
38	919735112RO	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	60,00000	82,00	4 920,00	822-1	RTS 21/ I
		včetně spotřeby vody						
		1 Situace chodníku :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2019065	Stavební úpravy k ZTV Cehnice
O:	D1.1	Stavební část
R:	1.02	Soupis prací, dodávek a služeb, SO 101 + SO 104

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bouraný asfalt - obrusná vrstva : 11,40+18,60		30,00000				
		bouraný asfalt - ložná vrstva : 11,40+18,60		30,00000				
39	916909001RA	Posunutí směrového sloupku Z11	kus	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
		1 Situace chodníku : 2		2,00000				
40	916909001RA	Dod+Mtž vodorovného dopravního značení - vodící pás	soub	5,00000	1 050,00	5 250,00		Vlastní
		1 Situace chodníku : 5,00		5,00000				
Díl 99 Staveništní přesun hmot						13 352,84		
41	998223011R0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	234,26042	57,00	13 352,84	822-1	RTS 21/I
Díl M21 Elektromontáže						488 546,00		
42	210909004RA	SO401 - Veřejné osvětlení, dle oceněné přílohy	soub	1,00000	488 546,00	488 546,00		Vlastní
Díl D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						29 711,41		
43	979990001R0	Poplatek za skládku stavební sutí	t	138,67000	10,00	1 386,70	801-3	RTS 20/I
		kamenivo, podkladní konstrukce, obrubníky a pod.						
		celkem : 166,918		166,91800				
		odpočet asfaltu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 28,24800*-1		-28,24800				
44	979990112R0	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	28,24800	10,00	282,48	801-3	RTS 21/I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 4,48800		4,48800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 7,48000		7,48000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 16,28000		16,28000				
45	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	166,91800	56,00	9 347,41	801-3	RTS 21/I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
46	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 336,85200	8,00	18 694,82	801-3	RTS 21/I
Díl VN Vedlejší náklady						51 400,00		
47	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	39 800,00	39 800,00		RTS 21/I
		- před výstavbou						
		- v průběhu výstavby						
		- geometrický plán						
48	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 600,00	2 600,00		RTS 21/I
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
49	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 21/I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
50	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 21/I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
		- geolog						
		- zatěžovací zkoušky a pod.						
Díl ON Ostatní náklady						52 500,00		
51	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00		RTS 21/I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
52	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
		+ koordinátor BOZP						
Celkem						1 022 200,14		

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI KOMUNIKACE K ZTV CEHNICE, k.ú. Cehnice

Cis.p ol.	ÚRS 2019	Specifikace materiálu	Množ ví	Jed n.	Jednotková cena	Cena CZK
1.		Svítilno TYP LED 60W, 8600lm, CRI 70-79, 5000K, IP65, práškově lakovaný hlinitkový korpus, skleněná optika pro komunikace	9	ks	7 977,00 Kč	71 793,00 Kč
	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	9	ks	653,00 Kč	5 877,00 Kč
2.		Osvětlovací stožár 8.0m bezpotlakový	9	ks	7 120,00 Kč	64 080,00 Kč
	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	9	ks	2 248,00 Kč	20 232,00 Kč
3.		Výložník jednoramenný l=2000-3000mm (dle umístění stožáru)	9	ks	1 255,00 Kč	11 295,00 Kč
	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg	9	ks	459,00 Kč	4 131,00 Kč
4.		Stožárová svorkovnice vč. pojiskových patron 6A	9	ks	429,00 Kč	3 861,00 Kč
	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	9	ks	129,00 Kč	1 161,00 Kč
5.		Kabel CYKY-1x14x10 mm ²	305	bm	107,00 Kč	32 635,00 Kč
	741122133	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm²	305	bm	29,00 Kč	8 845,00 Kč
6.		Kabel CYKY-1x3x15 mm ²	126	bm	12,00 Kč	1 512,00 Kč
	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x15 a 3x16 mm²	126	bm	21,00 Kč	2 646,00 Kč
7.		Drát FeZn prům. 10mm	282	m	24,00 Kč	6 768,00 Kč
	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoji drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	282	m	16,00 Kč	4 512,00 Kč
8.		Svorka připojovací	9	ks	66,00 Kč	594,00 Kč
	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	9	ks	179,00 Kč	1 611,00 Kč
9.		Chránička zemní ohebná 110	41	bm	49,00 Kč	2 009,00 Kč
	460520174	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	41	bm	33,00 Kč	1 353,00 Kč
10.		Chránička zemní ohebná 50	298	bm	33,00 Kč	9 834,00 Kč
	460520172	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	298	bm	17,00 Kč	5 066,00 Kč
11.		Výstražná folie š=33mm	287	bm	7,00 Kč	2 009,00 Kč
	460490013	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně urovnání povrchu náh. rozvinutí a uložení folie do náh. folie šířky do 34cm	287	bm	3,00 Kč	861,00 Kč
12.		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žil do 2,5 mm²	54	ks	23,00 Kč	1 242,00 Kč
13.		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením kódu průřezu žil do 10 mm²	76	ks	64,00 Kč	4 864,00 Kč
14.		Barva asfaltový nátěr pro antikorozní nátěr	9	ks	25,00 Kč	225,00 Kč
	210293011	Údržba hromosvodů nátěry částí hromosvodných zařízení (odrezivění, očištění, základní a vrchní nátěr) svodových vodičů včetně podněr a svorek	15	m	15,00 Kč	225,00 Kč
15.		Pažení výkopů pažení příložné plné lam. hloubky do 4 m	28	m ²	1,00 Kč	28,00 Kč
16.		Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného lam. hloubky do 4 m	28	m ²	1,00 Kč	28,00 Kč
17.		Beton tř. C 8/10	5	m ³	2 500,00 Kč	12 500,00 Kč
	460080012	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 8/10	5	m ³	3 268,00 Kč	16 340,00 Kč
18.		Vytváření trasv inženýrských sítí v zastavěném prostoru	0,29	km	17 900,00 Kč	5 191,00 Kč
19.		Vytváření trasv vedení kabelového (podzemního) podél silnice	0,29	km	11 800,00 Kč	3 422,00 Kč
20.		Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně	9	ks	908,00 Kč	8 172,00 Kč
	460050003	zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes				
21.		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením	265	m	231,00 Kč	61 215,00 Kč
	460150163	na dopravní prostředek šířky 25 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídvy 2				
22.		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením	32	m	421,00 Kč	13 472,00 Kč
	460150303	na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídvy 2				
23.		Kopaný násek	28	m ³	291,00 Kč	8 148,00 Kč
	460421101	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo šterkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí šířky do 65 cm	265	m	40,00 Kč	10 600,00 Kč
24.		Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídvy 3	265	m	71,00 Kč	18 815,00 Kč
25.		Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm, v hornině třídvy 3	32	m	141,00 Kč	4 512,00 Kč
26.		Beton tř. C 8/10	4	m ³	290,00 Kč	1 160,00 Kč
	460421154	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo šterkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté betonovými deskami vel. 50 x 30	32	m	88,00 Kč	2 816,00 Kč
	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost	44	m ³	168,00 Kč	7 392,00 Kč
	460600031	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost	44	m ³	168,00 Kč	7 392,00 Kč
29.		Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídvy 3	218	m ²	32,00 Kč	6 976,00 Kč
30.		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes	1	ks	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
31.		Projekt skutečného provedení	1	kpt	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
32.		Úklid staveniště	1	kpt	100,00 Kč	100,00 Kč
33.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	66	tun	247,00 Kč	16 302,00 Kč
34.		Demontáž stávacího osvětlovacího stožáru	1	ks	765,00 Kč	765,00 Kč
35.		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m	1	ks	128,00 Kč	128,00 Kč
36.		Demontáž stávacího stožárové výbroje	1	ks	56,00 Kč	56,00 Kč
37.		Demontáže stávacího zařízení elektro - ostatní	5	hod	255,00 Kč	1 275,00 Kč
CELKEM BEZ DPH						488 546,00