



## SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: .....

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:**

**Město Hluboká nad Vltavou**

se sídlem:

Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Zastoupený:

Ing. Tomáš Jirsa - starosta

IČ:

00244899

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Č. účtu:

2924231, kód banky: 0100

Telefonní spojení:

+420 387 001 322

**Zhotovitel:**

**Jihočeská stavební spol. s r.o.**

se sídlem:

Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30.5.2007, v odd. C, vložce 15255

Zastoupený:

Filip Kolář – jednatel

IČ:

28066839

DIČ:

CZ28066839

Bankovní spojení:

ČSOB České Budějovice

Č. účtu:

214861068/0300

Telefonní spojení:

603 522 340, 387 203 560, 387 202 414

E-mail :

info@jihoceskastavebni.cz

Zástupce zhotovitele:

Filip Kolář

Ve věcech smluvních:

Filip Kolář

Ve věcech technických:

Filip Kolář

### 2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Součástí smlouvy o dílo jsou Zadávací dokumentace (Obchodní podmínky, Výkaz výměr a prováděcí projektová dokumentace) a nabídka zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom výkaz výměr a projektová dokumentace, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu



s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.

2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.3. **Na realizaci akce je čerpána dotace z ROP NUTS II Jihozápad.**

Název OP: ROP NUTS II Jihozápad

Číslo výzvy: 35

Číslo prioritní osy: 14.1

Název prioritní osy: Dostupnost center

Číslo oblasti podpory: 14.1.5

Název oblasti podpory: Rozvoj místních komunikací

Název projektu: „REKONSTRUKCE MK „POD HOROU„ V LÍŠNICI“

2.4. **Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace z tohoto fondu, bude uchazečem akceptována, včetně všech povinností z toho vyplývajících a všech požadavků Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (poskytovatel dotace). Příslušné dokumenty závazné pro příjemce dotace a související závazné podmínky pro dodavatele jsou přístupné na [www.rr-jihozapad.cz](http://www.rr-jihozapad.cz) v aktuálním znění k příslušné výzvě.**

### 3. Povinnosti zhotovitele

3.1. Oprávnění k podnikání

Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.

3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

3.1.2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení.

### 4. Povinnosti objednatele

4.1. Povinnost zaplatit

4.1.1. Objednatel je povinen řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

### 5. Rozsah předmětu smlouvy

5.1. Rozsah předmětu smlouvy.

5.1.1. **Předmětem smlouvy je zhotovení stavby: „REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE POD HOROU V LÍŠNICI“, a to v rozsahu dle projektové dokumentace (stupeň projektová dokumentace pro provádění stavby), v souladu s položkovým rozpočtem tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a touto smlouvou, včetně všech činností potřebných pro dokončení díla. Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. Bohumír Hanzalík, Sokolovská 1347/9, 370 07 České Budějovice, číslo autorizace 0101090.**

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

**5.1.2. Rozsah předmětu smlouvy je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty.**

5.2. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané dokumentace, nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Dále je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.



## 6. Termíny plnění

### 6.1. Termín zahájení

- 6.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací je: **15.06.2015**
- 6.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 6.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání lokalit.

### 6.2. Termín dokončení

- 6.2.1. Termín dokončení prací: **31.07.2015**
- 6.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy.
- 6.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele dokončit, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 6.2.4. Zhotovitel bere na vědomí, že pozdním zhotovením díla po sjednaném termínu mohou objednateli vzniknout škody z titulu neproplacení dotace z fondu EU. Pokud by prodlení vzniklo ze zavinění zhotovitele, bere zhotovitel na vědomí, že tato újma vzniklá objednateli po něm může být vymáhána.
- 6.2.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.

### 6.3. Termín předání a převzetí díla

- 6.3.1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu dle této smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol.
- 6.3.2. Závazek Zhotovitele definovaný touto Smlouvou zaniká jeho řádným a včasným splněním, tedy řádným a včasným splněním všech závazků Zhotovitele definovaných v článku 5 výše.

## 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

### 7.1. Obsah ceny

- 7.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta **bez daně z přidané hodnoty (DPH)**. DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 7.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelům zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace a je závazný.
- 7.1.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele.
- 7.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce roku 2015, a kurzovými rozdíly.

### 7.2. Cena díla

- 7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši :



|                           | Cena bez DPH      | DPH               | Cena včetně DPH   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena stavby celkem</b> | <b>695 187 Kč</b> | <b>145 989 Kč</b> | <b>841 176 Kč</b> |

### 7.3. Doklady určující cenu

- 7.3.1. Závazným podkladem pro cenu za dílo je Položkový rozpočet. Je-li cena díla doložena Položkovým rozpočtem, zavazuje se zhotovitel, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci dílčích plnění) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

### 7.4. Podmínky pro změnu ceny

- 7.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 7.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:
- o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

### 7.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 7.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 7.5.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, bude zadání těchto víceprací řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
- 7.5.3. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce zhotovitele, položky, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku RTS (popř. ÚRS Praha). Položky neuvedené v ceníku RTS budou oceněny individuální kalkulací.
- 7.5.3. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:
- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu;
  - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- 7.5.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

## 8. Platební podmínky

### 8.1. Zálohy

- 8.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

### 8.2. Postup plateb

- 8.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem se splatností **30 dnů** od doručení objednateli.
- 8.2.2. Fakturace bude probíhat na základě skutečného plnění po odsouhlasení TDI nebo AD na základě soupisu skutečně provedených prací v daném období předloženého zhotovitelem. TDI se vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Objednatel nebo jeho zástupcem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací v daném období je nedílnou součástí faktury.
- 8.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část



faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

- 8.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
- 8.2.5. Závěrečná faktura bude Zhotoviteli proplacena až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků.

### 8.3. Lhůty splatnosti

- 8.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do **30 dnů** po dni doručení řádně vystavené faktury.
- 8.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.

### 8.4. Platby za vícepráce

- 8.4.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen, Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatelem.

### 8.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 8.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
  - registrační číslo projektu a název projektu
  - identifikační údaje Objednatele
  - identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
  - popis obsahu účetního dokladu
  - datum vystavení
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - výši ceny bez daně celkem
  - sazbu daně
  - výši daně celkem
  - cenu celkem včetně daně
  - podpis odpovědné osoby Zhotovitele
  - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a zjišťovací protokol, kterým Objednatel odsouhlasil dílčí plnění díla
  - faktury budou předkládány Objednateli ve dvou originálech, každá faktura určená k proplacení bude písemně odsouhlasena TDI

Přijaté plnění nepoužijeme v rámci své ekonomické činnosti.

### 8.6. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 8.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
- 8.6.2. Termín splnění povinnosti zaplatit
- 8.6.3. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

## 9. Majetkové sankce

- 9.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů



- 9.1.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- 9.1.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání a převzetí díla dle článku 6.2.1. této smlouvy ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení,
- 9.1.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení a vadu.
- 9.1.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a vadu.
- 9.1.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
- 9.1.6. V případě, že objednateli budou poskytovatelem dotace kráceny výdaje nárokové v žádosti o platbu, resp. udělena korekce v rozsahu Pokynů ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky (COCOF 07/0037/03-CS)“ z důvodu prodlení s termínem dokončení díla z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele (a toto prodlení bude poskytovatelem dotace shledáno a potvrzeno jako porušení rozpočtové kázně podle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), bude objednatel po zhotoviteli nárokováná příslušná částka vyčíslené korekce.

## 9.2. Lhůta splatnosti sankcí

- 9.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
- 9.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

## 9.3. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

- 9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.3.2. Zhotovitel a zaměstnanci zhotovitele nebo osoby v obdobném postavení, kteří budou provádět plnění předmětu díla na místě plnění, budou vybaveni dle ČSN EN 471 výstražnými oděvy s vysokou viditelností. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které budou provádět práce přímo na místě plnění, ať se již bude jednat o jeho zaměstnance nebo osoby v obdobném postavení, nebyli mladší 18 let.

## 10. Stavební deník

### 10.1. Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník.
- 10.1.2. Zápisy do deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 10.1.3. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 10.1.4. Povinnost vést deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby.
- 10.1.5. Povinnost archivovat deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu v deníku, má Objednatel.

### 10.2. Změnové listy

- 10.2.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy veškerých změn díla.
- 10.2.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se odchyľují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.



- 10.2.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- 10.3. Kontrolní dny
- 10.3.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za měsíc.
- 10.3.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 10.3.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor investora.
- 10.3.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 10.3.5. Technický dozor investora pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 10.4. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.
- 10.4.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být přítomny na pracovištích Objednatele.
- 10.4.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochrany (dále jen PO), hygieny práce a ekologii dle platných právních předpisů.
- 10.4.3. V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (havárii), nese za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit nápravná opatření včetně Objednatele.
- 10.4.4. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 10.4.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 10.4.6. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
- 10.4.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 10.4.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 10.5. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 10.5.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 10.6. Kontrola provádění prací



10.6.1. Objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru (TDI) a osoba pověřená výkonem autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

#### 10.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

10.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

### 11. Subdodavatelé

#### 11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele) pokud je to v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

11.1.2. Změna subdodavatele uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem objednatele.

### 12. Předání a převzetí díla

#### 12.1. Organizace předání díla

12.1.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

12.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

12.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.

12.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

12.1.6. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TDI zápis (protokol).

12.1.7. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- specifikace předaných dokladů.

12.1.8. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků



- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
  - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 12.1.9. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 12.2. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 12.2.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- Stavební deník (případně deníky)
  - Dokumentace změn a víceprací
  - seznam subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli
  - další doklady vyžadované k předávacímu a převjímacímu řízení
- 12.2.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla za dokončenou a schopnou předání.
- 13. Záruka za vady a jakost díla**
- 13.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla.
- 13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době a to i za vady skryté, i za to, že dílo si po záruční dobu uchová způsobilost sloužit pro obvyklý účel i obvyklé vlastnosti.
- 13.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 13.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou nebo způsobeny vyšší mocí.
- 13.2. Délka záruční doby
- 13.2.1. Záruční lhůta se sjednává v délce **60 měsíců** a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 13.2.2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 13.3. Způsob uplatnění reklamace
- 13.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
  - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
  - přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- 13.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:
- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí
  - bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.



13.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

#### **14. Dodací a kvalitativní podmínky, jakost provedeného díla**

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje k dodržení příslušných technických předpisů, českých technických norem a technických poznatků známých v době realizace díla.
- 14.2. Pro provedení stavby budou použity jen takové výrobky a materiály, které zaručují při běžné údržbě požadované vlastnosti po celou dobu předpokládané existence stavby, podle § 156 zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a zák.č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
- 14.3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu čl.II této smlouvy a zaručuje se, že bude zhotoveno s podmínkami této smlouvy a v parametrech stanovených projektovou dokumentací, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat tech.normám a předpisům platným v ČR v době jeho realizace. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré dodané materiály a výrobky budou nové I.jakosti a nejde o výrobky repasované či jinak upravované. V opačném případě bere na vědomí, že se jedná o hrubé porušení této smlouvy.
- 14.4. Jakost dodaných materiálů a výrobků bude kontrolována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 14.5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla uvedeném v čl.II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky podle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

#### **15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle**

- 15.1. Vlastnictví díla
  - 15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 15.2. Nebezpečí škody na díle
  - 15.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

#### **16. Pojištění díla**

- 16.1. Pojištění zhotovitele
  - 16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
  - 16.1.2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně vysoutěžené ceny díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

#### **17. Vyšší moc**

- 17.1. Definice vyšší moci.
  - 17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.
  - 17.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.



## 18. Změna smlouvy

### 18.1. Forma změny smlouvy

- 18.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 18.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 18.1.3. Zápisy v deníku postupu prací se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 18.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

### 18.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 18.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

## 19. Odstoupení od smlouvy

- 19.1. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu objednatel, či neposkytnutí dotace. Důvodem odstoupení od již uzavřené smlouvy ze strany Objednatele po předání staveniště mohou být důvody vyplývající ze zákona a zastavení, přerušení či pozdržení finančních prostředků Objednateli související s financováním ROP z prostředků rozpočtu EU nebo rozpočtu objednatel. Tímto odstoupením nevzniká dodavateli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
- 19.2. Dalším důvodem odstoupení od smlouvy je případ, že bylo rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo když bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, ne v případě, že druhá smluvní strana na sebe sama podá insolvenční návrh.
- 19.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 19.4. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
- 19.4.1. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatel, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 19.5. Způsob odstoupení od smlouvy
  - 19.5.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
  - 19.5.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
  - 19.5.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
    - V případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
      - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,



- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
  - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
  - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
  - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
- 19.5.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.

## 19.6. Důsledky odstoupení od smlouvy

- 19.6.1. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 19.6.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

## 20. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 20.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 20.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je příslušný krajský soud, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na niž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

## 21. Další ujednání

- 21.1. Projekt je spolufinancován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci programu ROP Jihozápad. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Kontrolními orgány se rozumí



- osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem financí ČR, centrem pro regionální rozvoj ČR, Regionální radou regionu Soudržnosti, Finančním úřadem místně příslušným, Jihočeským krajem, Centrem evropského projektování, popř. dalšími institucemi pověřenými právními předpisy Evropského společenství nebo České republiky, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor). Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů, originály dokladů k výběrovým řízením a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu do tří let od uzavření operačního programu a to v souladu s čl. 90 Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta stanovená ve výše citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.
- 21.2. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
  - 21.3. Možnost postoupení pohledávek ze závazkového vztahu na třetí stranu je vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
  - 21.4. Dodavatel akceptuje, že realizace stavby je finančně podporována z fondu EU a v rámci realizace budou dodržovány požadavky stanovené poskytovatelem dotace /např. způsob a rozsah kontroly, vedení dokumentace, součinnost, apod./.
  - 21.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a v jednom výtisku pro zhotovitele.

*Tato smlouva byla schválena radou města Hluboká nad Vltavou, usnesením č. 339/15 ze dne 8.6.2015.*

Za Objednatele:

V Hluboké nad Vltavou, dne *19.6.2015*

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne *19.6.2015*

Ing. Tomáš Jirsa, starosta města

**Jihočeská stavební spol. s r.o.**

Rudolfovská 202/88  
371 36 České Budějovice  
IČO: 280 66 839  
DIČ: CZ28066839

Filip Kolář, jednatel

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

1. The first of these is the  
fact that the system is  
not self-sufficient. It  
requires a constant input  
of energy from the sun.

# ROZPOČET

|                      |                                       |                 |   |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             |                                       | JKSO            |   |
| Objekt               |                                       | SKP             |   |
| SO01                 | MÍSTNÍ KOMUNIKACE                     | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                       | Počet jednotek  |   |
| 14-12                | REKONSTRUKCE MK "POD HOROU" V LIŠNICI | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           | Ing. Bohumír Hanzalík                 | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                       |                 |   |
| Objednatel           | MĚSTO HLUBOKÁ NAD VLTAVOU             | Zakázkové číslo |   |
| Dodavatel            | Jihočeská stavební spol. s r.o.       | Počet listů     |   |
| Rozpočtoval          |                                       |                 |   |


  

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY          |                     |                                                                           |        |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Základní rozpočtové náklady |                     | Ostatní rozpočtové náklady                                                |        |
| Z                           | HSV celkem          | DIO                                                                       | 12 000 |
|                             | 650 437             |                                                                           |        |
|                             | PSV celkem          | Zařízení staveníště                                                       | 2 000  |
|                             | 0                   |                                                                           |        |
| R                           | M práce celkem      | Geodetické zaměření skutečného provedení dle Směrnice DTMM - JIH v. 4.0   | 15 000 |
|                             | 0                   |                                                                           |        |
| N                           | M dodávky celkem    | Dokumentace skutečného provedení - 2ks                                    | 15 000 |
|                             | 0                   |                                                                           |        |
|                             | ZRN celkem          | D+M trvalé pamětní desky plastové s umístěním na bet. sloup DZ 300x400 mm | 750    |
|                             | 650 437             |                                                                           |        |
|                             | HZS                 |                                                                           |        |
|                             | 0                   |                                                                           |        |
|                             | ZRN+HZS             |                                                                           |        |
|                             | 650 437             |                                                                           |        |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | Ostatní náklady celkem                                                    | 44 750 |
|                             | 695 187             |                                                                           |        |

| Vypracoval                   | Za zhotovitele      | Za objednatele    |
|------------------------------|---------------------|-------------------|
| Jméno : Ing. Eva Hulíková    | Jméno : Filip Kolář | Jméno :           |
| Datum : 5. 5. 2015           | Datum : 5. 5. 2015  | Datum :           |
| Podpis :                     | Podpis:             | Podpis:           |
|                              |                     |                   |
|                              |                     | 695 187 Kč        |
| Základ pro DPH               | 21,0 %              | 145 989 Kč        |
| DPH                          | 21,0 %              | 0 Kč              |
| Základ pro DPH               | 0,0 %               | 0 Kč              |
| DPH                          | 0,0 %               | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     | <b>841 176 Kč</b> |

Poznámka :



|          |                                             |            |
|----------|---------------------------------------------|------------|
| Stavba : | 14-12 REKONSTRUKCE MK "POD HOROU" V LIŠNICI | Rozpočet : |
| Objekt : | SO01 MÍSTNÍ KOMUNIKACE                      |            |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                             | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                            | 20 079         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                   | 1 760          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                             | 528 205        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                          | 12 594         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 91 Doplnující práce na komunikaci        | 60 541         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 93 Dokončovací práce inženýrských staveb | 12 245         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                    | 3 600          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot               | 11 076         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot      | 336            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                     | <b>650 437</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                                                                 | Kč            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DIO                                                                       | 12 000        |
| Zařízení staveniště                                                       | 2 000         |
| Geodetické zaměření skutečného provedení dle Směrnice DTMM - JIH v. 4.0   | 15 000        |
| Dokumentace skutečného provedení - 2ks                                    | 15 000        |
| D+M trvalé pamětní desky plastové s umístěním na bet. sloup DZ 300x400 mm | 750           |
| <b>CELKEM VRN</b>                                                         | <b>44 750</b> |



# Rozpočet

|          |                                            |           |
|----------|--------------------------------------------|-----------|
| Stavba : | 14-12 REKONSTRUKCE MK "POD HOROU" V LISNIC | Rozpočet: |
| Objekt : | SO01 MISTNI KOMUNIKACE                     |           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                              |    |          |           |             |
| 1             | 111201101R00  | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2<br>KM 0,275 - 0,331:56*1,5                                                                                     | m2 | 84,00    | 31,30     | 2 629,20    |
| 2             | 111201401R00  | Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm                                                                                                                     | m2 | 84,00    | 6,80      | 571,20      |
| 3             | 113151114R00  | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm<br>odstranění narušeného krytu na můstku v km 0,129 :7*4                                                     | m2 | 28,00    | 180,50    | 5 054,00    |
| 4             | 132301101R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3<br>čelo propustku v km 0,292 :2,5*0,6*1,4*2<br>rýha pro obrubník km 0,0 - 0,095 :95*0,4*0,3                       | m3 | 15,60    | 313,20    | 4 885,92    |
| 5             | 132301201R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3<br>propustek km 0,292 :5*1,2*1<br>přípojka ul. vpusti :8*1,0*1,2                                                 | m3 | 15,60    | 283,00    | 4 414,80    |
| 6             | 162301102R00  | Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 1000 m<br>rýha pro obrubník :11,4<br>výkop čela :4,2<br>přebytek z rýh :15,6-2,62-7,2                                  | m3 | 21,38    | 66,30     | 1 417,49    |
| 7             | 171201101R00  | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných                                                                                                                         | m3 | 21,38    | 17,60     | 376,29      |
| 8             | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br>propustek :5*1,2*0,6-5*0,196<br>přípojka ul. vpusti :8*1,0*1,10-4*1,0*0,4                                                | m3 | 9,82     | 74,32     | 729,82      |
|               |               |                                                                                                                                                                 |    |          |           | 20 078,72   |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                     |    |          |           |             |
| 9             | 451317777R00  | Podklad pod dlažbu z betonu B7,5/B10, tl.do 10 cm<br>vtok propustku km 0,292 :3                                                                                 | m2 | 3,00     | 189,00    | 567,00      |
| 10            | 451573111R00  | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm<br>propustek :5*1,2*0,10<br>přípojka ul. vpusti :8*1,0*0,10                                                            | m3 | 1,40     | 852,00    | 1 192,80    |
|               |               |                                                                                                                                                                 |    |          |           | 1 759,80    |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                               |    |          |           |             |
| 11            | 565310011R00  | Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.5 cm<br>vyrovnání projetých kolejí km 0,058 - 0,090 :32*1,1<br>km 0,155 - 0,210 :55*1,2<br>km 0,270 - 0,352 :82*1,2  | m2 | 199,60   | 70,00     | 13 972,00   |
| 12            | 566903111R00  | Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným<br>propustek :5*1,2*0,3*1,6<br>přípojka ul. vpusti :4*1,0*0,3*1,6                                            | t  | 4,80     | 590,00    | 2 832,00    |
| 13            | 566904111R00  | Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem<br>propustek :5*1,2*0,1*2,36<br>přípojka ul. vpusti :4*1,0*0,1*2,36                                          | t  | 2,36     | 3 070,00  | 7 245,20    |
| 14            | 569831111R00  | Zpevnění krajnic šterkodrti tloušťky 10 cm<br>km 0,00 - 0,095 vlevo :95*0,25<br>0,095 - 0,126 :31*0,5*2<br>0,132 - 0,245:113*0,5*2<br>0,245 - 0,371 :126*0,25*2 | m2 | 230,75   | 76,00     | 17 537,00   |
| 15            | 572713112R00  | Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem<br>průměrná tl. 44 mm :1152,30*0,044*2,36*0,95                                                                 | t  | 113,67   | 1 982,00  | 225 298,10  |
| 16            | 577144221U00  | Asf bet obrus ACO11 II tl 50mm 3m-<br>rozjezd na ZÚ :50<br>km 0,010 - 0,269 :259*3<br>km 0,269 - 0,371 :102*2,5<br>výhybna :12*3+2*5*1,5                        | m2 | 1 133,00 | 228,00    | 258 324,00  |
| 17            | 594511111R00  | Dlažba z lomového kamene,lože z B 7,5 do 5 cm                                                                                                                   | m2 | 3,00     | 750,00    | 2 250,00    |



## Rozpočet

|          |                                            |           |
|----------|--------------------------------------------|-----------|
| Stavba : | 14-12 REKONSTRUKCE MK "POD HOROU" V LISNIC | Rozpočet: |
| Objekt : | SO01 MISTNI KOMUNIKACE                     |           |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 18              | 599632111R00     | Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením              | m2  | 3,00     | 249,00    | 747,00            |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                             |     |          |           | <b>528 205,30</b> |
| <b>Díl: 8</b>   |                  | <b>Trubní vedení</b>                                            |     |          |           |                   |
| 19              | 817314111R00     | Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150                         | kus | 1,00     | 450,00    | 450,00            |
|                 |                  | uliční vpust' :1                                                |     | 1,00     |           |                   |
| 20              | 831263195R00     | Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300               | kus | 1,00     | 500,00    | 500,00            |
| 21              | 871315221U00     | Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN150                              | m   | 8,00     | 153,00    | 1 224,00          |
|                 |                  | přípojení ul. vpusti :8                                         |     | 8,00     |           |                   |
| 22              | 895941311RT2     | Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců | kus | 1,00     | 7 000,00  | 7 000,00          |
| 23              | 899204111RT2     | Osazení mříže litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky      | kus | 1,00     | 2 700,00  | 2 700,00          |
|                 |                  | vtokové mříže s nálevkou                                        |     |          |           |                   |
| 24              | 28661100         | Koš kalový PP pro vpust RD 200 V                                | kus | 1,00     | 720,00    | 720,00            |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                                          |     |          |           | <b>12 594,00</b>  |
| <b>Díl: 91</b>  |                  | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                           |     |          |           |                   |
| 25              | 917862111R00     | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5              | m   | 95,00    | 200,00    | 19 000,00         |
|                 |                  | ZÚ - km 0,095 :95                                               |     | 95,00    |           |                   |
| 26              | 919411111R00     | Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm                | kus | 2,00     | 8 000,00  | 16 000,00         |
|                 |                  | propustek km 0,292 :2                                           |     | 2,00     |           |                   |
| 27              | 919551112U00     | Propustek trouba PE DN -400                                     | m   | 6,00     | 831,00    | 4 986,00          |
| 28              | 919735112R00     | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm                | m   | 14,00    | 72,80     | 1 019,20          |
|                 |                  | napojení na ZÚ :14                                              |     | 14,00    |           |                   |
| 29              | 28611275.A       | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x5000                  | kus | 2,00     | 5 690,00  | 11 380,00         |
| 30              | 59217504         | Obrubník 100x15/12x25 cm                                        | kus | 95,95    | 85,00     | 8 155,75          |
|                 |                  | 95*1,01                                                         |     | 95,95    |           |                   |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>                        |     |          |           | <b>60 540,95</b>  |
| <b>Díl: 93</b>  |                  | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                    |     |          |           |                   |
| 31              | 938902101R00     | Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m                 | m   | 159,00   | 33,00     | 5 247,00          |
|                 |                  | km 0,269 - 0,340 vpravo :71                                     |     | 71,00    |           |                   |
|                 |                  | 0,292 - 0,357 vlevo :88                                         |     | 88,00    |           |                   |
| 32              | 938909311R00     | Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton               | m2  | 1 152,30 | 0,60      | 691,38            |
| 33              | 938909611R00     | Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm                    | m2  | 371,00   | 17,00     | 6 307,00          |
|                 |                  | 371*0,5*2                                                       |     | 371,00   |           |                   |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                 |     |          |           | <b>12 245,38</b>  |
| <b>Díl: 96</b>  |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                       |     |          |           |                   |
| 34              | 966008111R00     | Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm                   | m   | 6,00     | 600,00    | 3 600,00          |
|                 |                  | nevyhovující propustek v km 0,292 :6                            |     | 6,00     |           |                   |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                    |     |          |           | <b>3 600,00</b>   |
| <b>Díl: 99</b>  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                  |     |          |           |                   |
| 35              | 998225111R00     | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný                   | t   | 381,94   | 29,00     | 11 076,20         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                               |     |          |           | <b>11 076,20</b>  |
| <b>Díl: D96</b> |                  | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                          |     |          |           |                   |
| 36              | 979082213R00     | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                         | t   | 8,10     | 41,50     | 336,23            |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                      |     |          |           | <b>336,23</b>     |

