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OBCHODNÍ PODMÍNKY  

ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

 

VE FORMĚ ZÁVAZNÉHO NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO 

 

 

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do 

těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní 

identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a 

následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. Návrh 

smlouvy o dílo musí být podepsaný za uchazeče statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo 

osobou příslušně zmocněnou (originál nebo úředně ověřené kopie zmocnění musí být v takovém případě 

součástí nabídky uchazeče. Zadavatel nepřipouští jakékoliv změny v předloženém návrhu smlouvy o dílo 

vyjma vyplnění identifikačních údajů uchazeče, vyplnění nabídkové ceny a údajů potřebných pro podpis 

smlouvy. Předložení nepodepsaného návrhu (nebo podepsaného neoprávněnou osobou) není předložením 

návrhu smlouvy o dílo, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a tato nabídka se v souladu s ustanovením § 

71 odst. 11 ZVZ vyřadí. 
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SMLOUVA O DÍLO č. …………. 
uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, 

v platném znění 

 
 

na realizaci díla 

„Snížení energetické náročnosti budovy obecního 

úřadu a zdravotního střediska v obci Dříteň“ 

 

 
Objednatel:   obec Dříteň 
Sídlem:   Dříteň 152, PSČ 373 51 
Zastoupený:   Josefem Kudrlem, starostou obce 
IČO:    00244830 
DIČ:    CZ00244830 
Tel.:    387 991 121 
e-mail:    podatelna.driten@necoss.net 
www:    www.obecdriten.cz 

 
 
a 

 
Zhotovitel: 

 ...........................................................................................................  
se sídlem:   ......................................................................................................................  
spisová značka:  .......................  vedená  ........................................................................  
IČ:   .................................   
DIČ:   ...............................   
zastoupený:   
 ....................................................... , jednatelem / předsedou představenstva  
 ....................................................... , jednatelem / členem představenstva 
bankovní spojení:  ...........................................................................................................  
číslo účtu:  .......................................................................................................................  
telefon:  .......................................... fax: .......................................  
e-mail:  ............................................................................................................................  

 
 (objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“) 
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Článek I. 
Preambule 

 
Zhotovitel se stal na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o veřejných zakázkách“), dodavatelem stavby: „Snížení 
energetické náročnosti budovy obecního úřadu a zdravotního střediska v obci Dříteň“. 

 
Článek II. 

Předmět a rozsah díla 

2.1.  Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla) 

„Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu a 

zdravotního střediska v obci Dříteň“ 

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:  

 projektová dokumentace „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu a 
zdravotního střediska v obci Dříteň“ zpracované  společností P - atelier JH s.r.o. ,Nádražní 

249/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 26033194, společnost  je  zapsána  do  obchodního  
rejstříku,  vedeného  Krajským  soudem v Českých Budějovicích zápisem ze dne 29. ledna 2001 
oddíl C vložka 10311 

 zadávací podmínky veřejné zakázky,  

 a dle nabídky zhotovitele ze dne __. __. 2013 (doplní zadavatel). 

2.2.  Součástí díla „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu a zdravotního 

střediska v obci Dříteň“. Součástí veřejné zakázky jsou všechny nezbytné práce a činnosti 
pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, 
určenými standardy, platnými technickými normami a obecně technickými požadavky na 
výstavbu. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky 
vyhl. č.137/1998, o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění a dále 
§ 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (stavební zákon). Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také 
předložení atestů (certifikátů) použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o 
zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro 
užívání díla a dokumentů vyžadovaných v rámci závazných podmínek Operačního programu 
Životní prostředí [prioritní osa 3 - Udržitelné využíváni zdrojů energie (FS); primární oblast 
podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikat.sféry)] a 
zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Dokumentace skutečného provedení 
díla bude odevzdaná v počtu 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosič i CD (DVD).2.3. 
 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové 
dokumentace.  

2.4.  Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou 
dokumentací, podmínkami poskytovatele dotace, v souladu se všemi obecně závaznými 
právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto 
smlouvou. 

2.5.  Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 

 



Příloha č. 5 k Zadávací dokumentaci 

 
 

Číslo smlouvy:  ………… Strana č.4 z 15 
                   

 
 

 

2.6.  Pokud jsou v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na obchodní firmy a názvy nebo 
specifická označení zboží a služeb, jedná se pouze o příklady možného provedení a 
zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky 
stejných či lepších řešení v souladu s § 44 odst. 11 zákona o veřejných zakázkách. 

2.7.  Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou  
a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této 
smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou 
dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo 
úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předaní objednateli. Současně zhotovitel 
prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru 
včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny 
díla jsou zahrnuty též veškeré práce a materiál, jejichž provedení a použití by měl zhotovitel 
v rámci své odborné způsobilosti předpokládat. 

 

2.8. Identifikační údaje stavby: 
 Název stavby:  „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu a zdravotního 

střediska v obci Dříteň“ 
 Místo stavby: 
 Kraj:                 Jihočeský 
  Obec:              Dříteň 
 Místo plnění:   k.ú. Dříteň,  č. parc. st. 125/1, budova č.p. 152.   
   

2.9. Předmětem díla této SOD jsou dále činnosti, které má zhotovitel zahrnuty v ceně díla: 

 Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při uvádění do provozu všech zhotovitelem 
realizovaných objektů. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, 
zpracování fakturace, měsíčních zpráv o průběhu stavby, a případně dalších dokladů 
vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování dotačního titulu. 

 Zhotovitel se zavazuje k provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, 
přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění 
dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se 
zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. 
dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem 
(protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků. 

 Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti 
nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých 
v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel. 

2.10. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je 
v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. 
Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č.22/1997 Sb. v platném znění) je zhotovitel 
povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění. 

2.11. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich 
písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.  

2.12. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací 
písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a 
to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k SOD. 
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2.13. Dílo zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy alespoň v jednom z dokumentů 
zahrnujících tuto SOD včetně příloh a projektové dokumentace. Dílo též zahrnuje všechna 
ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn., aby dílo bylo plně 
funkční, schopno kolaudace a mělo parametry stanovené projektem, to vše na náklad a 
nebezpečí zhotovitele. 

2.14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. 
Zhotovitel se též seznámil s veškerými podklady k této smlouvě, s jejími přílohami a 
s kompletní projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám časový průběh 
a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel 
se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na 
dodávaných pracích.  

 
Článek III. 

SMLUVNÍ CENA DÍLA 

3.1.   Smluvní cena díla je dohodnuta jako pevná, a to bez DPH, v korunách českých, dle ust. § 2 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v rozsahu stanoveném předmětem díla. DPH bude 
hrazeno dle zákonem stanovené sazby v době vystavení daňového dokladu. 

 

 
Cena celkem bez DPH 

  

 
DPH 21%: 

  

 
Cena celkem vč. DPH 

  

 

3.2. Celková cena díla za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena 
smluvní  a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou 
nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu díla, včetně 
ostatních prací souvisejících s provedením díla. Celková nabídková cena je sestavena na 
základě ocenění jednotlivých položek uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu, jež je 
přílohou č. 3 této smlouvy. 

3.3. Smluvní cenu díla je možné překročit pouze, pokud dojde v průběhu realizace díla ke 
změnám sazeb DPH. V tomto případě bude smluvní cena díla upravena podle výše sazeb 
DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

 

 
Článek IV. 

DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1. Dílo bude provedeno řádně, bez vad a nedodělků v těchto závazných termínech: 

 zahájení realizace zakázky: 4.10.2013  
 termín dokončení díla (protokolární předání a převzetí): 30.11.2013. 

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání 
staveniště. 
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4.2. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, kdy předpokládaný termín zahájení realizace díla 
nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro 
kterou nelze plnění díla zahájit. 

4.3. Objednatel je povinen předat a zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději 1 den před 
termínem zahájení realizace díla. 

4.4. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje takové práce 
písemně projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to 
s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může 
zahájit pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele ve věcech 
technických, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká.  

4.5. Všechny náklady vyplývající z požadavků a podmínek objednatele k průběhu vlastní 
realizace díla a všechna případná rizika s tím spojená musí dodavatelé zohlednit ve své 
nabídkové ceně. 

 
Článek V. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1.  Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku 3.1. na základě dílčích faktur vystavených 
zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel 1x měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká 
podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na 
základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). Každá faktura bude 
označena logem a názvem operačního programu, jménem a číslem projektu. 

5.2. Splatnost faktur oprávněně vystavených zhotovitelem je 30 dní ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu – faktury, na doručovací adresu objednatele uvedenou v  této 
smlouvě. Zhotovitel se zavazuje faktury doručovat poštou jako doporučenou zásilku nebo 
prokazatelným osobním předáním. 

5.3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Cena díla bude 
uhrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, které budou 
splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu. Přílohou každé faktury musí být 
zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený zástupcem objednatele ve věcech 
technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků. 

5.4. Zálohy na provedení díla nejsou zadavatelem poskytovány. 

5.5. Konečný protokol o předání a převzetí díla bude podepsán oběma smluvními stranami po 
celkovém dokončení díla. 

5.6. Konečná faktura bude zhotovitelem objednateli zaslána do 10 dnů poté, kdy bude sepsán 
Konečný protokol o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami. 
V případě, že bude dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel oprávněn 
vystavit a doručit objednateli konečnou fakturu nejdříve po odstranění veškerých vad a 
nedodělků. 

5.7. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je 
objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného 
doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury na doručovací adresu objednatele. 

5.8.  Zhotovitel uhradí objednateli veškeré náklady, které vzniknou z důvodů, kdy pro neplnění 
smluvních povinností zhotovitele bude nucen objednatel odvolat zhotovitele z předmětu 
plnění a jeho činnost nahradit jiným zhotovitelem. Náklady takto vzniklé budou započteny. 

5.9.  Dnem úhrady se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele. 
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Článek VI. 
STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK 

6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání, staveniště bude zhotoviteli k dispozici po 
celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště. O předání staveniště 
(resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.  

6.2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací. 

6.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré 
nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Nebude-li i přes 
písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se 
zavazuje tyto náklady uhradit (v případě možnosti započtením proti fakturované částce). 

6.4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního 
prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou 
formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla 
dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární 
ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. 
Pracovníci zhotovitele (stavbyvedoucí, popř. mistr) jsou povinni zúčastnit se seznámení se 
specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem 
objednatele. Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu 
nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke 
zhotovení díla. 

6.5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění svých 
závazků. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o 
předání a převzetí díla. 

6.6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci 
technické uvedení v SOD. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel 
projektové dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.  

6.7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, případně zpracovatel projektové 
dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 
nejpozději do 7 pracovních dnů. 

6.9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování změnových listů, doplňků a změn smlouvy. 

6.10. Zhotovitel osadí na napojovací body vody a elektrické energie podružnými měřiči a po 
dokončení díla uhradí na základě faktury spotřebovanou vodu a elektrickou energii 
objednateli v obvyklých cenách. 

 
 

Článek VII. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky 
ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, 
zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně 
životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
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jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet 
při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí 
správních orgánů, která se týkají předmětné stavby. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavební práce na díle v rozsahu provedení 
zateplovacího systému (zateplení svislých a vodorovných obvodových konstrukcí)  vlastními 
kapacitami. Podíl prací realizovaných subdodavateli může dle Závazných pokynů pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP odpovídat max. 15% objemu stavebních nákladů díla 
(do tohoto limitu se nezapočítává dodávka výplní otvorů, tzn. vnější okna, dveře, prosklené 
stěny apod.). Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani 
nezmění další zhotovitele – subdodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu 
zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od 
smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel. 

7.3. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných 
subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. 
Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o 
subdodavatele stejně kvalifikovaného. 

7.4. Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení 
výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým 
subdodavatelem.  

7.5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě objednatele seznam pracovníků, kteří budou 
na staveništi práce vykonávat. 

7.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. 
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které 
se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

7.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, 
popřípadě té části staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pomůckami. 

7.7.1. Všichni pracovníci zhotovitele v prostoru staveniště budou vybaveni ochrannými 
pomůckami, obzvláště přilbami a zřetelným označením názvu zhotovitele na 
pracovním oděvu. 

7.7.2. Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné 
omamné či psychotropní látky, ani tyto do prostoru staveniště donášet nebo 
přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. 
Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen 
své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat. 

7.7.3. Všechna vozidla zhotovitele operující v prostoru staveniště budou zřetelně 
označena názvem zhotovitele, označení vozidel bude zřetelné a čitelné. 

7.7.4. Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz 
odpovědnému zástupci objednatele  a účinně spolupracovat na vyšetření takového 
úrazu. 

7.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, 
majících příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková 
zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními 
předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.  
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7.9. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o 
zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. 
Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy 
sám osobně, svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného 
zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními 
právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škodu jemu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení 
předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž 
prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti 
s osobami, které se nacházely na staveništi v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou 
objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit. 

7.10. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná na 
staveništi při zhotovení předmětu díla dle SOD musí mít platnou revizi dle příslušných 
předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha 
takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných 
zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha 
zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.). 

7.11. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém 
technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, 
strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 

7.12. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou 
pojištění odpovědnosti za škodu 3 mil. Kč a dále prohlašuje, že má uzavřenou platnou 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je stavebně-montážní pojištění pokrývající plnou 
hodnotu díla dle čl. 3.1. této smlouvy. Tyto pojistné smlouvy bude zhotovitel udržovat 
v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistných smluv předloží 
zhotovitel objednateli ke kontrole ke dni podpisu smlouvy, případně na jeho vyžádání kdykoli 
v průběhu provádění stavby. 

7.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen 
neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude 
třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla. 

7.14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními 
předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, 
vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a 
protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením 
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

7.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

7.16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci předmětu plnění bude respektovat provoz obecního 
úřadu a zdravotnického střediska i dalších subjektů v budově a svou činnost bude 
koordinovat se zadavatelem. Zhotovitel se současně zavazuje, že vynaloží při provádění díla 
veškeré možnosti pro funkční provoz zateplovaného objektu, a to po celou dobu realizace 
díla. 
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Článek VIII. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit (zápisem ve stavebním deníku) objednateli nejpozději 
3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do pěti dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení 
a řádně v něm pokračovat. 

8.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

- osvědčení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo 
plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů; 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 
zkouškách; 

- originál stavebního (montážního) deníku; 

- doklady o likvidaci vzniklých odpadů; 

- návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce; 

- fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na 
CD; 

- dokumentaci skutečného provedení stavby 

- další doklady předem vyžádané objednatelem. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

8.3. O průběhu přejímacího řízení bude sepsán protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis 
vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel 
odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.  

8.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v SOD, pokud jsou 
ukončeny řádně a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v bodu 8.2. článku VIII. 
Pokud je v této SOD použity termíny předání díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve 
kterém dojde k podpisu předávacího protokolu. 

8.5. Zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání díla a vyklidí staveniště 
v termínu uvedeném v předávacím protokolu. 

8.6. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky.  

 

 
Článek IX. 

SMLUVNÍ POKUTY 

9.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli při prodlení s dodržením termínu dle čl. 4.1. této 
smlouvy smluvní pokutu. 

9.2. Výše smluvní pokuty za nesplnění termínu dokončení díla uvedeném v čl. 4.1. této smlouvy 
se sjednává dohodou smluvních stran na částku 50000,- Kč, kdy nárok na tuto smluvní 
pokutu objednateli vzniká prvním dnem prodlení zhotovitele.   

9.3. V případě  prodlení zhotovitele převyšujícího 7 dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
vedle smluvní pokuty dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy další smluvní pokutu výši 0,1% z 
ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení počínaje 8. dnem prodlení. 

9.4. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento povinen 
zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1%  z dlužné částky bez DPH za každý den 
prodlení. 
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9.5. V případě, že nebudou dodrženy podmínky poskytnutí dotace z důvodu pochybení na straně 
zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši finanční částky 
uvedené v rozhodnutí o vrácení dotace, včetně pokut a penále, kterou poskytovatel dotace 
uplatní na objednateli.  

9.6. Pokud  zhotovitel  nesplní  některou  svou  povinnost  sjednanou  v této  smlouvě  o dílo a 
objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace a nebude tak oprávněn 
čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit 
dotaci nebo její část, je zhotovitel povinen uhradit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  
takto  nedočerpané  popř.  vrácené dotace a případných sankcí.  

9.7. Smluvní pokuty se sjednávají bez ohledu na zavinění. Sjednáním smluvní pokuty není 
dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od 
doručení výzvy k jejich úhradě. 

 
Článek X. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 
10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době. 
10.2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 

smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. 
 
 

Článek XI. 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

11.1. Počátek běhu délky záruční doby je stanoven ode dne dokončení celého díla a jeho 
protokolárního předání zadavateli na základě písemného předávacího protokolu. Záruční 
doba, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, je sjednána v délce      
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

11.2. Záruční doba začíná běžet dnem předání zhotovitelem a převzetí objednatelem řádně 
dokončeného díla. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky 
na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými zákonnými předpisy a normami. 
Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu 
díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit. 

11.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a 
způsob, jak se projevuje. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky na 
způsob odstranění reklamované vady nebo zda požaduje finanční náhradu. Objednatel 
bude reklamace doručovat poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech 
s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání 
na adresu zhotovitele. 

11.4.  Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí v uvedeném termínu písemně sdělit, kdy 
nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 7 dnů od obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně 
zhotovitel písemně navrhne termín odstranění reklamovaných vad. Takový termín 
objednatel odsouhlasí. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany způsob odstranění v čase 
odpovídajícím podmínkám závady.  

11.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná   objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
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11.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení 
reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí 
objednateli zhotovitel. 

 
Článek XII. 

BANKOVNÍ ZÁRUKA 

12.1. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska kvality a 
termínů ve výši 300 000,- Kč. Bankovní záruka bude platná po celou dobu realizace díla a 
minimálně po celou dobu trvání záruční doby (60 měsíců). Tuto bankovní záruku doloží 
zhotovitel nejpozději ke dni předání staveniště. Vystavení bankovní záruky za dodržení 
smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem 
záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako 
oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. 

12.2. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla a za dodržení smluvních podmínek je objednatel 
oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nebude plnit své 
povinnosti vyplývající smlouvy o dílo, ze záruky za dílo nebo neuhradí objednateli nebo třetí 
straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, ke kterému je dle 
smlouvy povinen. 

12.3. Bankovní záruka zajišťuje zejména řádné provádění díla a odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době a výše 
uvedené povinnosti zhotovitele, přičemž platí, že: 
12.3.1.  V případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní 

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 
12.3.2.  Právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 
smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

12.3.3.  Nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí 
dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání 
díla. 

Článek XIII. 
OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

13.1. Zástupci pro věci smluvní:  

Za objednatele:   Josef Kudrle, starosta obce 

 

Za zhotovitele:    

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. 

            Zástupci pro věci technické: 

Za objednatele:    
Za zhotovitele:    

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou 
oprávněni sjednat změnu či ukončení smlouvy. 
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13.2.  Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn: 

- na základě zápisu do stavebního deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke 
zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení; 

- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, 
technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.; 

- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele; 

- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti 
strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací; 

- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele; 

- vyloučit pracovníky zhotovitele ze staveniště pro nedodržení příslušných předpisů nebo 
ustanovení této  SOD; 

- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných 
předpisů nebo ustanovení této  SOD a vyloučit takové stroje a zařízení ze staveniště;  

- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních 
předpisů nebo ustanovení této  SOD. 

- odsouhlasit soupis provedených prací; 

- odsouhlasit změnové listy týkající se změn předmětu a rozsahu díla po odsouhlasení 
objednatele; 

- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním deníku a vyjadřovat se k zápisům 
zhotovitele. 

13.3.  Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) 
 odpovídá zejména za:  

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla; 

- vedení stavebního deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis 
provedených prací, eventuálně návrh změnového listu; 

- dodržování podmínek provádění díla této SOD. 

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.  

13.4. Hlavní kontrolní dny budou probíhat vždy nejméně jednou za 14 dní.  

 
Článek XIV. 

ZMĚNY a ukončení SMLOUVY o dílo 

14.1. SOD lze měnit pouze písemným oběma stranami potvrzeným číslovaným ujednáním, 
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího 
ze SOD, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců pro věci smluvní. 

14.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením 
doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně 
závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou 
obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran 
podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.  

14.4. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného porušení smluvních 
podmínek zhotovitelem) především pokud: 

 zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu 
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 zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než     
požadované 

 zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve sjednaném termínu, za 
  podstatné prodlení se považuje doba delší než 15 kalendářních dnů  

 zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění 

 bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení 

Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a 
zaplacení smluvních pokut podle této SOD. 

 

14.5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že mu nebude 
poskytnuta dotace na realizaci této zakázky nebo bude tato dotace případně zkrácena nebo 
se mu nepodaří zajistit finanční prostředky na dofinancování celé akce. Objednatel je 
oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah stavby či stavbu 
přerušit nebo zcela ukončit před jejím dokončením. V případě, že bude zadavatel nucen 
z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva použít má zhotovitel nárok pouze na 
úhradu provedených prací a dodávek. Jinak nemá zhotovitel v této souvislosti vůči zadavateli 
žádné nároky, včetně nároků finančních, plynoucí ze zrušení smlouvy, posunutí, zmenšení 
rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení stavby či její části. 

 
Článek XV. 

VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY 

15.1. Dílo přechází do vlastnictví objednatele postupně tak, jak je budováno. 

15.2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel a to až do úplného dokončení díla a protokolárního 
předání a převzetí díla. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem konečného 
převzetí díla objednatelem. 

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku objednatele a třetích osob a nebezpečí škody 
na zdraví, ke kterým došlo v přímé souvislosti s činností zhotovitele při plnění předmětu díla 
zaviněním nebo nedbalostí zhotovitele. 

 
 

Článek XVI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. 

16.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh 
a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla 
sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

16.3. Zhotovitel je povinen ode dne dokončení díla umožnit kontrolu vynaložených prostředků 
vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

16.4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční 
řízení podle zák.č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.   
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16.5. Účastníci Smlouvy si výslovně sjednávají to, že případné spory a neshody ohledně práv, 
povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti s plněním díla mezi zadavatelem a 
zhotovitelem, se strany budou snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná 
jednání nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní 
cestou. 

PŘÍLOHY SOD 

Příloha č. 1 Nabídka zhotovitele ze dne ………. 

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace  

Příloha č. 3 Položkový rozpočet 

 

V ……………………………….dne: V ……………………………dne:              

Objednatel:               Zhotovitel:                

 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

 


