

# Smlouva o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

## Článek 1. – Smluvní strany

- 1) Objednatel: **Obec Dolní Město**  
Sídlo: Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město  
Zastoupený: Pavlem Chládem, starostou obce  
IČ: 00267376  
DIČ:  
Telefon, fax: +420 569 487 121  
E-mail: [ou.dolnimesto@seznam.cz](mailto:ou.dolnimesto@seznam.cz)  
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Pavel Chlád, starosta obce  
Osoba odpovědná ve věcech technických: - Pavel Chlád – starosta obce  
- Ing. Radek Čábera – stavebně technický dozor

(dále jen Objednatel)

- 2) Zhotovitel: **Stavby rybníků s.r.o.**  
Sídlo: Nerudova 34, 258 01 Vlašim  
Zastoupení: Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem společnosti  
IČ: 02951746  
DIČ: CZ02951746  
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, spis zn. C, vložka 225278  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 3471417359/0800  
Telefon, fax: 607 932 329  
E-mail: [stavbyrybniku@seznam.cz](mailto:stavbyrybniku@seznam.cz)  
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Ing. Martin Suchopar, jednatel společnosti  
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Ing. Martin Suchopar, jednatel společnosti

(dále jen Zhotovitel)

## Článek 2. – Předmět plnění

- 1) Předmětem Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) je zhotovení stavby „**Oprava návesního rybníka Brigáda v k.ú. Dolní Město**“ na pozemku parc. čís. 413/21 v k. ú. Dolní Město. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech dodávek, služeb a činností souvisejících s realizací stavebních prací a

konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

- 2) Předmětem smlouvy je oprava návesního rybníka Brigáda v Dolním Městě.
- 3) Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle článku 3. této smlouvy.

4) Stručný popis plnění veřejné zakázky:

Předmětem smlouvy je oprava návesního rybníka Brigáda v obci Dolní Město dle projektové dokumentace společnosti Projektování vodohospodářských staveb s.r.o., IČO 28066065, se sídlem Pražská 1655, 393 01 Pelhřimov – zakázkové číslo 23/16.

5) Množství a rozsah zakázky:

Přesný rozsah prací je podrobně vymezen projektovou dokumentací (zakázkové číslo 23/16) společnosti Projektování vodohospodářských staveb s.r.o., IČO 28066065, se sídlem Pražská 1655, 393 01 Pelhřimov, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Dále je rozsah prací vymezen položkovým rozpočtem, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy

### Článek 3. – Cena díla

- 1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

Cena celkem bez DPH: 352.010,-Kč

DPH ve výši 21 % 73.922,-Kč

**Cena celkem včetně DPH: 425.932,-Kč**

*(Slovy: čtyři sta dvacet pět tisíc devět set třicet dva Kč včetně DPH)*

- 2) Sjednaná smluvní cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek dle článku 2. této smlouvy, zejména náklady také na:
  - vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
  - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
  - opatření k ochraně životního prostředí,
  - pojištění stavby a osob,
  - organizační, koordináční a kompletační činnost,
  - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
  - zajištění nezbytných dopravních opatření.
- 3) Pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k posunutí termínu dokončení díla o více jak 18 kalendářních měsíců, má Zhotovitel právo na zvýšení ceny díla ve výši inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněné ČSÚ.
- 4) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového soupisu prací ze strany zhotovitele.
- 5) Sjednaná smluvní cena je cenou pevnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek, a to:

- pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem plnění dle projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
  - pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
  - pokud projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
  - pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla mající vliv na sjednanou cenu. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
  - pokud se v průběhu platnosti Smlouvy vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl objektivně předvídat a tyto skutečnosti nastaly nezávisle na vůli Zhotovitele, brání či zjevně ztěžují řádné splnění jeho povinností, přičemž nelze rozumně předpokládat, že by Zhotovitel tyto skutečnosti nebo jejich následky odvrátil nebo překonal, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 6) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 7) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 8) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
- 9) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 10) Změna ceny díla je možná pouze po předchozí písemné dohodě obou stran, a to formou dodatku k této Smlouvě.

#### Článek 4. – Čas plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení plnění:           nejdříve **01.05.2017**

Zahájení prací na předmětu plnění veřejné zakázky je naplánováno po nabytí účinnosti smlouvy dle článku 12. této smlouvy.

Ukončení plnění nejpozději do: **27.10.2017**

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je Objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu (nejvíce však o 30 dnů), neposouvá se však i termín ukončení doby plnění, požadovaná doba plnění zůstává nezměněna.

- 2) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s projektovou dokumentací díla a příslušnými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.

- 3) Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli nejpozději tři pracovní dny po nabytí účinnosti této smlouvy a Zhotovitel se zavazuje staveniště na základě výzvy Objednatele převzít.
- 4) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla na základě oboustranně potvrzeného Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla dle podmínek Smlouvy. Objednatel připouští i dřívější předání a převzetí hotového díla.
- 5) Termín ukončení plnění lze prodloužit dohodou obou stran formou dodatku ke Smlouvě, např. v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla, které nebylo možno předvídat.
- 6) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou tyto práce zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasnou písemnou výzvu nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel požadovat dodatečné odkrytí, je zhotovitel toto povinen provést pouze na náklady objednatel. Náklady na toto odkrytí prací nese Zhotovitel pouze v případě, že se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.

#### **Článek 5. – Záruka za dílo**

- 1) Zhotovitel poskytuje dle této Smlouvy záruku za jakost provedeného díla specifikovaného v článku 2. smlouvy, která počíná běžet dnem úplného a bezvadného předání díla. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost veškerých stavebních prací a konstrukcí. Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků.
- 2) Odpovědnost Zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po předání díla vnějšími událostmi nezávislými na vůli či konání zhotovitele a nezavinil je Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí plnil svůj závazek.
- 3) Zhotovitel odstraní reklamované vady ve lhůtě do 10 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může je odstranit objednatel prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

#### **Článek 6. - Předání a převzetí díla**

- 1) Zhotovitel oznámí termín řádného dokončení díla objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 2) Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu oznámeného jako termín řádného dokončení díla. Termín zahájení předání a převzetí díla oznámí objednatel zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 3) K řízení o předání a převzetí díla je povinen zhotovitel připravit a objednateli následně předat zejména:
  - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech a certifikátů zápisy a výsledky předepsaných měření,
  - b) originál stavebního deníku

- c) doklad o zřízení vodočetné latě.
- 4) O průběhu předávacího a převímacího řízení bude sepsán protokol, který bude mimo údajů o objednateli, zhotoviteli a označení stavby obsahovat zejména:
  - a) seznam předaných dokladů,
  - b) soupis případně zjištěných vad a nedodělků bránících a nebránících řádnému užívání díla včetně dohody o termínech a způsobu jejich odstranění,
  - c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
  - d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
  - e) prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá.
- 5) V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 6) Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

#### **Článek 7.– Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

- 1) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat níže uvedenou smluvní pokutu:
  - a) v případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení díla dle článku 4. této smlouvy ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení s dokončením díla,
  - b) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo vad oprávněně reklamovaných, a to v dohodnutých termínech ve výši 1.000 Kč za vadu nebo nedodělek a každý den prodlení,
  - c) v případě porušení jiných povinností Zhotovitele sjednaných v této Smlouvě ve výši 1.000 Kč za každý takový případ,
  - d) v případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště a jeho předáním zpět Objednateli ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 2) Zaplacením všech smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
- 3) Smluvní pokuty se stávají splatnými 30. den po doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto článku může Objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla.
- 4) Zhotovitel může po Objednateli požadovat v případě prodlení s úhradou oprávněně a správně vystavených faktur úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

### **Článek 8. – Platební podmínky**

- 1) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu na stavební práce. Příslušná platba se uskuteční na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem po dokončení a předání díla na základě soupisu provedených prací, odsouhlaseného odpovědným zástupcem Objednatele po předání díla.
- 2) Platba proběhne výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňový doklad (faktura) bude vystaven Zhotovitelem po dokončení a předání stavby do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu prací.
- 3) Splatnost faktur je 15 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.

### **Článek 9. - Odstoupení od smlouvy, výpověď**

- 1) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud:
  - a) by zhotovitel překročil termín realizace díla o více jak 30 dnů,
  - b) na majetek zhotovitele byl podán insolvenční návrh či zhotovitel vstoupil do likvidace.
- 2) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud se objednatel ocitne v prodlení s úhradou faktury po dobu delší než 30 dnů ode dne splatnosti faktury.
- 3) Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení tohoto odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

### **Článek 10. – Zvláštní ustanovení**

- 1) Ustanovení této smlouvy, zejména článků 2., 3., 4. a 7. může být upraveno s ohledem na skutečný průběh financování výstavby. Takové úpravy budou předmětem dodatku k této smlouvě, jakmile taková skutečnost vyjde najevo, a to na základě podnětu vzešlého ze strany Objednatele.
- 2) Objednatel je oprávněn bez sankcí ze strany Zhotovitele odstoupit od Smlouvy v plném nebo částečném rozsahu, dojde-li ze strany Objednatele k úplnému nebo částečnému nezajištění financování výstavby. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na ušlý zisk, ale má nárok na úhradu skutečně provedených prací dle soupisu prací.
- 3) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 4) Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že umožní Objednateli zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
- 5) Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu realizace díla svým pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám sjednaným s limitem plnění minimálně ve výši 500 000 Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). Zhotovitel je na písemnou výzvu objednatele povinen mu neprodleně předložit platnou pojistnou smlouvu včetně dokladu o zaplacení pojistného, a to ke dni výzvy objednatele.

- 6) Zhotovitel se zavazuje min. 50 % finančního objemu předmětu plnění realizovat vlastními kapacitami a max. 50 % prostřednictvím subdodavatelů.
- 7) Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání víceprací musí Objednatel postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 8) Zhotovitel je při realizaci díla povinen postupovat tak, aby nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

#### **Článek 11. - Stavební deník**

- 1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla stavební deník.
- 2) Zápisy do stavebního deníku činí zhotovitel formou denních záznamů. Zápisy má právo činit i objednatel (včetně technického dozoru). Zápisy do stavebního deníku jsou prováděny v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je povinen zhotovitel předat objednateli při předání a převzetí díla. První kopii obdrží Zhotovitel, druhou kopii Objednatel.
- 3) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy musí být prováděny čitelně a opatřeny jménem, funkcí a podpisem osoby, která příslušný zápis učinila.
- 4) Učiní-li Objednatel zápis do stavebního deníku, je Zhotovitel povinen se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Učiní-li zhotovitel zápis do stavebního deníku, je Objednatel povinen se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Do stavebního deníku se zapisují veškeré důležité údaje, které jsou rozhodné z hlediska posuzování průběhu stavby a práv a povinností smluvních stran a údaje stanovené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech, zejména:
  - a) předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací
  - b) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů
  - c) proškolení pracovníků s podmínkami BOZP
  - d) přerušení prací a jejich důvody
  - e) provádění a výsledky kontrol všech druhů
  - f) souhlas se zakrýváním prací
  - g) dílčí přejímky prací
  - h) provedení a výsledky všech zkoušek a měření
  - i) způsobené škody a jejich důvody
  - j) pravidelné denní záznamy (jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi, klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, popis a množství provedených prací, dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, nasazení mechanizačních prostředků apod.)
  - k) podrobné údaje o použité mechanizaci (zejména počet, druh, registrační značka, počet jízdy).

- 5) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, mohou ale být podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.

### **Článek 12. – Účinnost smlouvy**

- 1) Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 2) Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel obdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva zemědělství (MZe) z programu 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ (či z příslušného podprogramu) na částečnou úhradu plnění této smlouvy.
- 3) Pokud objednatel nesdělí zhotoviteli písemně oznámení o obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany MZe do 30.9.2017, nenabude tato smlouva účinnosti a pozbude platnosti.
- 4) V případě odložení účinnosti, jak je uvedeno výše, nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím zhotovitel smlouvu podepisuje.

### **Článek 13. – Společná a závěrečná ustanovení**

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí ustanovením občanského zákoníku v platném znění.
- 2) Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 3) Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace:
  - ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran,
  - ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí,
  - ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právní formy právního jednání,
  - ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky,
  - ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy,
  - ust. § 1949 odst. 1 věty třetí týkající se právní domněnky, dle níž je-li kvittance vydána na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky.
- 4) Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplývá ze Smlouvy jinak nebo nebude-li mezi smluvními stranami dosaženo jiné dohody.
- 5) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.
- 6) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, porozuměli jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.
- 7) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu.



8) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:



Příloha č. 1. - Projektová dokumentace (zakázkové číslo 23/16) společnosti Projektování vodohospodářských staveb s.r.o., IČO 28066065, se sídlem Pražská 1655, 393 01 Pelhřimov

Příloha č. 2. - Krycí list rozpočtu a Podrobný položkový rozpočet

V Dolním Městě, dne 30.3.2017

V Dolním Městě, dne 30.3.17

Za Objednatele:



Pavel Chlád, starosta obce

Za Zhotovitele:

**STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.**  
www.stavbyrybniku.cz  
Nerudova 34, Vlasim 25801  
IČ: 07951746 DIČ: CZ02951746



Ing. Martin Suchopar  
jednatel společnosti

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016\_18  
Stavba: Oprava návesního rybníka Brigáda v k.ú. Dolní Město

KSO: 833  
Místo: Dolní Město  
CZ-CPV: 50000000-5

Zadavatel:  
Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33

Uchazeč:  
Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, 258 01 Vlašim

Projektant:  
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

Poznáмка:

CC-CZ: 2  
Datum: 28.09.2016  
CZ-CPA: 42

IČ: 00267376  
DIČ:

IČ: 02951746  
DIČ: CZ02951746

IČ: 28066065  
DIČ: CZ28066065

<b>Cena bez DPH</b>		<b>352 010,32</b>
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	73 922,17
	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>425 932,49</b>
	<b>CZK</b>	

STAVBY RYBNÍKŮ S.R.O.  
www.stavbyrybniku.cz  
Rybníkářská Věžeňská 10  
258 01 Vlašim  
IČ: 28066065  
DIČ: CZ28066065

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016-18

Stavba: Oprava návesního rybníka Brigáda v k.ú. Dolní Město

Místo: Dolní Město

Datum: 28.09.2016

Zadavatel: Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33

Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, 258 01 Vlašim

Projektování vodohospodářsk

Kód Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

**Náklady stavby celkem**

**352 010,32**

**425 932,49**

2016-18 Oprava návesního rybníka Brigáda v k.ú. Dolní Město

352 010,32

425 932,49

STA

STAVBY RYBNÍKŮ S.R.O.  
NÁVESNÍ RYBNÍKY  
Nerudova 34, Město 258 01 Vlašim  
IČ: 00951746 DIČ: CZ00951746





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava návesního rybníka Brigáda v k.ú. Dolní Město

Místo:

Dolní Město

Datum: 28.09.2016

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33

Projektant: Projektování vodohospo-

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, 258 01 Vlasím

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**352 010,32**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**326 810,32**

1 - Zemní práce

14 903,84

2 - Zakládání

195 589,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 523,70

4 - Vodorovné konstrukce

62 912,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 260,40

997 - Přesun sutě

11 619,66

### PSV - Práce a dodávky PSV

**0,00**

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**25 200,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce


12 600,00

VRN3 - Zařízení staveniště

6 300,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 300,00

  
STAVBY RYBNÍKŮ S.R.O.  
www.stavbyrybniku.cz  
KORUNOVSKÁ 54 VLAŠIM  
258 01 VLAŠIM  
IČO: 253 62 222  
DIK 2016 09 28 10:55:00



# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

**Oprava návesního rybníka Brigáda v k.ú. Dolní Město**

Místo:

Dolní Město

Datum: 28.09.2016

Projektant: Projektování vodohospodářských staveb

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33

Uchazeč:

Stavby Rybníků s.r.o., Nerudova 34, 258 01 Vlašim

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

## Náklady soupisu celkem

**326 810,32**  
14 903,84

### Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce						
26	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	51,050	78,10	3 987,01	CS ÚRS 2016 02
			49*0,65		31,850			
			96*0,2		19,200			
			Součet		51,050			
4	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m <sup>3</sup>	51,050	17,50	893,38	CS ÚRS 2015 02
			49*0,65		31,850			
			96*0,2		19,200			
			Součet		51,050			
34	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m <sup>3</sup>	51,050	105,00	5 360,25	CS ÚRS 2016 02
			49*0,65		31,850			
			96*0,2		19,200			
			Součet		51,050			
27	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skatiních se zhuštění	m <sup>2</sup>	96,000	13,40	1 286,40	CS ÚRS 2016 02
			96					
5	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m <sup>2</sup>	134,000	25,20	3 376,80	CS ÚRS 2016 01
			2*58		116,000			
			6*3		18,000			
			Součet		134,000			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	2	<b>Zakládání</b>				<b>195 589,80</b>	
1	K 115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	150,000	36,20	5 430,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	30*5		150,000			
2	K 115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,000	26,60	798,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	30		30,000			
6	K 274315412	Základové konstrukce z betonu pasy vodostavebného V4 - B 20	m3	12,250	1 800,00	22 050,00	CS ÚRS 2015 02
	VV	0,25*49		12,250			
7	K 274352111	Bednění základových stěn pasí svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr ztracené (neodbedněné)	m2	49,000	219,00	10 731,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	49*0,5*2		49,000			
8	K 275362021	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,808	16 200,00	13 089,60	CS ÚRS 2016 01
	VV	2*49*0,008		0,808			
	VV	0,784*1,03 Přepočtené koeficientem množství		0,784			
9	K 451311541	Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 200 do 250 mm	m2	116,000	551,00	63 916,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	49*2		98,000			
	VV	6*3		18,000			
	VV	Součet		116,000			
10	K 462921110	Zřízení záhozu z betonových bloků (kamene) z terénu, hmotnosti jednotlivých bloků do 80 kg, kamen použít z opevnění hráze)	m3	19,600	142,00	2 783,20	CS ÚRS 2016 01
	VV	49*0,5*0,8		19,600			
11	K 465511522	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MC5 v ploše přes 20 m2, tl. 250 mm	m2	116,000	662,00	76 792,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	49*2		98,000			
	VV	6*3		18,000			
	VV	Součet		116,000			
D	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>3 523,70</b>	
28	K 338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	7,000	169,00	1 183,00	CS ÚRS 2016 02
29	M 553422520	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komakitový 2000/38x1,5 mm	kus	7,000	95,80	670,60	CS ÚRS 2016 02
	VV	7		7,000			
30	K 348401130	Osazení optocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	19,000	44,40	843,60	CS ÚRS 2016 02

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
31	M 313247680	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené pozinkované 50 x 2 x 2000 mm	m	19,000	43,50	826,50	CS ÚRS 2016 02
P		Poznámka k položce:					
vv		Pro případné napnutí pletiva středovým napínacím drátem je tento nutné dokoupit		19,000			
19	K 213141111	<b>Vodorovné konstrukce</b> Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	212,000	9,26	1 963,12	CS ÚRS 2016 02
20	M 693110430	<b>geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 500 g/m2, šíře 300 cm</b>	m2	243,800	25,30	6 168,14	CS ÚRS 2016 02
P		Poznámka k položce:					
vv		geonetEX M/B 500, plošná hmotnost: 500 g/m2, pevnost v tahu (podélně/příčně): 5,5/6,0 kN/m, statické protržení (CBR): 1000 N, funkce: F, F+S, šířka: 2 m, délka nábalu: 50 m					
vv		116		116,000			
vv		96		96,000			
vv		Součet		212,000			
23	K 931994154	212*1,15 Přepočtené koeficientem množství Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 40/40 mm	m	243,800	39,80	1 950,20	CS ÚRS 2016 02
vv		49		49,000			
21	M 693110570	skoba kotvící na geotextilie, délka 30 cm, D 4 mm, materiál: ocel	kus	152,375	4,00	609,50	CS ÚRS 2016 02
vv		132,5*1,15 Přepočtené koeficientem množství		152,375			
22	M 283220210	<b>folie hydroizolační jezirková mPVC tl. 1,5 mm, šířka 1300 mm</b>	m2	243,800	119,70	29 182,86	CS ÚRS 2016 02
vv		212*1,15 Přepočtené koeficientem množství		243,800			
24	K 1	Montáž hydroizolační jezirkové fólie mPVC tl. 1,5 mm, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky nutné pro položení a pozdější funkčnost jezirkové fólie, položka zahrnuje i dodávku a montáž veškerého vyráběného montážního materiálu	m2	243,800	94,50	23 039,10	
vv		243,8		243,800			
D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				38 260,40	
37	K 919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	1,000	7 250,00	7 250,00	CS ÚRS 2016 02
14	K 985221013	Postupné rozehibání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3	m3	21,240	1 460,00	31 010,40	CS ÚRS 2016 01
vv		49*1,8*0,2		17,640			
vv		6*3*0,2		3,600			
vv		Součet		21,240			
D	997	Přesun sutě				11 619,66	



