

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „OZ“) na akci:

Kryry, Strojětice, Stebno – oprava místních komunikací

číslo smlouvy objednatele: _____

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/MA/2018/014

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Město Kryry

se sídlem: Hlavní 1, 439 81 Kryry
zastoupená: Miroslavem Brdou – starostou města
IČO: 002 650 80
DIČ: CZ00265080

Bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu: 1927481/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních:
Miroslav Brda – starosta města

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:
Miroslav Brda – starosta města

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Jiřím Blínem, vedoucím OTÚ oblasti, na základě plné moci a
Ing. Stanislavem Ritterem, vedoucím PJ, na základě plné moci
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Kontaktní adresa:

STRABAG a.s., Odštěpný závod České Budějovice, Mírová 284/26, Dubí 417 03

Bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu: 3505231/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“).

Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních:
Jiří Blín a Ing. Stanislav Ritter - zmocněnci

Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:
Ing. Stanislav Ritter – vedoucí PJ

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na uzavření smlouvy o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje ke zhotovení díla a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení (dále jen „**Smlouva**“).

Objednatel a Zhotovitel jsou v této Smlouvě společně uváděni také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny výše uvedených údajů, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložen originál listiny nebo její úředně ověřená kopie, potvrzující změnu, pokud to charakter změny obecně vyžaduje. Do doby obdržení této informace se jakákoli písemná korespondence, odeslaná na původní kontaktní adresu, považuje za řádně odeslanou.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a plnit povinnosti v ní obsažené.

Článek 2 **Předmět Smlouvy**

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro Objednatele dílo dle této Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo dle této Smlouvy převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla.
- 2.2 Dílem se rozumí provedení *opravy komunikací v ulicích v Kryrech o celkové ploše cca 6 918 m², ve Strojeticích cca 1 190 m² a ve Stebně cca 3 340 m². Jedná se celkem o cca 11 448 m² plochy komunikací* (dále jen „**Dílo**“). Rozsah Díla je přesně definován v oceněném výkazu výměr - položkovém rozpočtu (dále jen „**Položkový rozpočet**“), který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1.
- 2.3 Dílo bude prováděno dle zadání výběrového řízení.

Místo plnění:

k.ú. Kryry - p.p.č. 4007/1, č.4007/2, č.4007/4, č.2843/2, p.p.č.2843/1 - p.p.č.4634 – p.p.č. 1192/4,
č. 5050 – p.p.č. 3161 /2- p.p.č.4229, č.4237 - p.p.č.3926/15 - p.p.č.3928/1,

k.ú. Strojeticice u Podbořan – p.p.č.832/11, č.86311

2.4 k.ú,Stebno u Petrohradu - p.p.č,251011, p.p,č,2511/7, p.p.č.4041, p.p.č.4037

- 2.5 Vymezení účelu, ke kterému má Dílo sloužit: místní komunikace

Článek 3 **Cena Díla**

- 3.1 Smluvní strany sjednávají cenu Díla na základě předpokládaného množství výměr uvedených v Položkovém rozpočtu a pevných jednotkových cen. Takto určená cena Díla podle rozpočtu činí:

3 743 161,52 Kč bez DPH

(slovy: tři-miliony-sedmsetčtyřicetřítisíc-jednostošedesátjedna-korun-českých-a-padesát dva-haléřů bez DPH)

- 3.2 Cena Díla, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradí, bude určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu.
- 3.3 Vyjde-li v průběhu provádění Díla najevo potřeba činností, které nebylo možno v době uzavření této Smlouvy předvídat, a tedy nebyly Zhotovitelem zahrnuty do Položkového rozpočtu, zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu Díla přiměřeně zvýšenou.
- 3.4 Plnění nad rámec rozsahu uvedeného v Položkovém rozpočtu bude oceněno podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny Díla v Položkovém rozpočtu. V případě, že jednotkové ceny tohoto plnění nebyly použity při tvorbě ceny Díla v Položkovém rozpočtu, bude toto plnění oceněno pomocí cenové soustavy ÚRS PRAHA a.s. platné ke dni provádění předmětného plnění.
- 3.5 Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu Díla, dále o ceně tohoto plnění kalkulované podle čl. 3.4 a případném vlivu tohoto plnění na sjednanou dobu plnění, mohou být i v jiné formě než ve formě písemného dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že platnou změnou Smlouvy,

jejímž předmětem je změna rozsahu Díla a vliv této změny na sjednanou dobu plnění, je v daném případě i zápis ve stavebním deníku podepsaný za Objednatele i Zhotovitele osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.

Článek 4 Doba plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje, za předpokladu poskytnutí veškeré požadované součinnosti ze strany Objednatele, zahájit realizaci Díla, dokončit Dílo a předat dokončené Dílo Objednateli v níže uvedených termínech:

Doba realizace díla – červen – srpen 2018.

4.2 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

4.3 Při nevhodných klimatických podmínkách, případně jiném výskytu případů vyšší moci (tj. okolnosti, která nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění její povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat) bude termín dokončení Díla a veškeré možné dílčí a další termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.

4.4 V případě posunu termínu zahájení realizace Díla a/nebo v případě překážek v provádění Díla z důvodů nezaviněných Zhotovitelem bude termín dokončení Díla a veškeré dílčí a další termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).

4.5 Dojde-li během realizace Díla ke změně sjednaného rozsahu Díla, zavazuje se Zhotovitel provést Dílo ve sjednaném termínu pouze v případě, že charakter změny Díla bude takový, že Dílo lze nepochybně provést v původním sjednaném termínu. Pokud Dílo ve změněném rozsahu nelze provést ve sjednaném termínu, provede Zhotovitel Dílo v jeho změněném rozsahu v době, která je s ohledem na povahu změny nejbližší technologicky možná.

Článek 5 Platební podmínky

5.1 Cenu Díla bude Objednatel hradit na základě dílčích měsíčních faktur (daňových dokladů), které je Zhotovitel oprávněn vystavit na částky odpovídající rozsahu plnění, která pro Objednatele řádně a skutečně provedl v předchozím kalendářním měsíci. Ověřování provedených prací mají povinnost pověřeni zástupci Smluvních stran provádět průběžně a odsouhlasit nejpozději do posledního pracovního dne každého kalendářního měsíce.

5.2 Podkladem pro vystavení každé faktury je soupis provedených prací, který byl za Objednatele odsouhlasen osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k předloženému soupisu provedených prací ve lhůtě tří (3) pracovních dnů ode dne jeho předložení. Pokud se Objednatel v této lhůtě k předloženému soupisu provedených prací nevyjádří, Zhotovitel jej bude považovat za odsouhlasený dnem jeho předložení Objednateli. V případě, že Objednatel rozporuje některé položky uvedené v předloženém soupisu provedených prací, je povinen ve lhůtě do tří (3) pracovních dnů ode dne předložení soupisu provedených prací sdělit Zhotoviteli konkrétní a objektivní důvody nesouhlasu s konkrétními položkami obsaženými v předloženém soupisu provedených prací. Na ostatní nerozporované položky je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za podmínek stanovených touto Smlouvou. Soupis provedených prací bude vždy tvořit nedílnou součást každé vystavené faktury Zhotovitele.

5.3 Splatnost řádně vystavených daňových dokladů je **třicet (30) kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli na jeho adresu uvedenou v čl. 1 této Smlouvy.

5.4 Platba každé splatné částky dle této Smlouvy bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet Zhotovitele podle této Smlouvy. Částka je zaplácena připsáním příslušné peněžní částky na bankovní účet Zhotovitele.

- 5.5 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.6 Pokud jsou předmětem této Smlouvy stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), uveřejněného ve Sbírce zákonů, odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, je Zhotovitel povinen použít režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v souladu s režimem přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a, odstavce 2 a § 92e zákona o DPH v platném znění.
- 5.7 Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované částky nebo jeho části, o dobu tohoto prodlení Objednatel se prodlužuje sjednaný termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí a další termíny.
- 5.8 Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované částky nebo její části o dobu delší než patnáct (15) kalendářních dnů, může Zhotovitel provádění Díla přerušit. Pokud Zhotovitel provádění Díla přeruší, je oprávněn Objednateli vyúčtovat veškeré náklady, které musel v souvislosti s přerušením provádění Díla účelně vynaložit. Termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí a další termíny se posouvají o takový počet dní, který odpovídá vzniklému časovému posunu v důsledku přerušení provádění Díla. To však neplatí, pokud by důsledkem tohoto časového posunu mělo být v realizaci Díla pokračováno v klimaticky nevhodném období.

Článek 6 Staveniště

- 6.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté právních i faktických závad, a to nejpozději tři (3) dny před termínem zahájení realizace Díla. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení protokolu. Zhotovitel je oprávněn odmítnout převzít staveniště, pokud má důvodné pochybnosti o tom, že staveniště je prosté právních či faktických závad.
- 6.2 Objednatel prohlašuje, že pro realizaci Díla disponuje pravomocným stavebním povolením, jehož stejnopis předá Zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí staveniště.
- 6.3 Pokud je Objednatel v prodlení s předáním staveniště či souvisejících dokumentů, nebo pokud Zhotovitel důvodně odmítne staveniště převzít, termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí a další termíny se posouvají o počet dní, který odpovídá vzniklému časovému posunu. To neplatí, pokud by důsledkem tohoto časového posunu měla být realizace Díla v klimaticky nevhodném období.
- 6.4 Objednatel prohlašuje, že v místě staveniště byl proveden řádný průzkum, a podle něj se zde nenachází žádná jiná vedení, než která jsou zakreslena v Projektové dokumentaci. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou případným narušením inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v Projektové dokumentaci.
- 6.5 Zhotovitel může na staveništi umisťovat reklamní tabule, bannery, poutače apod.
- 6.6 Vykližení staveniště provede Zhotovitel nejpozději do deseti (10) dnů po předání Díla Objednateli.

Článek 7 Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci provádění Díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 7.2 Stavební deník bude po celou dobu provádění Díla přístupný pro Objednatel.

- 7.3 Pokud Objednatel nepřipojí do tří (3) pracovních dnů k příslušnému zápisu Zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu Zhotovitele souhlasí.

Článek 8 **Provádění Díla**

- 8.1 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně tři (3) pracovní dny předem, k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Nedostaví-li se Objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací před zakrytím, ačkoli byl k tomu řádně vyzván, má se za to, že se způsobem jejich provedení souhlasí.
- 8.2 Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při provádění Díla veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany Objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti Zhotovitel v prodlení.
- 8.3 Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele dnem úplné úhrady ceny Díla Zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Po převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele.
- 8.4 V případě, že Dílo dle této Smlouvy je prováděno pro konečného Objednatele odlišného od Objednatele dle této Smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto Smlouvou se neuzije § 2630 OZ.

Článek 9 **Předání Díla**

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho dokončením a předáním Objednateli nejpozději v termínu dle této Smlouvy. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň pět (5) kalendářních dnů předem. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo je rovněž předání veškerých dokladů, revizí, atestů a protokolů o zkouškách Díla.
- 9.2 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebude pokládáno za dokončené pro účely předání a převzetí, pokud nebude způsobilé sloužit svému účelu.
- 9.3 Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo bez výhrad nebo s výhradami. O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný zápis, který je důkazem o předání a převzetí Díla. V přijímacím řízení může za Smluvní stranu jednat a zápis o předání a převzetí Díla může za Smluvní stranu podepsat osoba oprávněná jednat ve věcech technických.
- 9.4 Objednatel není oprávněn odmítnout převzít Dílo pro drobné vady, nedodělky, absenci některých dokladů, zkoušek či projektové dokumentace skutečného provedení. Předává-li Zhotovitel Objednateli Dílo s drobnými vadami, nedodělky či jinými nedostatky, dohodnou se Smluvní strany na způsobu a závazných lhůtách k jejich odstranění.

Článek 10 **Záruka za jakost Díla**

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy a obecně závaznými technickými normami. Nelze-li takto některé vlastnosti Díla stanovit, zavazuje se Zhotovitel, že Dílo bude mít vlastnosti obvyklé.
- 10.2 Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost. Záruční doba počíná běžet předáním Díla Objednateli, nebo dnem, kdy Objednatel zahájil užívání Díla, podle toho co nastane dříve. Pokud bude Dílo předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části Díla vždy dnem převzetí příslušné části Díla Objednatelem. Záruka končí uplynutím lhůty **šedesát (60) měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebením běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.3 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost Díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada Díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu Díla dle této Smlouvy, nebo

- b) příslušná vada Díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu Díla dle této Smlouvy, nebo
- c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním Díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci Díla,
- d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou Díla a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými Zhotovitelem, nebo
- e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení Díla, nebo
- f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných Zhotoviteli ke zpracování Objednatelem, nebo
- g) příslušná vada byla způsobena dodržáním nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných Zhotoviteli Objednatelem.

- 10.4 Vadu Díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost Díla, je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli (reklamace) na adresu **STRABAG a.s., Mírová 284/26, Dubí 417 03**, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, Zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a Objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost Díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, Objednatel má právo na odstranění vady opravou.
- 10.5 Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna ve lhůtě dohodnuté mezi Smluvními stranami, která bude odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě pro odstranění předmětné vady. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s dohodnutým termínem nástupu k odstranění vady ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.
- 10.6 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitečných vlastností Díla, poskytne Zhotovitel Objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny Díla vzhledem ke zhoršení užitečných vlastností Díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.
- 10.7 Pokud má Zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně Objednateli se zdůvodněním svého stanoviska.
- 10.8 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude reklamovaná vada odstranitelná, nemůže Objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je Zhotovitel připraven reklamovanou vadu odstranit.

Článek 11

Smluvní pokuty

- 11.1 V případě zaviněného prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v termínu sjednaném v této Smlouvě má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla fakturované Zhotovitelem dle této Smlouvy má Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut, které je Objednatel oprávněn nárokovat na Zhotoviteli dle této Smlouvy, je limitována částkou odpovídající 5% (pěti procentům) ceny Díla bez DPH.

Článek 12

Odstoupení od Smlouvy

- 12.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je z nečinnosti Zhotovitele zřejmé, že Dílo nedokončí včas. O nečinnost Zhotovitele jde v případě, pokud Zhotovitel po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů bezdůvodně nepokračuje v realizaci Díla. Předtím, než Objednatel od Smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně Zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu

pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude Zhotovitel nečinný, je Objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

- 12.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu o více než třicet (30) kalendářních dnů po termínu jeho splatnosti.
- 12.3 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti v okamžiku doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Práva a povinnosti z této Smlouvy plněná a/nebo vzniklá do okamžiku účinků odstoupení od této Smlouvy nejsou dotčena, nestávají se bezdůvodným obohacením a lze se jich domáhat.
- 12.4 V případě odstoupení od Smlouvy, za podmínek v této Smlouvě uvedených, se Zhotovitel zavazuje předat a Objednatel se zavazuje převzít a uhradit Zhotoviteli všechny provedené práce a dodávky, a to do patnácti (15) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi zápisu o předání a převzetí Díla.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 13.2 Tuto Smlouvu měnit pouze písemnou formou. Za písemnou formu změny smlouvy se považuje i zápis ve stavebním deníku podepsaný oběma Smluvními stranami, nikoliv však výměna e-mailových či jiných zpráv mezi Smluvními stranami.
- 13.3 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 3: Plná moc Zhotovitele
V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení Smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším pořadovým číslem.
- 13.4 Pokud nastanou u Smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, tato Smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců Smluvních stran.
- 13.5 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 13.6 Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 13.7 Veškeré spory, které vzniknou z uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.
- 13.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží Objednatel a dva (2) Zhotovitel.
- 13.9 Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou.
- 13.10 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, Smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této Smlouvě.
- 13.11 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran.

Náhradový rozpočet - soupis prací



Objednatel

Zhotovitel

Město Kryry

STRABAG a.s.

V Kryrech dne

24.4 2018

V Dubí dne 18. 4. 2018

Miroslav Brda
Starosta města



Jiří Blín
vedoucí OTÚ oblasti
na základě plné moci

Ing. Stanislav Ritter
vedoucí PJ
na základě plné moci

Smlouvu prověřil : Ing. Ivana Bechyňová



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(41)

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: Kryry, Strojetic, Stebno - oprava MK

STRABAG

Objednatel: Město Kryry Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
01.		KRYRY				
01.01.		1 Od Olmrů ke Křivanům				
01.01.1.		zametení povrchu	m2	2 336,000	6,52	15 230,72
01.01.2.		strojově provedená pokládka (tl.5cm)	m2	2 336,000	250,49	585 144,64
01.01.3.		ručně provedená pokládka (tl. 5cm)	m2	233,000	293,57	68 401,81
01.01.4.		penetrační postřik	m2	2 336,000	11,87	27 728,32
01.01.5.		frézování (zápich) (tl.5cm)	m2	40,500	117,50	4 758,75
01.01.6.		ruční bourání živice (zápich)	m2	5,400	185,93	1 004,02
01.01.7.		ruční bourání živice (oprava výtluků)	m2	23,000	185,93	4 276,39
01.01.8.		řezání živice (zápich)	m	27,000	122,52	3 308,04
01.01.9.		řezání živice (oprava výtluků)	m	30,000	122,52	3 675,60
01.01.10.		prořiznutí živice a asf. zálivka	m	27,000	117,69	3 177,63
01.01.11.		dosypání krajnice (5cm)	m2	750,000	31,58	23 685,00
01.01.12.		odstranění nánosu krajnice (5-10cm)	m2	750,000	41,40	31 050,00
01.01.	Celkem	1 Od Olmrů ke Křivanům				771 440,92
01.02.		2 Kostelní - od BSP k letnímu kinu				
01.02.1.		zametení povrchu	m2	557,000	6,52	3 631,64
01.02.2.		strojově provedená pokládka (tl.5cm)	m2	557,000	250,49	139 522,93
01.02.3.		ručně provedená pokládka (tl. 5cm)	m2	144,000	293,57	42 274,08
01.02.4.		penetrační postřik	m2	557,000	11,87	6 611,59
01.02.5.		frézování (zápich) (tl.5cm)	m2	32,000	117,50	3 760,00
01.02.6.		frézování (oprava výtluků) (tl.5cm)	m2	134,000	117,50	15 745,00
01.02.7.		ruční bourání živice (zápich)	m2	2,500	185,93	464,83
01.02.8.		ruční bourání živice (oprava výtluků)	m2	10,000	185,93	1 859,30
01.02.9.		řezání živice (zápich)	m	5,000	122,52	612,60
01.02.10.		řezání živice (oprava výtluků)	m	12,000	122,52	1 470,24
01.02.11.		prořiznutí živice a asf. zálivka	m	11,000	117,69	1 294,59
01.02.12.		dosypání krajnice (5cm)	m2	174,000	31,58	5 494,92
01.02.13.		odstranění nánosu krajnice (5-10cm)	m2	174,000	41,40	7 203,60
01.02.14.		výšková úprava - poklop	ks	2,000	2 993,68	5 987,36
01.02.15.		výšková úprava - vodovodní uzávěr	ks	3,000	968,18	2 904,54
01.02.	Celkem	2 Kostelní - od BSP k letnímu kinu				238 837,22
01.03.		3 Jezerní				
01.03.1.		zametení povrchu	m2	653,000	6,52	4 257,56
01.03.2.		strojově provedená pokládka (tl.5cm)	m2	653,000	250,49	163 569,97
01.03.3.		ručně provedená pokládka (tl. 5cm)	m2	5,000	293,57	1 467,85
01.03.4.		penetrační postřik	m2	653,000	11,87	7 751,11
01.03.5.		frézování (zápich) (tl.5cm)	m2	7,500	117,50	881,25
01.03.6.		ruční bourání živice (zápich)	m2	8,500	185,93	1 580,41
01.03.7.		ruční bourání živice (oprava výtluků)	m2	5,000	185,93	929,65
01.03.8.		řezání živice (zápich)	m	5,000	122,52	612,60
01.03.9.		řezání živice (oprava výtluků)	m	5,000	122,52	612,60
01.03.10.		prořiznutí živice a asf. zálivka	m	5,000	117,69	588,45
01.03.11.		dosypání krajnice (5cm)	m2	75,000	31,58	2 368,50
01.03.12.		odstranění nánosu krajnice (5-10cm)	m2	75,000	41,40	3 105,00
01.03.13.		výšková úprava - poklop	ks	4,000	2 993,68	11 974,72
01.03.14.		výšková úprava - vodovodní uzávěr	ks	6,000	968,18	5 809,08
01.03.	Celkem	3 Jezerní				205 508,75
01.04.		4 Dukelská				
01.04.1.		zametení povrchu	m2	2 060,000	6,52	13 431,20
01.04.2.		strojově provedená pokládka (tl.5cm)	m2	2 060,000	250,49	516 009,40
01.04.3.		penetrační postřik	m2	2 060,000	11,87	24 452,20
01.04.4.		frézování (zápich) (tl.5cm)	m2	75,000	117,50	8 812,50
01.04.5.		ruční bourání živice (zápich)	m2	10,000	185,93	1 859,30
01.04.6.		ruční bourání živice (oprava výtluků)	m2	0,000	185,93	0,00
01.04.7.		řezání živice (zápich)	m	50,000	122,52	6 126,00
01.04.8.		prořiznutí živice a asf. zálivka	m	310,000	117,69	36 483,90

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: Kryry, Strojětice, Stebno - oprava MK

STRABAG

Objednatel: Město Kryry Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
01.04.9.		výšková úprava -vpust'	ks	6,000	2 993,68	17 962,08
01.04.10.		výšková úprava - poklop	ks	15,000	2 993,68	44 905,20
01.04.11.		výšková úprava - vodovodní uzávěr	ks	21,000	968,18	20 331,78
01.04.	Celkem	4 Dukelská				690 373,56
01.05.		5 Příkladná				
01.05.1.		zametení povrchu	m2	440,000	6,52	2 868,80
01.05.2.		strojově provedená pokládka (tl.5cm)	m2	440,000	250,49	110 215,60
01.05.3.		ručně provedená pokládka (tl. 5cm)	m2	44,000	293,57	12 917,08
01.05.4.		penetrační postřik	m2	440,000	11,87	5 222,80
01.05.5.		frézování (zápich) (tl.5cm)	m2	10,500	117,50	1 233,75
01.05.6.		ruční bourání živice (zápich)	m2	1,400	185,93	260,30
01.05.7.		řezání živice (zápich)	m	7,000	122,52	857,64
01.05.8.		řezání živice (oprava výtluků)	m	10,000	122,52	1 225,20
01.05.9.		prořiznutí živice a asf. zálivka	m	7,000	117,69	823,83
01.05.10.		dosypání krajnice (5cm)	m2	127,000	31,58	4 010,66
01.05.11.		odstranění nánosů krajnice (5-10cm)	m2	96,000	41,40	3 974,40
01.05.	Celkem	5 Příkladná				143 610,06
01.06.		6 Kostelní				
01.06.1.		zametení povrchu	m2	325,000	6,52	2 119,00
01.06.2.		strojově provedená pokládka (tl.5cm)	m2	325,000	250,49	81 409,25
01.06.3.		ručně provedená pokládka (tl. 5cm)	m2	17,000	293,57	4 990,69
01.06.4.		penetrační postřik	m2	325,000	11,87	3 857,75
01.06.5.		frézování (zápich) (tl.5cm)	m2	29,000	117,50	3 407,50
01.06.6.		ruční bourání živice (zápich)	m2	3,800	185,93	706,53
01.06.7.		ruční bourání živice (oprava výtluků)	m2	5,000	185,93	929,65
01.06.8.		řezání živice (zápich)	m	19,000	122,52	2 327,88
01.06.9.		řezání živice (oprava výtluků)	m	15,000	122,52	1 837,80
01.06.10.		prořiznutí živice a asf. zálivka	m	19,000	117,69	2 236,11
01.06.11.		dosypání krajnice (5cm)	m2	65,000	31,58	2 052,70
01.06.12.		výšková úprava -vpust'	ks	2,000	2 993,68	5 987,36
01.06.13.		výšková úprava - poklop	ks	1,000	2 993,68	2 993,68
01.06.14.		výšková úprava - vodovodní uzávěr	ks	2,000	968,18	1 936,36
01.06.	Celkem	6 Kostelní				116 792,26
01.07.		7 Oblouková				
01.07.1.		zametení povrchu	m2	215,000	6,52	1 401,80
01.07.2.		strojově provedená pokládka (tl.5cm)	m2	215,000	250,49	53 855,35
01.07.3.		ručně provedená pokládka (tl. 5cm)	m2	10,000	293,57	2 935,70
01.07.4.		penetrační postřik	m2	150,000	11,87	1 780,50
01.07.5.		frézování (zápich) (tl.5cm)	m2	24,000	117,50	2 820,00
01.07.6.		ruční bourání živice (zápich)	m2	3,200	185,93	594,98
01.07.7.		ruční bourání živice (oprava výtluků)	m2	10,000	185,93	1 859,30
01.07.8.		řezání živice (zápich)	m	16,000	122,52	1 960,32
01.07.9.		prořiznutí živice a asf. zálivka	m	16,000	117,69	1 883,04
01.07.10.		dosypání krajnice (5cm)	m2	10,000	31,58	315,80
01.07.11.		odstranění nánosů krajnice (5-10cm)	m2	10,000	41,40	414,00
01.07.	Celkem	7 Oblouková				69 820,79
01.	Celkem	KRYRY				2 236 383,56
02.		STEBNO				
02.01.		1 Okolo kostela				
02.01.1.		zametení povrchu	m2	1 005,000	6,52	6 552,60
02.01.2.		strojově provedená pokládka (tl.5cm)	m2	1 005,000	250,49	251 742,45
02.01.3.		ručně provedená pokládka (tl. 5cm)	m2	100,000	293,57	29 357,00
02.01.4.		penetrační postřik	m2	1 005,000	11,87	11 929,35
02.01.5.		frézování (zápich) (tl.5cm)	m2	75,000	117,50	8 812,50
02.01.6.		frézování (oprava výtluků) (tl.5cm)	m2	70,000	117,50	8 225,00
02.01.7.		ruční bourání živice (zápich)	m2	10,000	185,93	1 859,30
02.01.8.		ruční bourání živice (oprava výtluků)	m2	5,000	185,93	929,65

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: Kryry, Strojetice, Stebno - oprava MK

STRABAG

Objednatel: Město Kryry Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
02.01.9.		řezání živice (zápich)	m	50,000	122,52	6 126,00
02.01.10.		řezání živice (oprava výtluků)	m	20,000	122,52	2 450,40
02.01.11.		proříznutí živice a asf. zálivka	m	50,000	117,69	5 884,50
02.01.12.		dosypání krajnice (5cm)	m2	260,000	31,58	8 210,80
02.01.13.		odstranění nánosů krajnice (5-10cm)	m2	195,000	41,40	8 073,00
02.01.14.		výšková úprava -vpust'	ks	1,000	2 993,68	2 993,68
02.01.	Celkem	1 Okolo kostela				353 146,23
02.02.		2 Okolo Pileckých obchodů				
02.02.1.		zametení povrchu	m2	808,000	6,52	5 268,16
02.02.2.		strojově provedená pokládka (tl.5cm)	m2	808,000	250,49	202 395,92
02.02.3.		ručně provedená pokládka (tl. 5cm)	m2	122,000	293,57	35 815,54
02.02.4.		penetrační postřik	m2	808,000	11,87	9 590,96
02.02.5.		frézování (zápich) (tl.5cm)	m2	51,000	117,50	5 992,50
02.02.6.		frézování (oprava výtluků) (tl.5cm)	m2	30,000	117,50	3 525,00
02.02.7.		ruční bourání živice (zápich)	m2	6,800	185,93	1 264,32
02.02.8.		ruční bourání živice (oprava výtluků)	m2	30,000	185,93	5 577,90
02.02.9.		řezání živice (zápich)	m	34,000	122,52	4 165,68
02.02.10.		řezání živice (oprava výtluků)	m	30,000	122,52	3 675,60
02.02.11.		proříznutí živice a asf. zálivka	m	34,000	117,69	4 001,46
02.02.12.		dosypání krajnice (5cm)	m2	84,000	31,58	2 652,72
02.02.13.		odstranění nánosů krajnice (5-10cm)	m2	84,000	41,40	3 477,60
02.02.14.		výšková úprava -vpust'	ks	1,000	2 993,68	2 993,68
02.02.15.		výšková úprava - vodovodní uzávěr	ks	2,000	968,18	1 936,36
02.02.	Celkem	2 Okolo Pileckých obchodů				292 333,40
02.03.		3 Cesta k Mlýnu				
02.03.1.		zametení povrchu	m2	280,000	6,52	1 825,60
02.03.2.		strojově provedená pokládka (tl.5cm)	m2	560,000	250,49	140 274,40
02.03.3.		penetrační postřik	m2	280,000	11,87	3 323,60
02.03.4.		frézování (zápich) (tl.5cm)	m2	15,000	117,50	1 762,50
02.03.5.		ruční bourání živice (zápich)	m2	2,000	185,93	371,86
02.03.6.		řezání živice (zápich)	m	10,000	122,52	1 225,20
02.03.7.		proříznutí živice a asf. zálivka	m	10,000	117,69	1 176,90
02.03.8.		dosypání krajnice (5cm)	m2	80,000	31,58	2 526,40
02.03.9.		odstranění nánosů krajnice (5-10cm)	m2	80,000	41,40	3 312,00
02.03.	Celkem	3 Cesta k Mlýnu				155 798,46
02.04.		4 Od rybníka na Petrohrad				
02.04.1.		zametení povrchu	m2	1 152,000	6,52	7 511,04
02.04.2.		strojově provedená pokládka (tl.5cm)	m2	1 152,000	250,49	288 564,48
02.04.3.		penetrační postřik	m2	1 152,000	11,87	13 674,24
02.04.4.		frézování (zápich) (tl.5cm)	m2	10,500	117,50	1 233,75
02.04.5.		ruční bourání živice (zápich)	m2	1,400	185,93	260,30
02.04.6.		ruční bourání živice (oprava výtluků)	m2	5,000	185,93	929,65
02.04.7.		řezání živice (zápich)	m	7,000	122,52	857,64
02.04.8.		proříznutí živice a asf. zálivka	m	7,000	117,69	823,83
02.04.9.		dosypání krajnice (5cm)	m2	360,000	31,58	11 368,80
02.04.10.		odstranění nánosů krajnice (5-10cm)	m2	360,000	41,40	14 904,00
02.04.	Celkem	4 Od rybníka na Petrohrad				340 127,73
02.	Celkem	STEBNO				1 141 405,82
03.		STROJETICE				
03.01.		1				
03.01.1.		zametení povrchu	m2	1 190,000	6,52	7 758,80
03.01.2.		strojově provedená pokládka (tl.5cm)	m2	1 190,000	258,42	307 519,80
03.01.3.		ručně provedená pokládka (tl. 5cm)	m2	48,000	293,57	14 091,36
03.01.4.		penetrační postřik	m2	1 190,000	11,87	14 125,30
03.01.5.		frézování (zápich) (tl.5cm)	m2	13,000	117,50	1 527,50
03.01.6.		ruční bourání živice (zápich)	m2	1,700	185,93	316,08
03.01.7.		ruční bourání živice (oprava výtluků)	m2	5,000	185,93	929,65

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: Kryry, Strojetic, Stebno - oprava MK

STRABAG

Objednatel: Město Kryry Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
03.01.8.		řezání živice (zápich)	m	8,500	122,52	1 041,42
03.01.9.		řezání živice (oprava výtluků)	m	10,000	122,52	1 225,20
03.01.10.		proříznutí živice a asf. zálivka	m	8,500	117,69	1 000,37
03.01.11.		dosypání krajnice (5cm)	m2	217,000	31,58	6 852,86
03.01.12.		odstranění nánosů krajnice (5-10cm)	m2	217,000	41,40	8 983,80
03.01.	Celkem	1				365 372,14
03.	Celkem	STROJETICE				365 372,14
Projekt: TD-CJ-1	Celkem	Kryry, Strojetic, Stebno - oprava MK			bez DPH	3 743 161,52
					DPH 21%	786 063,92
					celkem s DPH	4 529 225,44

Celková plocha 11.301 m2

průměrná cena za 1 m2 komunikace 331,22 Kč (bez DPH)

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

zmocňuje

Alexandera Ligu, nar. 10. 5. 1966, bytem Děčín 6 - Letná, Bukureštská 1388/2 – technického vedoucího oblasti

Bc. Davida Brůžka, nar. 22. 5. 1976, bytem České Budějovice, Matice Školské 30 – ekonomického vedoucího oblasti

Ing. Jaromíra Kleina, nar. 24. 9. 1958, bytem Dubí 1, Lidická 604 – vedoucího provozní jednotky

Ing. Stanislava Rittera, nar. 5. 6. 1974, bytem Vroutek, Nádražní 421 - vedoucího provozní jednotky

Ing. Jozefa Křižeka, nar. 5. 12. 1979, bytem Poříčany, Nová Vyhlička 504 - vedoucího provozní jednotky

Lucii Wenclovou, nar. 7.11.1988, bytem Teplice, Bratislvská 367/4 - ekonomku provozní jednotky

Nikolu Linhartovou, nar. 21. 7. 1980, bytem Dubí 1, Tovární 254/5 – ekonomku provozní jednotky

Jiřího Blína, nar. 8. 12. 1961, bytem Teplice, Krátká 269/5 – vedoucího obchodně technického úseku oblasti

Pavla Antoniho, nar. 25. 9. 1978, bytem Lubenec, Jelení 149 – pracovníka obchodně technického úseku oblasti

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-miliónů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.


Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování společnosti STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-miliónů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2018.

V Praze dne 1. 3. 2018

STRABAG a.s.


Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

Zmocnění přijímám:

Jiří Blín
vedoucí OTÚ oblasti

.....
jméno, příjmení, funkce


Ing. Jiří Dynka
člen představenstva


Ing. Stanislav Ritter
vedoucí PJ

.....
jméno, příjmení, funkce