

„Chodník v obci Folmava – II. etapa“

SMLOUVA O DÍLO **č. smlouvy objednatele: ČK/190/2020** **č. smlouvy zhotovitele: 20022-01**

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za
jeho provedení

Název stavby:

„Chodník v obci Folmava – II. etapa“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Česká Kubice
Sídlo:	Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice
zastoupený:	Radkem Gerbergem, starostou obce
IČ:	00253294
DIČ:	CZ00253294
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	3625321/0100

Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s.
Sídlo:	Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
zastoupený:	Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné moci)
Tel.:	376 311 209
E-mail:	klatovy@silnice-klatovy.cz
IČ:	45357307
DIČ:	CZ45357307
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. / Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	3738692/0800 1063004492/5500

Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatel:	
ve věcech smluvních:	Radek Gerberg, starosta obce
ve věcech technických:	Radek Gerberg, obec Česká Kubice č.p. 82, 345 32 Česká Kubice
technický dozor investora (TDS):	Jiří März; e-mail: jilam@jilam.cz , tel: 602 298 700
	JILAM s.r.o., Alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň
	IČ: 27974014, DIČ: CZ27974014

Zhotovitel:	
ve věcech smluvních:	Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné moci)
ve věcech technických:	František Mužík, vedoucí stavební výroby
ve věcech řízení stavby:	Ladislav Junek, stavbyvedoucí



„Chodník v obci Folmava – II. etapa“

2. Předmět díla

Předmětem díla je stavba dopravní a technické infrastruktury – rekonstrukce komunikace a výstavba nového chodníku a nového odvodnění komunikace.

Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla do 5 dnů od předání staveniště, cca 03/2020

Požadovaný termín dokončení díla do 7 měsíců od předání staveniště, max. do 31.10.2020

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	5 868 505,87 Kč
DPH 21 %	1 232 386,23 Kč
Celková cena včetně DPH	7 100 892,10 Kč

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Podkladem pro placení je faktura – daňový doklad. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla i v případě, kdy při předání a převzetí díla budou v protokolu obsaženy reklamované ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, do výše 90% celkové částky. Zbývajících 10% bude doplaceno až po úplném odstranění vad a nedodělků na základě žádosti zhotovitele o uvolnění pozastávky.

Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem investora, provede zadavatel její úhradu. Pro splatnost faktury se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení objednateli.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.



„Chodník v obci Folmava – II. etapa“

5. Staveniště

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel.

Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

Objednatel si vymíní, že stavební deník bude veden v papírové podobě a v souladu dle stavebního zákona (183/2006 Sb.) a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb (č. 499/2006 Sb.).

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

Objednatel si vymíní, že zastupitelstvo obce Česká Kubice, bude schvalovat subdodavatelské firmy, jejichž účast bude větší než 20% celkové zakázky předmětného díla.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta



„Chodník v obci Folmava – II. etapa“

- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - údaje o doložení požadovaných dokladů
- Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- 60 měsíců na stavební konstrukce a stavební práce

- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností.

Objednatel je oprávněn, požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), nebo požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, nebo v případě neodstranitelné vady požadovat přiměřenou slevu.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, v jaké lhůtě vadu odstraní, ne delší jak 15 kalendářních dnů od oznámení, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že reklamované vady odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace. Jestliže se ukáže, že jde o vady materiálů, nebo výrobků, které nejsou odstranitelné nebo jejichž oprava by byla spojena s nepřiměřenými náklady a neovlivňují bezpečný provoz díla, může objednatel požadovat poskytnutí slevy.

Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 1 měsíce od doručení reklamace nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení, tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. V těchto případech bude objednatelem zhotoviteli přeučtována náhrada nákladů účelně vynaložených na odstranění vady.

Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.



„Chodník v obci Folmava – II. etapa“

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

v Česká Kubice

dne: 18-03-2020

V Klatovech


dne: 13. 03. 2020

Za objednatele

Za zhotovitele:



Radek Gerberg – starosta obce



Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)

Silnice Klatovy a.s.

Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce, dne 03.03.2020, č. usnesení 107/2020.

Příloha: položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_13

Stavba: CHODNÍK PŘI SILNICI III/0268 V OBCI FOLMAVA - II. ETAPA

KSO:
Místo: Folmava

CC-CZ:
Datum: 18.02.2020

Zadavatel:
Obec Česká Kubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojt

IČ: 12285447
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Leinhäupel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			5 868 505,87
DPH		Sazba daně	Výše daně
	základní	21,00%	5 868 505,87
	snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			7 100 892,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_13

Stavba: CHODNÍK PŘI SILNICI III/0268 V OBCI FOLMAVA - II. ETAPA

Místo: Folmava

Datum: 18.02.2020

Zadavatel: Obec Česká Kubice

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Jan Leinhäupel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 868 505,87	7 100 892,10	
101	Komunikace	4 076 258,69	4 932 273,01	STA
301	Odvodnění silnice III/0268	1 647 247,18	1 993 169,09	STA
901	Vedlejší rozpočtové náklady	145 000,00	175 450,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK PŘI SILNICI III/0268 V OBCI FOLMAVA - II. ETAPA

Objekt:

101 - Komunikace

KSO: 822 24 76

Místo: Folmava

Zadavatel:

Obec Česká Kubice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

Zpracovatel:

Jan Leinhäupel

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.02.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

12285447

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 076 258,69

DPH- základní
snižená

Základ daně

4 076 258,69

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

856 014,32

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 932 273,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHOVNÍK PŘI SILNICI III/0268 V OBCI FOLMAVA - II. ETAPA

Objekt:

101 - Komunikace

Místo:

Folmava

Zadavatel:

Obec Česká Kubice

Uchazeč:

Sínice Klatovy a.s.

Datum:

18.02.2020

Projektant:

Ing. Jaroslav Rejt

Zpracovatel:

Jan Leinhäupel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 076 258,69

HSV - Práce a dodávky HSV

4 076 258,69

1 - Zemní práce	1 068 946,90
2 - Zakládání	43 608,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	150 896,00
5 - Komunikace pozemní	1 614 495,85
8 - Trubní vedení	36 490,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	640 210,27
997 - Přesun sutě	468 876,00
998 - Přesun hmot	52 734,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHODNÍK PŘI SILNICI III/0268 V OBCI FOLMAVA - II. ETAPA

Objekt: 101 - Komunikace

Místo: Folmava

Zadavatel: Obec Česká Kubice

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 18.02.2020

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Zpracovatel: Jan Leinhaupel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 076 258,69	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 076 258,69	
D 1 Zemní práce							1 068 946,90	
1	K	113106134	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	22,000	27,00	594,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebírání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebírání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kamenných nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dilů částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.								
PSC								
W								
2	K	113107226	"stáv. kryt chodníku a ostatních zpevněných ploch" 22 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m2	1 635,000	135,00	220 725,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá související odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkoplšky, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemí stabilizovaných výpne, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živitními posilkami nebo náterý. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živitních podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.								
PSC								
W								
W								
3	K	113107242	"pod stáv. asf. krytem sil. III/0268" "km 0,000 00 - 0,242 97" 1635 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 635,000	86,00	140 610,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá související odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkoplšky, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemí stabilizovaných výpne, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živitními posilkami nebo náterý. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živitních podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.								
PSC								
W								
W								
4	K	113107326	"stáv. kryt sil. III/0268" "km 0,000 00 - 0,242 97" 1635 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m2	44,000	104,00	4 576,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá související odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkoplšky, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemí stabilizovaných výpne, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živitními posilkami nebo náterý. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živitních podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.								
PSC								
W								
W								
5	K	113107330	"pod stáv. krytem chodníku a ostatních zpevněných ploch" 22+22 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	22,000	165,00	3 630,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá související odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkoplšky, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemí stabilizovaných výpne, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živitními posilkami nebo náterý. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živitních podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.								
PSC								
W								
W								
6	K	113202111	"zpevněné plochy" 22 Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	79,000	77,00	6 083,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytváření obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. s operami a vyspárováním jakýmkoli materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytvářených obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dilů částí C 01 tohoto ceníku, b) vytvářených dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku. 3. Vytváření obrub se dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytváření obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.								
PSC								
W								
W								
7	K	113204111	"stáv. sil. obruba v trase" 79 Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	18,000	58,00	1 044,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vyřhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s operami a vyspáraných jakýmkoli materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vyřhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - ... Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílů částí C 01 tohoto ceníku, b) vyřhání dlažebních kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 01-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku. 3. Vyřhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vyřhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálů z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 977 22-1 Vodorovná doprava sůl a vybouraných hmot.					
		W	"stáv. záhon obruba v trase" 18		18,000			
8	K	121101103	Sejmuli ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	61,000	65,00	3 965,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na plip, nutné náložit sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměsí (kamení, kořenů apod.); tyto práce se oceňují individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu výkopů pro vložbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 - 0-11 Odpovědi a prokávky nezapočtené, se vůči pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek: a) na staveništi podle součtu objemu z všech skládek, b) mimo staveništi podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebrání se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její náloží a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemístění se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a oceňuje se sejmuli a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmuli ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-110; b) náloží příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění ornice souboru cen 162 0-1... Vodorovné přemístění výkopů. 7. Sejmuli podornici se oceňuje cenami odpávek a přehledům k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
		WV	"pouze v místech jejího výskytu, v tl. 0,2 m"		61,000			
		WV	"určeno z příčných řezů" 305*0,2		61,000			
9	K	122302202	Odpávký a prokávky nezapočtené pro sílnice s přemístěním výkopů v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s náložením na dopravní prostředek v hornině tl. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	477,725	212,00	101 277,70	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro výkopky: a) příkopů pro sílnice a to i tehdy, jsou-li výkopky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisí s odpávkami nebo prokávkami pro spodní stavbu sílnic. Výkopky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování sílnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopky mezi svými rovinami proložení vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmuli podornici a přehledům k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odpávký a prokávky v zapařených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopů v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčné přemístění se nezahnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopů. 4. Vodorovné přemístění výkopů z výkopů na násypů při jakémkoli sílnice koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopů v příčném profilu, je-li při odpávkě nebo prokávce mezi výkopem a násypem v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vyžaduje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopů se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopů v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 0-1... Vodorovné přemístění výkopů částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu					
		W	"pro novou konstrukci komunikace"		230,000			
		W	"určeno z příčných řezů" 230		230,000			
		W	"sanace podkladních zemín v tl. 0,3 m na cca 50% plochy komunikace"		247,725			
		W	"km 0,000 00 - 0,242 97" (1530+121,5)/2*0,3		247,725			
		W	"(o provedení sanace rozhodne investor ve spolupráci s projektantem)"		247,725			
		W	Součet		477,725			
10	K	122302209	Odpávký a prokávky nezapočtené pro sílnice s přemístěním výkopů v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s náložením na dopravní prostředek v hornině tl. 4 Příplatek k cenám za lepkost horniny tl. 4	m3	477,725	50,00	23 886,25	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro výkopky: a) příkopů pro sílnice a to i tehdy, jsou-li výkopky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisí s odpávkami nebo prokávkami pro spodní stavbu sílnic. Výkopky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování sílnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopky mezi svými rovinami proložení vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmuli podornici a přehledům k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odpávký a prokávky v zapařených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopů v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčné přemístění se nezahnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopů. 4. Vodorovné přemístění výkopů z výkopů na násypů při jakémkoli sílnice koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopů v příčném profilu, je-li při odpávkě nebo prokávce mezi výkopem a násypem v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vyžaduje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopů se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopů v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 0-1... Vodorovné přemístění výkopů částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu					
11	K	132301101	Hloubení zapařených i nezapařených rýh šířky do 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tl. 4 do 100 m3	m3	29,160	885,00	25 806,60	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopů na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo náloží na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopů nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 Všeobecných podmínek katalogu.					
		WV	"PRO PODÉLNOU DRENÁŽ"		29,160			
		WV	0,3*0,4*243		29,160			
12	K	132301109	Hloubení zapařených i nezapařených rýh šířky do 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tl. 4 Příplatek k cenám za lepkost horniny tl. 4	m3	29,160	240,00	6 998,40	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopů na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo náloží na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopů nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 Všeobecných podmínek katalogu.					
13	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopů nebo sypání po suchu na obvyklým dopravním prostředku, bez náloží výkopů, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tl. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	154,000	78,00	12 012,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopů na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopů na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 6-... Uložení sypání do násypů a 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato ložená vodorovné přemístění výkopů v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopů cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuloženého výkopu z hromady s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístění se výkopů z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopů, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vyžaduje-li projekt použití dočasných skládek. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		WV	"ornice z dočasné skládky zpět"		50,000			
		WV	"pro ohumusování" 50		54,000			
		WV	"zemina na dočasnou skládku a zpět"		50,000			
		WV	"do násypů" 27*2		154,000			
		WV	"pro terénní úpravy" 25*2		154,000			
		WV	Součet		154,000			
14	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopů nebo sypání po suchu na obvyklým dopravním prostředku, bez náloží výkopů, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tl. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	11,000	160,00	1 760,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopě nebo na násypě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na násypě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto ložené vodorovné přemístění výkopu v každém směru samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopu cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neutěhlého výkopu z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vyžaduje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývání materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.						
			W "odvoz výkopu zeminy - přebytečná ornice" W "sejmuto ornice" 61 W "ornice pro ohumsování" -50 W Součet W "(na místo určené investorem)"			61,000	-50,000	11,000	
15	K	162701104	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	455,000	237,00	107 835,00	CS ÚRS 2019 01	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopě nebo na násypě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na násypě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto ložené vodorovné přemístění výkopu v každém směru samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopu cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neutěhlého výkopu z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vyžaduje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývání materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.						
			W "odvoz výkopu zeminy - přebytečná a nevhodná zemina" W "celkem naloženo zeminy" 478+29 W "do násypů" -27 W "pro terénní úpravy" -25 W Součet W "(odvoz do recyklačního centra AZS 98 Domažlice)"			507,000	-27,000	-25,000	455,000
16	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopu nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	102,000	143,00	14 586,00	CS ÚRS 2019 01	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od tělnice lodí k tělnici druhé lodí, nebo k tělnici hromady na břehu nebo k tělnici dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m vzhledu, avšak vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v reálném stavu horniny.						
			W "zemina a ornice z dočasných skládek zpět" W "zemina do násypů" 27 W "zemina pro terénní úpravy" 25 W "ornice pro ohumsování" 50 W Součet			27,000	25,000	50,000	102,000
17	K	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3	27,000	96,00	2 592,00	CS ÚRS 2019 01	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebrané z hald, pro hlutinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zákypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopu, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopu do násypů pod vodu. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuštěním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypu, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se oceňují individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhuštění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti (d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netěsně sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netěsných sypanin do hrází částí A 03, případně cenovými normativy podle částí A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obasy objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopu nebo ornice při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopistě na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady, podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými odděleními pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypanými se rozumí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumí nestmelené úlomkovité horniny skální a sypané se zrnem přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, oceň se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajiště-li se předepsané zhuštění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, oceň se odstranění přesypané části cenami 122. 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách						
			W "určeno z plicních řezů" 27 W "(z vhodné nenamrzavé zeminy z výkopu)"			27,000			
18	K	171101121	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	247,725	92,00	22 790,70	CS ÚRS 2019 01	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebrané z hald, pro hlutinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zákypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopu, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopu do násypů pod vodu. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuštěním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypu, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se oceňují individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhuštění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti (d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netěsně sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netěsných sypanin do hrází částí A 03, případně cenovými normativy podle částí A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obasy objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopu nebo ornice při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopistě na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady, podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými odděleními pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypanými se rozumí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumí nestmelené úlomkovité horniny skální a sypané se zrnem přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, oceň se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajiště-li se předepsané zhuštění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, oceň se odstranění přesypané části cenami 122. 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách						
			W "sanace podkladních zemín v tl. 0,3 m na cca 50% plochy komunikace" W "km 0,000 00 - 0,242 97" (1530+121,5)/2*0,3 W "(o provedení sanace rozhodne investor ve spolupráci s projektantem)"			247,725			
19	M	58380650	kámen lomový neupravený žula, třída I netěsný	t	495,450	345,00	170 930,25	CS ÚRS 2019 01	
			247,725*2 Přepočtené koeficientem množství		495,450				
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	568,000	22,00	12 496,00	CS ÚRS 2019 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1201 je určena pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice, v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zaspínání kořt vodotěči a prohlubň v terénu bez předepsaného zhuštění sypání; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubň ve dně vodotěči nebo nádrží. 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél trasy výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz též poznámka č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1102 a 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; foto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypání do náspýp. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypání ve vřetech s hrubým uromněním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládky ani na poplatky ze skládky. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m³ uloženího výkopku (sypání), v rostlém stavu zpravidla ve výkopcích.					
	W		"zemina dočasná" 52		52,000			
	W		"ornice dočasná" 50		50,000			
	W		"zemina trvalá" 455		455,000			
	W		"ornice trvalá" 11		11,000			
	W		Součet		568,000			
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	455,000	200,00	91 000,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	W		"zemina trvalá" 455		455,000			
22	K	181008123	Rozprostření zemín schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	125,000	72,00	9 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"hrubé terénní úpravy" 25/0,2		125,000			
	W		"z vhodně zeminy z výkopku"					
23	K	181301101	Rozprostření a uromnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm	m2	280,000	59,00	16 520,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tato získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neukládá výkopku nebo sypání. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.					
	W		"čisté terénní úpravy"					
	W		"určeno z příčných řezů" 280		280,000			
24	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	280,000	28,00	7 840,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V ceně -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zadržovací textili. 3. V ceně nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vyplnění a zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vyplnění a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-...Plošná úprava terénu. 4. V ceně o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	W		"čisté terénní úpravy"					
	W		"určeno z příčných řezů" 280		280,000			
25	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,200	110,00	462,00	CS ÚRS 2019 01
	W		280*0,015 "Přepočtené koeficientem množství"		4,200			
26	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	220,000	36,00	7 920,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V ceně -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zadržovací textili. 3. V ceně nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vyplnění a zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vyplnění a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-...Plošná úprava terénu. 4. V ceně o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	W		"čisté terénní úpravy"					
	W		"určeno z příčných řezů" 220		220,000			
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,300	110,00	363,00	CS ÚRS 2019 01
	W		220*0,015 "Přepočtené koeficientem množství"		3,300			
28	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	2 031,500	16,00	32 504,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro uromnění všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na náspýp) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněných ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zasypané rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt uromnění pláně z jiného účelu. 2. Ceny nelze použít pro uromnění lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro uromnění dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoli šířku dna; toto uromnění se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svahování. 3. Uromnění ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na uromnění dna a stěn při čišťení příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čišťení příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty obor 821 až 828. 5. Míru zhuštění určuje projekt. Ceny se zhuštěním jsou určeny pro jakoukoli míru zhuštění.					
	W		"KOMUNIKACE"					
	W		"km 0,000 00 - 0,242 97" 1530 + 121,5		1 651,500			
	W		"km 0,087 53 P" 25		25,000			
	W		"CHODNÍK"					
	W		"km 0,017 91 - 0,233 62 P" 225		225,000			
	W		"km 0,065 87 L" 3		3,000			
	W		"km 0,103 82 L" 2		2,000			
	W		"SJEZDY, PŘEJÍŽDĚNÝ CHODNÍK"					
	W		"km 0,032 93 P" 10		10,000			
	W		"km 0,040 47 P" 8		8,000			
	W		"km 0,056 68 L" 7		7,000			
	W		"km 0,079 52 L" 12		12,000			
	W		"km 0,087 53 P" 7		7,000			
	W		"km 0,142 77 L" 8		8,000			
	W		"km 0,155 83 P" 8		8,000			
	W		"km 0,169 54 P" 8		8,000			
	W		"km 0,185 43 P" 10		10,000			
	W		"km 0,205 02 P" 8		8,000			
	W		"km 0,215 28 P" 5		5,000			
	W		"km 0,231 37 P" 5		5,000			
	W		"ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"					
	W		"vzorné pásy"					
	W		"km 0,032 93 P" 2,5		2,500			
	W		"km 0,040 47 P" 2,5		2,500			
	W		"km 0,087 53 P" 4,5		4,500			
	W		"km 0,155 83 P" 2,5		2,500			
	W		"km 0,169 54 P" 2,5		2,500			
	W		"km 0,185 43 P" 2,5		2,500			
	W		"km 0,205 02 P" 3		3,000			
	W		"km 0,215 28 P" 2		2,000			
	W		"km 0,231 37 P" 2		2,000			
	W		"signální pás"					
	W		"km 0,087 53 P" 5		5,000			
	W		Součet		2 031,500			
29	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování náspýp v jakékoliv hornině	m2	220,000	45,00	9 900,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo náspýp ve sklonu přes 1:5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakoukoli zpevněných ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotěči. 2. Ceny nelze použít pro uromnění stěn příkopů při čišťení; toto uromnění se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2. Čišťení příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty obor 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 a výjimek ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.					
	W		"určeno z příčných řezů" 220		220,000			
30	K	182301121	Rozprostření a uromnění ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm	m2	220,000	42,00	9 240,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ve vzdálenosti do 30 m 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice, toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmůtí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehčitého výkopku nebo sypání. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodčítá.					
	PSC							
	WV		"čistě terénní úpravy"					
	WV		"určeno z příčných řezů" 220		220,000			
	D	2	Zakládání				43 608,78	
31	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo tratí vodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 mm	m3	29,160	920,00	26 827,20	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V ceně 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů, tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 - Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.					
	PSC							
	WV		"PODELNÁ DRENÁŽ"					
	WV		0,4*0,3*243		29,160			
32	K	212532999.R	Lože pro trativody z kameniva drceného	m3	4,374	1 170,00	5 117,58	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. 2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.					
	PSC							
	WV		"PODELNÁ DRENÁŽ"					
	WV		0,05*0,3*243		4,374			
33	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	243,000	48,00	11 664,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obšypu. 2. Trativody včetně lože a obšypu trubek se oceňují cenami souboru cen 212 75-2 - Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojné - vodojemy a kanalizace.					
	PSC							
	WV		"PODELNÁ DRENÁŽ"					
	WV		"km 0,000 00 - 0,050 88 P" 51		51,000			
	WV		"km 0,050 88 - 0,242 97 L" 192		192,000			
	WV		Součet		243,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				150 896,00	
34	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	64,000	764,00	48 896,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád, tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoliv tvaru průřezu. 3. Měrnou jednotkou (u polohek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výšku palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.					
	PSC							
	WV		"CHODNÍK"					
	WV		"km 0,092 18 - 0,152 70 P" 64		64,000			
35	M	59228410	palisáda betonová vzhledu dobové dlažební kamery přírodní 160x160x100mm	kus	400,000	255,00	102 000,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		64*6,25 Přepočtené koeficientem množství		400,000			
	D	5	Komunikace pozemní				1 614 495,85	
36	K	564851111	Podklad ze štěrku šd s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	3 483,000	135,00	470 205,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"KOMUNIKACE"					
	WV		"km 0,000 00 - 0,242 97" 1530 + 1530+121,5		3 181,500			
	WV		"km 0,087 53 P" 25*2		50,000			
	WV		"CHODNÍK"					
	WV		"km 0,017 91 - 0,233 62 P" 225		225,000			
	WV		"km 0,065 87 L" 3		3,000			
	WV		"km 0,103 82 L" 2		2,000			
	WV		"PŘEJÍŽDĚNÝ CHODNÍK"					
	WV		"km 0,087 53 P" 7		7,000			
	WV		"ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"					
	WV		"varovný pás"					
	WV		"km 0,087 53 P" 4,5		4,500			
	WV		"signální pás"					
	WV		"km 0,087 53 P" 5*2		10,000			
	WV		Součet		3 483,000			
37	K	564851114	Podklad ze štěrku šd s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 180 mm	m2	11,500	159,00	1 828,50	CS ÚRS 2019 01
	WV		"PŘEJÍŽDĚNÝ CHODNÍK"					
	WV		"km 0,087 53 P" 7		7,000			
	WV		"ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"					
	WV		"varovný pás"					
	WV		"km 0,087 53 P" 4,5		4,500			
	WV		Součet		11,500			
38	K	564871111	Podklad ze štěrku šd s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	115,500	212,00	24 486,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"SJEZD"					
	WV		"km 0,032 93 P" 10		10,000			
	WV		"km 0,040 47 P" 8		8,000			
	WV		"km 0,056 68 L" 7		7,000			
	WV		"km 0,079 52 L" 12		12,000			
	WV		"km 0,142 77 L" 8		8,000			
	WV		"km 0,155 39 L" 7		7,000			
	WV		"km 0,155 83 P" 8		8,000			
	WV		"km 0,169 54 P" 8		8,000			
	WV		"km 0,185 43 P" 10		10,000			
	WV		"km 0,205 02 P" 8		8,000			
	WV		"km 0,215 28 P" 5		5,000			
	WV		"km 0,231 37 P" 5		5,000			
	WV		"ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"					
	WV		"varovný pás"					
	WV		"km 0,032 93 P" 2,5		2,500			
	WV		"km 0,040 47 P" 2,5		2,500			
	WV		"km 0,155 83 P" 2,5		2,500			
	WV		"km 0,169 54 P" 2,5		2,500			
	WV		"km 0,185 43 P" 2,5		2,500			
	WV		"km 0,205 02 P" 3		3,000			
	WV		"km 0,215 28 P" 2		2,000			
	WV		"km 0,231 37 P" 2		2,000			
	WV		Součet		115,500			
39	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	25,000	239,00	5 975,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
	PSC							
	WV		"KOMUNIKACE"					
	WV		"km 0,087 53 P" 25		25,000			
40	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2	1 530,000	334,00	511 020,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
	PSC							
	WV		"KOMUNIKACE"					
	WV		"km 0,000 00 - 0,242 97" 1530		1 530,000			
41	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. tl. po zhuštění tl. 40 mm	m2	1 555,000	239,00	371 645,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
	PSC							
	WV		"KOMUNIKACE"					
	WV		"km 0,000 00 - 0,242 97" 1530		1 530,000			
	WV		"km 0,087 53 P" 25		25,000			
	WV		Součet		1 555,000			
42	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro péči s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajní tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	230,000	364,00	83 720,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro vobu cen dležež platí foto rozdělení: Skupina A: dležby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dležby z prvků dvou a více tvarů nebo z obzračů a pldie jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dležby oblokovitých tvarů (obločky, kruty, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výpň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dležby, které se oceňuje ve specifikaci, ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...-9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
			WV "CHODNÍK"					
			"km 0,017 91 - 0,233 62 P" 225		225,000			
			"km 0,065 87 L" 3		3,000			
			"km 0,103 82 L" 2		2,000			
			Součet		230,000			
43	M	59245015	dležba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní	m2	236,900	204,00	48 327,60	CS ÚRS 2019 01
			WV 230*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		236,900			
44	K	596211210	Kladení dležby z betonových zámkových dleždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	132,000	374,00	49 368,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro vobu cen dležež platí foto rozdělení: Skupina A: dležby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dležby z prvků dvou a více tvarů nebo z obzračů a pldie jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dležby oblokovitých tvarů (obločky, kruty, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výpň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dležby, které se oceňuje ve specifikaci, ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...-9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
			WV "SJEZDY, PŘEJÍŽDĚNÝ CHODNÍK"					
			"km 0,032 93 P" 10		10,000			
			"km 0,040 47 P" 8		8,000			
			"km 0,056 68 L" 7		7,000			
			"km 0,079 52 L" 12		12,000			
			"km 0,087 53 P" 7		7,000			
			"km 0,142 77 L" 8		8,000			
			"km 0,155 39 L" 7		7,000			
			"km 0,155 83 P" 8		8,000			
			"km 0,169 54 P" 8		8,000			
			"km 0,185 43 P" 10		10,000			
			"km 0,205 02 P" 8		8,000			
			"km 0,215 28 P" 5		5,000			
			"km 0,231 37 P" 5		5,000			
			"ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"					
			"varovné pásy"					
			"km 0,032 93 P" 2,5		2,500			
			"km 0,040 47 P" 2,5		2,500			
			"km 0,087 53 P" 4,5		4,500			
			"km 0,155 83 P" 2,5		2,500			
			"km 0,169 54 P" 2,5		2,500			
			"km 0,185 43 P" 2,5		2,500			
			"km 0,205 02 P" 3		3,000			
			"km 0,215 28 P" 2		2,000			
			"km 0,231 37 P" 2		2,000			
			"signální pás"					
			"km 0,087 53 P" 5		5,000			
			Součet		132,000			
45	M	59245013	dležba zámková profilová 200x165x80mm přírodní	m2	106,090	289,00	30 660,01	CS ÚRS 2019 01
			WV "viz položka kladení"					
			WV "SJEZDY, PŘEJÍŽDĚNÝ CHODNÍK"					
			WV "km 0,032 93 P" 10		10,000			
			WV "km 0,040 47 P" 8		8,000			
			WV "km 0,056 68 L" 7		7,000			
			WV "km 0,079 52 L" 12		12,000			
			WV "km 0,087 53 P" 7		7,000			
			WV "km 0,142 77 L" 8		8,000			
			WV "km 0,155 39 L" 7		7,000			
			WV "km 0,155 83 P" 8		8,000			
			WV "km 0,169 54 P" 8		8,000			
			WV "km 0,185 43 P" 10		10,000			
			WV "km 0,205 02 P" 8		8,000			
			WV "km 0,215 28 P" 5		5,000			
			WV "km 0,231 37 P" 5		5,000			
			Součet		103,000			
			WV 103*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		106,090			
46	M	59245998.R	dležba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní	m2	5,150	510,00	2 626,50	
			WV "viz položka kladení"					
			WV "ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"					
			WV "signální pás"					
			WV "km 0,087 53 P" 5		5,000			
			WV 5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		5,150			
47	M	59245999.R	dležba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	24,720	592,00	14 634,24	
			WV "viz položka kladení"					
			WV "ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"					
			WV "varovné pásy"					
			WV "km 0,032 93 P" 2,5		2,500			
			WV "km 0,040 47 P" 2,5		2,500			
			WV "km 0,087 53 P" 4,5		4,500			
			WV "km 0,155 83 P" 2,5		2,500			
			WV "km 0,169 54 P" 2,5		2,500			
			WV "km 0,185 43 P" 2,5		2,500			
			WV "km 0,205 02 P" 3		3,000			
			WV "km 0,215 28 P" 2		2,000			
			WV "km 0,231 37 P" 2		2,000			
			Součet		24,000			
			WV 24*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		24,720			
D 8			Trubní vedení				36 490,00	
48	K	890211851	Bourání šachet strojné velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	3,000	2 460,00	7 380,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizační šachty. 2. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a hal - bourání konstrukcí.					
			WV "stáv. uliční vpusť v trase" 6*0,5		3,000			
49	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	6,000	380,00	2 280,00	CS ÚRS 2019 01
			WV "stáv. uliční vpusť v trase" 6		6,000			
50	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	1 850,00	11 100,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnáni plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezděni rámu, d) odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztrátě se nestanovi.					
			WV "stáv. kanál. šachty v trase" 6		6,000			
51	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupátě, nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	13,000	1 210,00	15 730,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnáni plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezděni rámu, d) odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztrátě se nestanovi.					
			WV "stáv. vodovodní uzávěry, šoupata a hydranty v trase" 13		13,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				640 210,27	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	53,000	250,00	13 250,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných značek, nebo podstavce.					
	W		"Viz příloha PD - Dopravně-inženýrské opatření"					
	W		"I. FÁZE VÝSTAVBY"					
	W		"B 1" 4		4,000			
	W		"E 13" 4		4,000			
	W		"IP 10b" 4		4,000			
	W		"IP 10a" 4		4,000			
	W		"E 3a" 4		4,000			
	W		"IS 11c" 8		8,000			
	W		"IP 22" 2		2,000			
	W		"IS 11b" 1		1,000			
	W		"A 15" 2		2,000			
	W		"B 24b" 1		1,000			
	W		"II. FÁZE VÝSTAVBY"					
	W		"B 1" 2		2,000			
	W		"E 13" 2		2,000			
	W		"A 15" 2		2,000			
	W		"B 24a" 1		1,000			
	W		"IS 11c" 6		6,000			
	W		"IP 10a" 2		2,000			
	W		"E 3a" 2		2,000			
	W		"III. FÁZE VÝSTAVBY"					
	W		"A 15" 2		2,000			
	W		Součet		53,000			
53	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	4 770,000	14,00	66 780,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných značek, nebo podstavce.					
	W		"předpokládaná doba výstavby cca 90 dní"					
	W		90*53		4 770,000			
54	K	913221113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 3 m, 5 světél	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných zábran. 2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 913 91-1.					
	W		"Viz příloha PD - Dopravně-inženýrské opatření"					
	W		"I. FÁZE VÝSTAVBY"					
	W		"Z 2 + S 7" 4		4,000			
	W		"II. FÁZE VÝSTAVBY"					
	W		"Z 2 + S 7" 2		2,000			
	W		Součet		6,000			
55	K	913221213	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1113	kus	540,000	100,00	54 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných zábran. 2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 913 91-1.					
	W		"předpokládaná doba výstavby cca 90 dní"					
	W		90*6		540,000			
56	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení směrové desky základní	kus	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných vodičích zařízení.					
	W		"Viz příloha PD - Dopravně-inženýrské opatření"					
	W		"II. FÁZE VÝSTAVBY"					
	W		"Z 4" 10		10,000			
	W		"předpokládá"					
57	K	913321115	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných vodičích zařízení.					
	W		"Viz příloha PD - Dopravně-inženýrské opatření"					
	W		"II. FÁZE VÝSTAVBY"					
	W		"Z 4 + S 7" 1		1,000			
	W		"předpokládá 1 souprava"					
58	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodičích zařízení k ceně 32-1111	kus	300,000	12,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných vodičích zařízení.					
	W		"předpokládaná doba výstavby cca 30 dní"					
	W		30*10		300,000			
59	K	913321215	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodičích zařízení k ceně 32-1115	kus	30,000	180,00	5 400,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných vodičích zařízení.					
	W		"předpokládaná doba výstavby cca 30 dní"					
	W		30*1		30,000			
60	K	913911112	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasných dopravních značek akumulátoru olověného 12V/55 Ah	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných akumulátorů a zásobníků.					
	W		"Viz příloha PD - Dopravně-inženýrské opatření"					
	W		"I. FÁZE VÝSTAVBY" 2		2,000			
	W		"II. FÁZE VÝSTAVBY" 2		2,000			
	W		Součet		4,000			
61	K	913911212	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasných dopravních značek k ceně 91-1112	kus	360,000	20,00	7 200,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných akumulátorů a zásobníků.					
	W		"předpokládaná doba výstavby cca 90 dní"					
	W		90*4		360,000			
62	K	913921131	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky	kus	5,000	180,00	900,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"stáv. svítlé DZ"					
	W		"předpokládá" 5		5,000			
	W		"(po dobu provádění stavby)"					
63	K	913921132	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky	kus	5,000	25,00	125,00	CS ÚRS 2019 01
64	K	914111111	Montáž svítlé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000	1 400,00	4 200,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzoly a nástavců, c) nářadí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nářadí, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svítlých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace – silnoproud, b) upevňovacích na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.					
	W		"Viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"					
	W		"IZ 5a" 1		1,000			
	W		"IZ 5b" 1		1,000			
	W		"IP 10a" 1		1,000			
	W		Součet		3,000			
65	M	40445552	značka dopravní svítlá retroreflexní fólie If 1 A1 prolis 500x500mm	kus	1,000	876,00	876,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"Viz položka montáž"					
	W		"IP 10a" 1		1,000			
66	M	40445564	značka dopravní svítlá retroreflexní fólie If 1 A1 prolis 1000x500mm	kus	2,000	1 910,00	3 820,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"Viz položka montáž"					
	W		"IZ 5a" 1		1,000			
	W		"IZ 5b" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
67	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	2,000	1 900,00	3 800,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek a odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách - 1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách - 1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) nalazení a odlišení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	VV		"viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"					
	VV		"IZ 5a + IP 10a" 1		1,000			
	VV		"IZ 5b" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
68	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2019 01
69	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	2,000	463,00	926,00	CS ÚRS 2019 01
70	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	4,000	68,00	276,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*2 Přepočtené koeficientem množství		4,000			
71	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	16,00	32,00	CS ÚRS 2019 01
72	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	31,500	450,00	14 175,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro dělici čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) odlišení vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu, nebo hliněného náosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m dělíky dělicí čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m ² stříkané plochy bez mezer.					
	VV		"viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"					
	VV		"V 2b (1,5/1,5)"					
	VV		"km 0,000 00 - 0,031 05 L" 21*1,5		31,500			
73	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrůvých hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	31,500	180,00	5 670,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m dělíky dělicí čáry nebo vodící proužky (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m ² natřené nebo stříkané plochy.					
74	K	916111123	Osazení silniční obrubky z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrku z betonu prostého tl. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	469,000	220,00	103 180,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubky z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obruby a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Zbytek lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obrubky ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěrky jako dvojnásobné množství silniční obrubky z jedné řady kostek, b) s boční opěrku jako osazení silniční obrubky z jedné řady kostek s boční opěrku a osazení silniční obrubky z jedné řady kostek bez boční opěrky.					
	VV		"PŘÍDLAŽBA"					
	VV		"km 0,006 15 - 0,242 97 P" 254,5		254,500			
	VV		"km 0,028 47 - 0,242 97 L" 214,5		214,500			
	VV		Součet		469,000			
75	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m ²	47,838	215,00	10 285,17	CS ÚRS 2019 01
	VV		469*0,102 Přepočtené koeficientem množství		47,838			
76	K	916131213	Osazení silniční obrubníku betonového se zářezem lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrku z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	469,560	336,00	157 772,16	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těsněního i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách - 1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubky z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"KOMUNIKACE"					
	VV		"km 0,000 00 - 0,242 97"					
	VV		"dl. 1 m" 350		350,000			
	VV		"dl. 0,5 m" 9		9,000			
	VV		"nájezdové" 77		77,000			
	VV		"přechodové L/P" 32		32,000			
	VV		"R 0,5" 2*0,78		1,560			
	VV		Součet		469,560			
77	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	9,000	99,00	891,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz položka osazení" 9		9,000			
78	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	77,000	129,00	9 933,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz položka osazení" 77		77,000			
79	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	32,000	368,00	11 776,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz položka osazení" 32		32,000			
80	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	350,000	109,00	38 150,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz položka osazení" 350		350,000			
81	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	1,560	564,00	879,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz položka osazení" 2*0,78		1,560			
82	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tl. C 12/15 s boční opěrku z betonu prostého tl. C 12/15	m	125,500	278,00	34 889,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zářez a zatížení spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubky z dlažebních kostek, katalogu 822-1.					
	VV		"CHODNÍK"					
	VV		"km 0,017 91 - 0,233 62 P" 51,5*52,5		104,000			
	VV		"km 0,056 68 L" 3		3,000			
	VV		"km 0,065 87 L" 3		3,000			
	VV		"km 0,079 52 L" 5		5,000			
	VV		"km 0,103 82 L" 4		4,000			
	VV		"km 0,142 77 L" 3		3,000			
	VV		"km 0,155 39 L" 3,5		3,500			
	VV		Součet		125,500			
83	M	59217097	obrubník betonový parkový 500x80x200mm	m	125,500	90,00	11 295,00	CS ÚRS 2019 01
84	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubky z dlažebních kostek z betonu prostého tl. C 16/20	m ³	9,390	2 840,00	26 667,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"L. lože cca 0,14 m"					
	VV		0,5*469,5*0,04		9,390			
85	K	919112213	Řezání dlažebních spár v žliveném krytu vytvoření komůrky pro těsnění závlivky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	30,500	45,00	1 372,50	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.					
	VV		"v místě styku stáv. a nového asf. krytu"					
	VV		"KOMUNIKACE"					
	VV		"ZÚ km 0,000 00" 6,5		6,500			
	VV		"km 0,012 21 L" 6,5		6,500			
	VV		"km 0,025 71 L" 5,5		5,500			
	VV		"km 0,087 53 P" 6		6,000			
	VV		"KÚ km 0,242 97" 6		6,000			
	VV		Součet		30,500			
86	K	919121213	Utěsnění dlažebních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo žliveném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	30,500	85,00	2 592,50	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zářezem i náklady na impregnaci, těsnění a zářez spár včetně dodání hmot.					
	VV		"v místě styku stáv. a nového asf. krytu"					
	VV		"KOMUNIKACE"					
	VV		"ZÚ km 0,000 00" 6,5		6,500			
	VV		"km 0,012 21 L" 6,5		6,500			
	VV		"km 0,025 71 L" 5,5		5,500			
	VV		"km 0,087 53 P" 6		6,000			
	VV		"KÚ km 0,242 97" 6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		30,500			
87	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	30,500	45,00	1 372,50	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro vošku cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění sutí zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění sutí prováděním při odstraňování podkladů nebo krytů.					
	W		"v místě napojení na stáv. asf. krytý"					
	W		"KOMUNIKACE"					
	W		"ZÚ km 0,000 00" 6,5		6,500			
	W		"km 0,012 21 L" 6,5		6,500			
	W		"km 0,025 71 L" 5,5		5,500			
	W		"km 0,087 53 P" 6		6,000			
	W		"KÚ km 0,242 97" 6		6,000			
	W		Součet		30,500			
88	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	30,500	110,00	3 355,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spořetbu vody.					
	W		"v místě napojení na stáv. asf. krytý"					
	W		"KOMUNIKACE"					
	W		"ZÚ km 0,000 00" 6,5		6,500			
	W		"km 0,012 21 L" 6,5		6,500			
	W		"km 0,025 71 L" 5,5		5,500			
	W		"km 0,087 53 P" 6		6,000			
	W		"KÚ km 0,242 97" 6		6,000			
	W		Součet		30,500			
89	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlaždicového	m2	1 800,000	4,00	7 200,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávajících vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného záverečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava aut. "během a po skončení stavebních prací" "stáv. kryt silnice III/0268" 100*6*3		1 800,000			
90	K	966006132	Odstátní dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhuťněním s betonovou patkou	kus	3,000	520,00	1 560,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro odstátní značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -8131 a -8132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstátní svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	W		"vz. příloha PD - Trvalé dopravní značení"					
	W		"stáv. svislé DZ v trase"					
	W		"P 2" 1		1,000			
	W		"IP 10a + B 20a" 1		1,000			
	W		"P 4" 1		1,000			
	W		Součet		3,000			
91	K	966006211	Odstátní (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	80,00	320,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	W		"vz. příloha PD - Trvalé dopravní značení"					
	W		"stáv. svislé DZ v trase"					
	W		"P 2" 1		1,000			
	W		"IP 10a" 1		1,000			
	W		"B 20a" 1		1,000			
	W		"P 4" 1		1,000			
	W		Součet		4,000			
92	K	966008111	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 mm	m	8,000	1 360,00	10 880,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro bourání hospodářských přejezdů a propustků z trub obetonovaných. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné bourání betonového lože nebo prahu pod troubnými propustky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné při rozebrání propustků, které se oceňují cenami části B 01 katalogu 800-1 Zemní práce, b) bourání želez, které se oceňuje cenami části B 01 katalogu 821-1 Mosty 4. Množství mýrných jednotek se určuje délkou mezi rubovými stěnami želez (v podélné ose propustku). 5. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná přemístění vybouraných hmot.					
	W		"stáv. trubní propustek v trase"					
	W		"km 0,087 53 P" 8		8,000			
93	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových trubic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	76,000	88,00	6 688,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na bourání obetonování žlabu a případné bourání betonového lože. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebrání žlabů. 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná přemístění vybouraných hmot.					
	W		"stáv. odvodňovací žlab v trase" 76		76,000			
94	K	979024441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních	m	18,000	45,00	810,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypaného materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	W		"celkem" 18		18,000			
95	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár stěnných	m	79,000	59,00	4 661,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypaného materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	W		"celkem" 79		79,000			
96	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic z vyplněním spár kamenivem	m2	22,000	95,00	2 090,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypaného materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	W		"celkem" 22		22,000			
	O	997	Přesun sutě				468 876,00	
97	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 041,000	49,00	51 009,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypaný materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	W		"šlátek, štět" 1013,7*27,3		1 041,000			
98	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8 328,000	11,00	91 608,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypaný materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	W		"šlátek, štět do 9-b km" 8*1041		8 328,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"(do recyklačního centra AZS 98 Domažlice)"					
99	K	997221561	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	365,000	58,00	20 440,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suší po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suší překážka, pro kterou je nutno suší překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kameniva a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	W		"živičné kry" 359,7		359,700			
	W		"beton. kry" 5,3		5,300			
	W		Součet		365,000			
100	K	997221569	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 920,000	15,00	43 800,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suší po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suší překážka, pro kterou je nutno suší překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kameniva a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	W		"živičné a betonové kry do 9-6 km" 8"(359,7+5,3)		2 920,000			
	W		"(do recyklačního centra AZS 98 Domažlice)"					
101	K	997221571	Vodorovná doprava vyburaných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	60,800	520,00	31 616,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vyburaných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vyburaných hmot překážka, pro kterou je nutno vyburané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
	W		"beton. tvarovka" 5,7		5,700			
	W		"síl. obrubníky" 16,2		16,200			
	W		"záhon. obrubníky" 0,7		0,700			
	W		"materiál z rušených UV" 6,3		5,300			
	W		"materiál z demolice propustku" 6		6,000			
	W		"beton. žlab" 26,6		26,600			
	W		"vislé DZ" 0,3		0,300			
	W		Součet		60,800			
102	K	997221579	Vodorovná doprava vyburaných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	394,800	35,00	13 818,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vyburaných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vyburaných hmot překážka, pro kterou je nutno vyburané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
	W		"materiál z rušených UV do 9-6 km" 8"5,3		42,400			
	W		"materiál z demolice propustku do 9-6 km" 8"6		48,000			
	W		"beton. žlab do 9-6 km" 8"26,6		212,800			
	W		"(odvoz do recyklačního centra AZS 98 Domažlice)"					
	W		"vislé DZ do 5-6 km" 4"0,3		1,200			
	W		"beton. tvarovka do 5-6 km" 4"5,7		22,600			
	W		"síl. obrubníky do 5-6 km" 4"16,2		64,800			
	W		"záhon. obrubníky do 5-6 km" 4"0,7		2,800			
	W		"(odvoz na místo určené investorem)"					
	W		Součet		394,800			
103	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	43,200	150,00	6 480,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	W		"beton. kry" 5,3		5,300			
	W		"materiál z rušených UV" 5,3		5,300			
	W		"materiál z demolice propustku" 6		6,000			
	W		"beton. žlab" 26,6		26,600			
	W		Součet		43,200			
104	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	359,700	150,00	53 955,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	W		"živičné kry" 359,7		359,700			
105	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 041,000	150,00	156 150,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	W		"šlérk, štěr" 1041		1 041,000			
	D	998	Přesun hmot				52 734,89	
106	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	811,306	65,00	52 734,89	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK PŘI SILNICI III/0268 V OBCI FOLMAVA - II. ETAPA
Objekt:

301 - Odvodnění silnice III/0268

KSO: 827 22 11
Místo: Folmava

CC-CZ: Datum: 18.02.2020

Zadavatel: Obec Česká Kubice

IČ: DIČ:

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

IČ: 12285447
DIČ:

Zpracovatel: Jan Leinhäupel

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 647 247,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI- základní	1 647 247,18	21,00%	345 921,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 993 169,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK PŘI SILNICI III/0268 V OBCI FOLMAVA - II. ETAPA

Objekt:

301 - Odvodnění silnice III/0268

Místo:

Folmava

Datum:

18.02.2020

Zadavatel:

Obec Česká Kubice

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Jan Leinhäupel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 647 247,18

HSV - Práce a dodávky HSV

1 647 247,18

1 - Zemní práce

658 831,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 656,00

4 - Vodorovné konstrukce

60 801,60

8 - Trubní vedení

745 219,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 403,20

997 - Přesun sutě

1 193,28

998 - Přesun hmot

171 141,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHODNÍK PŘI SILNICI III/0268 V OBCI FOLMAVA - II. ETAPA
 Objekt: 301 - Odvodnění silnice III/0268
 Místo: Folmava
 Zadavatel: Obec Česká Kubice
 Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 18.02.2020
 Projektant: Ing. Jaroslav Rojt
 Zpracovatel: Jan Leinhäupel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 647 247,18	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 647 247,18	
D	1		Zemní práce				658 831,80	
1	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a záležů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	59,000	402,00	23 718,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hloubení jam ve střížích a jam pro základy pro piliřná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopů pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, díla, rovin, piliřů a hať se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a záležů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jamy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití thavín, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopůvek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopisti a na přehození výkopu na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
PSC								
W			"KANALIZAČNÍ ŠACHTY"					
W			"2*2*1,5*18"		48,000			
W			"Š1 - Š8"					
W			"ULIČNÍ VPUSTI"					
W			"(1*1*1)*7"		7,000			
W			"OBRUBNIKOVÉ VPUSTI"					
W			"(1*1*1)*4"		4,000			
W			Součet		59,000			
2	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a záležů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4	m3	59,000	48,00	2 832,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hloubení jam ve střížích a jam pro základy pro piliřná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopů pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, díla, rovin, piliřů a hať se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a záležů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jamy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití thavín, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopůvek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopisti a na přehození výkopu na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
PSC								
3	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	342,400	624,00	213 657,60	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro piliřná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, díla, rovin, piliřů a hať, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití thavín, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopůvek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
PSC								
W			"STOKA A"					
W			"1*1,5*208"		312,000			
W			"PŘÍPOJKY UV A OV"					
W			"0,8*1*38"		30,400			
W			Součet		342,400			
4	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4	m3	342,400	45,00	15 408,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro piliřná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, díla, rovin, piliřů a hať, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití thavín, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopůvek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
PSC								
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	401,400	118,00	47 365,20	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suť z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prekládaného, železobetonu, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopisti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m, jsou určeny pro svislé přemístění výkopu od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu a stavební suť z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.								
PSC								
W			"viz položky hloubení jam a rýh"					
W			50+342,4		401,400			
6	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopu nebo spanýny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	264,600	78,00	20 638,80	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu lomeného vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypkách. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na násypkách; tato rozhrnutí se oceňují cenami souboru cen 171. - 0-... Uložení spanýny do násypky a 171 20-1201 Uložení spanýny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopu cenami souboru cen 157 10-3. Nakládání neutleného výkopu z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vyžaduje-li projekt použití dozoru. 6. V cenách vodorovného přemístění spanýny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
W			"zemina na dočasnou skládku a zpět"					
W			"pro obrys šachet" 36*2		72,000			
W			"pro obrys UV a OV" 5,5*2		11,000			
W			"pro zásep rýh" (83,2+7,6)*2		181,600			
W			Součet		264,600			
7	K	162701104	Vodorovné přemístění výkopu nebo spanýny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	269,100	237,00	63 776,70	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nete použít, předepisuje se projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na nábýpí. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozstrnutí výkopu na nábýpí; toto rozstrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - ... Uložení sypaniny do náspů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládě. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně přičítanou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopu cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopu z hromady s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístění se oceňuje z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení nepolí, výkopu-li projekt použít dození. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
			"odvoz výkopu zeminy - nevhodná a přebytečná zemina"					
			"celkem naloženo zeminy" 59+342,4		401,400			
			"pro obsyp šachet" -36		-36,000			
			"pro obsyp UV a OV" -5,5		-5,500			
			"pro zásep rýh" -90,8		-90,800			
			Součet		269,100			
			"do recyklačního centra AZS 98 Domažlice"					
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	132,300	143,00	18 918,90	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lod jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od tělnice lodí k tělnici druhé lodí, nebo k tělnici hromady na břehu nebo k tělnici dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni urovněného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	PSC							
			"zemina z dočasné skládky zpět"					
			"pro obsyp šachet" 36		36,000			
			"pro obsyp UV a OV" 5,5		5,500			
			"pro zásep rýh" 83,2+7,6		90,800			
			Součet		132,300			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládě	m3	401,400	22,00	8 830,80	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopu nebo ornice na dočasně skládě předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopu nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopu nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopu nebo ornice, měřené v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky. b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopu pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nete použít pro uložení výkopu nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél trasy výkopu, z něž byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vytvození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasně skládě, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládě předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopu nebo ornice (viz. též poznámka č. 1 a); d) na dočasně skládě, oceňuje se cenou 121 10-1101 Sejmání ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje se vodorovné přemístění výkopu do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopu nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládě s předepsaným zhuštěním; tato uložení výkopu se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - ... Uložení sypaniny do náspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládě. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopu (sypaniny) se určí v m3 uloženo výkopu (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopu.					
			"zemina dočasná" 132,3		132,300			
			"zemina trvalá" 269,1		269,100			
			Součet		401,400			
10	K	171201211	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	484,380	200,00	96 876,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	PSC							
			"zemina trvalá" 269,1		269,100			
			269,1+8 "Připočtené koeficientem množství"		484,380			
11	K	174101101	Zásep sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopu ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	132,300	230,00	30 429,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 174 10- ... jsou určeny pro zhuštění zásepů s mírou zhuštění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuštění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuštění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásep individuálně. 3. Ceny nete použít pro zásep rýh pro drenážní trávody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3, část A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhuštěný zásep odvodňovací kanálů z betonových a železobetonových trub v polích a kůlních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásep sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálů; cena obsahuje i náklady na ruční nezhuštěnění zásepů výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k tělnici skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od trasy zasypaného prostoru, měřeno k tělnici skládky. 6. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i a jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů odečítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přičítá se v osově. 7. Odčítání zbylého výkopu po provedení zásepů záležejí se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopu nebo sypaniny a 162 - 0 - 1. Vodorovné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek ulehý - rozpojení a naložení výkopu cenami souboru cen 122 - 0 - 1. souboru cen 162 - 0 - 1. Vodorovné přemístění výkopu; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepisuje, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162 - 0 - 1. Vodorovné přemístění výkopu. Při zminěném objemu zbylého výkopu se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostře podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopu podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů záležejí se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných náspů, není-li projektem předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopu; b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do náspů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopu, který byl již odklizen. 9. Míru zhuštění předepisuje projekt.					
			"zásep rýhy dešťové kanalizace"					
			"STOKA A"					
			208*0,4		83,200			
			"zásep rýh přípojek UV a OV"					
			38*0,2		7,600			
			"kolem kanál šachet, se zhuštěním"					
			48 - 8*4,5		36,000			
			"Š1 - Šaj"					
			"kolem UV a OV, se zhuštěním"					
			11 - 11*0,5		5,500			
			"UV1 - UV7, OV1 - OV4"					
			Součet		132,300			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	129,600	460,00	59 616,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnitřního průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i a jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhuštění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	PSC							
			"kolem PVC potrubí DN 300, se zhuštěním"					
			"STOKA A"					
			208*0,55		114,400			
			"kolem PVC potrubí DN 150, se zhuštěním"					
			"PŘÍPOJKY UV A OV"					
			38*0,4		15,200			
			Součet		129,600			
13	M	58331200	Štěrpkopsek netříděný zásepový	t	259,200	219,00	56 764,80	CS ÚRS 2019 01
			129,6*2 "Připočtené koeficientem množství"		259,200			
	D 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 656,00	
14	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	208,000	32,00	6 656,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.					
	PSC							
			"STOKA A" 208		208,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				60 801,60	
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	34,240	1 240,00	42 457,60	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.					
	W		"pod PVC potrubí DN 300"					
	W		"STOKA A"					
	W		0,15*1*208		31,200			
	W		"pod PVC potrubí DN 150"					
	W		"PŘÍPOJKY UV A OV"					
	W		0,1*0,8*38			3,040		
	W		Součet			34,240		
16	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	8,000	140,00	1 120,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.					
	W		"KANALIZAČNÍ ŠACHTY" 8		8,000			
	W		"km 0,027 64" Š1					
	W		"km 0,031 05" Š2					
	W		"km 0,079 14" Š3					
	W		"km 0,102 96" Š4					
	W		"km 0,125 51" Š5					
	W		"km 0,163 64" Š6					
	W		"km 0,193 36" Š7					
	W		"km 0,234 53" Š8					
17	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	8,000	306,00	2 448,00	CS ÚRS 2019 01
18	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	8,000	219,00	1 752,00	CS ÚRS 2019 01
19	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	8,000	254,00	2 032,00	CS ÚRS 2019 01
20	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	8,000	329,00	2 632,00	CS ÚRS 2019 01
21	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	19,000	440,00	8 360,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nář. bednění proti přínnavosti betonu. 2. Množství podkladní konstrukce z prací se určuje v m součtem jednotlivých délek prací. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.					
	W		"KANALIZAČNÍ ŠACHTY" 8		8,000			
	W		"(Š1 - Š8)"					
	W		"ULIČNÍ VPUSTI" 7		7,000			
	W		"(UV1 - UV7)"					
	W		"OBRUBNÍKOVÉ VPUSTI" 4		4,000			
	W		"(OV1 - OV4)"					
	W		Součet		19,000			
D 8			Trubní vedení				745 219,84	
22	K	817314111	Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 150	kus	2,000	712,00	1 424,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odsekání betonových trub na útesy a na vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových trubech. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) obetonování útesů; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 899 62-11 Obetonování drenážního potrubí prostým betonem, katalogu 831-1 Hydromeliorace zemědělské, částí A 01 tohoto katalogu, b) dodání trouby pro útes; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Zitrát lze dohodnout ve výši 1 %.					
	W		"zaústění přípojek nových UV do stáv. kanalizace (kanal. šachty)"					
	W		"km 0,008 15 P" 1		1,000			
	W		"km 0,238 11 P" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
	W		"(UV1, UV7)"					
23	M	59221009	trouba betonová přímká, na pero a polodrážku D15x100x3 cm	m	2,000	244,00	488,00	CS ÚRS 2019 01
24	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	38,000	120,00	4 560,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Zitrát lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.					
	W		"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"					
	W		"UV1" 1		1,000			
	W		"UV2" 4		4,000			
	W		"UV3" 2		2,000			
	W		"UV4" 12		12,000			
	W		"UV5" 1,5		1,500			
	W		"UV6" 1,5		1,500			
	W		"UV7" 6		6,000			
	W		"PŘÍPOJKY OBRUBNÍKOVÝCH VPUSTÍ"					
	W		"OV1" 2,5		2,500			
	W		"OV2" 2,5		2,500			
	W		"OV3" 2,5		2,500			
	W		"OV4" 2,5		2,500			
	W		Součet		38,000			
25	M	28611164	troubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8	m	39,140	320,00	12 524,80	CS ÚRS 2019 01
	W		38*1,03 "Připočtené koeficientem množství"		39,140			
26	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315	m	208,000	142,00	29 536,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Zitrát lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.					
	W		"STOKA A"					
	W		5,4*48*23,5*22,2*38,2*29,4*41,3		208,000			
27	M	28611155	troubka kanalizační PVC DN 315x1000 mm SN8	m	214,240	996,00	213 383,04	CS ÚRS 2019 01
	W		208*1,03 "Připočtené koeficientem množství"		214,240			
28	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	10,000	202,00	2 020,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve specifikaci.					
	W		"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"					
	W		"UV2" 1		1,000			
	W		"UV3" 1		1,000			
	W		"UV4" 2		2,000			
	W		"UV5" 1		1,000			
	W		"UV6" 1		1,000			
	W		"PŘÍPOJKY OBRUBNÍKOVÝCH VPUSTÍ"					
	W		"OV1" 1		1,000			
	W		"OV2" 1		1,000			
	W		"OV3" 1		1,000			
	W		"OV4" 1		1,000			
	W		Součet		10,000			
29	M	28611361	kolo kanalizační PVC KG 160/45°	kus	10,000	143,00	1 430,00	CS ÚRS 2019 01
30	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	1,000	340,00	340,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve specifikaci.					
	W		"PŘÍPOJKA ULIČNÍ VPUSTI"					
	W		"UV3" 1		1,000			
31	M	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°	kus	1,000	291,00	291,00	CS ÚRS 2019 01
32	K	877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315	kus	8,000	640,00	5 120,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i> Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.</i>					
	W		"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTŮ"					
	W		"UV2" 1		1,000			
	W		"UV4" 1		1,000			
	W		"UV5" 1		1,000			
	W		"UV6" 1		1,000			
	W		"PŘÍPOJKY OBRUBNÍKOVÝCH VPUSTŮ"					
	W		"OV1" 1		1,000			
	W		"OV2" 1		1,000			
	W		"OV3" 1		1,000			
	W		"OV4" 1		1,000			
	W		Součet		8,000			
33	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45"	kus	8,000	976,00	7 808,00	CS ÚRS 2019 01
34	K	890211851	Bourání šachet strojní velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	1,000	2 410,00	2 410,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i> Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizační šachty. 2. Šachty velikostí nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a halí - bourání konstrukcí.</i>					
	W		"STÁV. KANAL. ŠACHTA V TRASE" 1		1,000			
	W		"km 0,027 64" Š1					
35	K	892372111	tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	14,000	3 200,00	44 800,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i> Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího terpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zastupovací příruby, na zapečetění odtoků pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odtoky pro odbočující řady.</i>					
	W		"STOKA A" 14		14,000			
36	K	892381111	tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	208,000	30,00	6 240,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i> Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího terpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zastupovací příruby, na zapečetění odtoků pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odtoky pro odbočující řady.</i>					
	W		"STOKA A"		208,000			
	W		5,4+48+23,5+22,2+38,2+29,4+41,3					
37	K	894411121	žlizení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	8,000	12 450,00	99 600,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i> Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších 1 započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou B94 11-801 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého, b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) litinové poklopy, osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- , 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů částí A 01 tohoto katalogu, dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovňovací prstenec, přechodová skruť, přechodová deska, skruť, šachtové a skruťové těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.</i>					
	W		"KANALIZAČNÍ ŠACHTY" 8		8,000			
	W		"km 0,027 64" Š1					
	W		"km 0,031 05" Š2					
	W		"km 0,079 14" Š3					
	W		"km 0,102 96" Š4					
	W		"km 0,125 51" Š5					
	W		"km 0,163 64" Š6					
	W		"km 0,193 36" Š7					
	W		"km 0,234 53" Š8					
38	M	59224161	skruť kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	8,000	2 100,00	16 800,00	CS ÚRS 2019 01
39	M	59224312	kónus šachtovní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	8,000	2 580,00	20 640,00	CS ÚRS 2019 01
40	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační 100x60x40 cm	kus	8,000	9 300,00	74 400,00	CS ÚRS 2019 01
41	K	895941111	žlizení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	11,000	2 640,00	29 040,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i> Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na žlizení kole ze šlákopisků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců, betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců, kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže, osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- , 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno částí A 01 tohoto katalogu, dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstenec, tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovňovací prstenec částí A 01 tohoto katalogu.</i>					
	W		"ULIČNÍ VPUSTI" 7		7,000			
	W		"km 0,006 15 P" UV1					
	W		"km 0,036 59 P" UV2					
	W		"km 0,085 52 P" UV3					
	W		"km 0,086 45 P" UV4					
	W		"km 0,183 25 L" UV5					
	W		"km 0,213 71 L" UV6					
	W		"km 0,238 11 P" UV7					
	W		"OBRUBNÍKOVÉ VPUSTI" 4		4,000			
	W		"km 0,051 68 L" OV1					
	W		"km 0,092 18 L" OV2					
	W		"km 0,123 08 L" OV3					
	W		"km 0,149 65 L" OV4					
	W		Součet		11,000			
42	M	59223850	dno pro uliční vpust s výtakovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	11,000	672,00	7 392,00	CS ÚRS 2019 01
43	M	59223858	skruť pro uliční vpust horní betonová 450x570x50mm	kus	11,000	700,00	7 700,00	CS ÚRS 2019 01
44	M	59223862	skruť pro uliční vpust středová betonová 450x295x50mm	kus	11,000	426,00	4 686,00	CS ÚRS 2019 01
45	M	59223864	prstenec pro uliční vpust vyrovňovací betonový 390x60x130mm	kus	11,000	274,00	3 014,00	CS ÚRS 2019 01
46	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	915,00	915,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i> Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, které se oceňují cenami souboru 452 11-21.. částí A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy sromatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích prouků pozemní komunikace, které měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvýše 0,5 m do vozovky nejvýše 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystaveny zvláště vysokému zatížení kol.</i>					
	W		"KANALIZAČNÍ ŠACHTA" 1		1,000			
	W		"km 0,027 64" Š1					
	W		"(šachta umístěná v chodníku - nepojízdná)"					
47	M	28661932	poklop šachtový litinový dna DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	1,000	3 040,00	3 040,00	CS ÚRS 2019 01
48	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	7,000	1 350,00	9 450,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i> Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, které se oceňují cenami souboru 452 11-21.. částí A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy sromatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích prouků pozemní komunikace, které měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvýše 0,5 m do vozovky nejvýše 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystaveny zvláště vysokému zatížení kol.</i>					
	W		"KANALIZAČNÍ ŠACHTY" 7		7,000			
	W		"km 0,031 05" Š2					
	W		"km 0,079 14" Š3					
	W		"km 0,102 96" Š4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		*km 0,125 51" Š5					
	W		*km 0,163 64" Š6					
	W		*km 0,193 36" Š7					
	W		*km 0,234 53" Š8					
	W		*šachty umístěné v komunikaci - pojištěné					
49	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	7,000	5 180,00	36 260,00	CS ÚRS 2019 01
50	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg	kus	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2019 01
	W		*STÁV, KANAL, ŠACHTA V TRASE* 1					
	W		*km 0,027 64" Š1					
51	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	4,000	880,00	3 520,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	W		*OBRUBNÍKOVÉ VPUSTI* 4		4,000			
	W		*km 0,081 68 L" OV1					
	W		*km 0,092 18 L" OV2					
	W		*km 0,123 08 L" OV3					
	W		*km 0,149 65 L" OV4					
52	M	55299999.R	litinová vtoková mříž obrušnicková vč. rámu	kus	4,000	11 540,00	46 160,00	
53	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	4,000	690,00	2 760,00	CS ÚRS 2019 01
54	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	7,000	1 340,00	9 380,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	W		*ULIČNÍ VPUSTI* 7		7,000			
	W		*km 0,006 15 P" UV1					
	W		*km 0,036 59 P" UV2					
	W		*km 0,085 52 P" UV3					
	W		*km 0,086 45 P" UV4					
	W		*km 0,183 25 L" UV5					
	W		*km 0,213 71 L" UV6					
	W		*km 0,238 11 P" UV7					
55	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	7,000	4 630,00	32 410,00	CS ÚRS 2019 01
56	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	7,000	690,00	4 830,00	CS ÚRS 2019 01
57	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	0,200	2 340,00	468,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Obetonování zdva stok ve štolě se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výpň za rubem cihelného zdva stok částí A 03 tohoto katalogu.					
	W		*v místě napojení na stáv. potrubí (kanal. šachtu) 0,1*2		0,200			
	W		*UV1, UV7)*					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 403,20	
58	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	5,280	390,00	2 059,20	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopky z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy. b) pro příkopky z betonových desek v m2 rozvinuté číslí plochy dlažby (žlabu). c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté číslí plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlost šířky tvárnic.					
	W		*zpevnění dna sil. příkopu*		5,280			
	W		*km 0,238 11 - 0,242 97 P" Š28					
59	M	59227723	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm	kus	16,000	84,00	1 344,00	CS ÚRS 2019 01
	W		5,28*3,0303 *Přepočtené koeficientem množství		16,000			
	D	997	Přesun sutě				1 193,28	
60	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,760	450,00	792,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překládky, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
	W		*mat. z kanal. šachty* 1,76		1,760			
61	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Přilepek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,080	16,00	225,28	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překládky, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
	W		*materiál z kanal. šachty do 9-6 km" 8"1,76		14,080			
	W		*do recyklačního centra AZS 98 Domažlice)*					
62	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatřídněného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	1,760	100,00	176,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-8 Demolice objektů.					
	W		*materiál z kanal. šachty* 1,76		1,760			
	D	998	Přesun hmot				171 141,46	
63	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	325,364	526,00	171 141,46	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Polozky přesunu hmot nelze užit pro zemín, spaný, štrkoplsek, kamenivo ap. Případné manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo spaný katalogu 800-1 Zemní práce.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK PŘI SILNICI III/0268 V OBCI FOLMAVA - II. ETAPA
Objekt:

901 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Folmava

Zadavatel:
Obec Česká Kubice

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojt

Zpracovatel:
Jan Leinháupel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.02.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ: 12285447
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		145 000,00	
DPH- základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	145 000,00 0,00	21,00% 15,00%	30 450,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	175 450,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK PŘI SILNICI III/0268 V OBCI FOLMAVA - II. ETAPA

Objekt: 901 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Folmava
Zadavatel: Obec Česká Kubice
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 18.02.2020
Projektant: Ing. Jaroslav Rojt
Zpracovatel: Jan Leinhäupel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	145 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	145 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	84 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	24 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK PŘI SILNICI III/0258 V OBCI FOLMAVA - II. ETAPA

Objekt:

901 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Folmava

Datum:

18.02.2020

Zadavatel:

Obec Česká Kubice

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč:

Sinice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Jan Leinhäupel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							145 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				145 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				84 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	komplet	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"výtyčení stavby a podz. inž. sítě" 1		1,000			
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	komplet	1,000	54 000,00	54 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"zaměření skutečného provedení stavby" 1		1,000			
3	K	012403000	Kartografické práce	komplet	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"majetkoprávní vypořádání - geometrické plány" 1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				24 000,00	
4	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"stavební buňka" 1		1,000			
	W		"mobilní WC" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"výstražné a informační tabule na staveništi" 4		4,000			
	W		"předpoklady"					
6	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"stavební buňka" 1		1,000			
	W		"mobilní WC" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				25 000,00	
7	K	043103000	Zkoušky bez rozřazení	komplet	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"dle TČP staveb pozemních komunikací" 1		1,000			
8	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kompl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"dodatečná úprava stáv. podz. inž. sítě" 1		1,000			
	W		"dle požadavků správce jednotlivých sítí"					
D	VRN7		Provozní vlivy				12 000,00	
9	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kompl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"celkem" 1		1,000			

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Videnská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Bc. Pavla Panušku, r.č. 590206/0296, bytem Přeštice, Na Chmelnicích 1241.

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy a.s.



Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:



Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti