

Smlouva o dílo č.: 168 / LDAA - 007 / 2017

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Vedrovice**
se sídlem: Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
zastoupení: Richardem Janderkou, starostou obce
IČ: 002 93 741
Tel: 515 337 332, 725 488 725
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Richard Janderka, starosta obce
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Vojtěch Kocáb, TDI, 724734750
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
zastoupený: Ing. Janem Hýzlem, prokuristou a Ing. Tomášem Hozou, prokuristou
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5061885001/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jan Palla, vedoucí PJ Hostěradice
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.
- 2.2 Dílem se rozumí: „**Rekonstrukce místní komunikace Pod lipou a autobusová zastávka**“
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
Termín zahájení realizace díla: **01. 10. 2017**
Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: **30. 4. 2018**
- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
- 3.5 Místo realizace díla: obec Vedrovice

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele, je pevná a nejvýše přípustná a činí: **844 245,41 Kč** bez daně z přidané hodnoty.
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.
- 4.3 neobsazeno
- 4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5) budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č.2 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatelem doplněná a potvrzená příloha č.2 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to, že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele.

- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.
- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a převjímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuji, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí **48 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
 - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
 - g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.
- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., Tovární 3, 620 00 Brno, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.
- Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.
- 10.4 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.
- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi

smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.
- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.3)

- 12.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.


Smlouvu přezkoumal: Ing. Václav Opiol, OTÚ

Ve Vedrovicích dne 18. 10. 2017


V Brně dne 5.10.2017


Objednatel:

Zhotovitel: STRABAG a.s.


Richard Janderka
starosta obce




Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH


Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Komunikce CÚ2017	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Komunikce CÚ2017		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
01	Vedrovíce-místní komunikace Pod Lípou		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	25217
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	832 465,40	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	11 780,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		844 245,40	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		844 245,40	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		844 245,40	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	844 245,40 Kč	
DPH		21,0 %	177 291,53 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 021 536,94 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Vedrovice-místní komunikace Pod Lípou	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Komunikce CÚ2017	Komunikce CÚ2017

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	113 581,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	10 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	472 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	72 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	137 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	24 860,43	0,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	11 780,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 329,13	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	832 465,40	0,00	0,00	11 780,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			832 465,40	0
Oborová přírážka			832 465,40	0
Přesun stavebních kapacit			832 465,40	0
Mimostaveništní doprava			832 465,40	0
Zařízení staveniště			844 245,40	0
Provoz investora			844 245,40	0
Kompletační činnost (IČD)			844 245,40	0
Rezerva rozpočtu			844 245,40	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Vedrovice-místní komunikace Pod Lipou	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Komunikce CÚ2017	Komunikce CÚ2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	27,00	42,00	1 134,00
2	113107213R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	27,00	49,00	1 323,00
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	16,00	79,00	1 264,00
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	280,00	82,00	22 960,00
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	2,50	304,00	760,00
6	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,50	30,00	75,00
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,50	76,00	190,00
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	257,00	98,00	25 186,00
9	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	257,00	17,00	4 369,00
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,50	129,00	193,50
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,60	742,00	445,20
12	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny(obrubníky)	m3	30,25	258,00	7 804,50
13	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	30,25	41,00	1 240,25
14	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	140,00	20,00	2 800,00
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	330,00	14,00	4 620,00
16	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	140,00	31,00	4 340,00
17	182301122R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	140,00	52,00	7 280,00
18	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 10x	m3	180,00	118,00	21 240,00
19	00572400	Směs travní parková I. sídlištní	kg	40,00	144,00	5 760,00
20	58337330	Štěrkopísek frakce 0-22 A	T	3,00	199,00	597,00
	Celkem za	1 Zemní práce				113 581,45
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
21	40444939.A	Značka dopr výstražná A12 1250 mm fóli,EG7letá	kus	2,00	1 505,00	3 010,00
22	40445020.A	Značka doprav zákazová B20a 500 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00	1 505,00	1 505,00
23	40445920	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý	kus	2,00	2 159,00	4 318,00
24	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	2,00	765,00	1 530,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				10 363,00
Díl: 5		Komunikace				
25	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	530,00	116,00	61 480,00
26	564861114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 23 cm	m2	480,00	156,00	74 880,00
27	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	95,00	170,00	16 150,00
28	565145121U00	Podkl obal kam OKS I tl.60mm nad 3m	m2	50,00	226,00	11 300,00
29	565164221U00	Podkl obal kam OKJ II tl80mm nad3m	m2	460,00	297,00	136 620,00
30	567132111R00	Podklad KZC 1 tl.15 cm	m2	50,00	266,00	13 300,00
31	577132111R00	Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 nad 3 m, tl.4 cm	m2	50,00	227,00	11 350,00
32	577134221U00	Asf beton ABS II tl 40mm >3m	m2	460,00	227,00	104 420,00
33	577142112R00	Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 nad 3 m, tl.5 cm	m2	50,00	280,00	14 000,00
34	591311111R00	Kladení dlažby z beton. kostek do lože z kameniva těženého 30mm	m2	65,00	198,00	12 870,00
35	59248040	Dlažba zámková GRANIT 20/10/8 II přírodní	m2	20,50	230,00	4 715,00
36	59248042	Dlažba zámková GRANIT 20/10/8 II červená AZ	m2	5,00	282,00	1 410,00
37	59248055.A	Dlažební kámen GRANIT 20/10/6 mm přírodní	m2	45,60	189,00	8 618,40
38	59248057.A	Dlažební kámen slepecký GRANIT 20/10/8 mm barva	m2	4,00	392,00	1 568,00
	Celkem za	5 Komunikace				472 681,40
Díl: 8		Trubní vedení				
39	8-0001	Zřízení bet. žlabů s litinovým roštem BGU-Z, dl.3m	kus	1,00	2 370,00	2 370,00
40	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 110 mm vč. dodávky trub PVC	m	3,00	1 897,00	5 691,00
41	871313121RT2	Montáž trub z tvrdého PE 160/14.5mm vč. dodávky trub	m	20,00	2 159,00	43 180,00
42	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 100	kus	2,00	1 112,00	2 224,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Vedrovice-místní komunikace Pod Lípou	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Komunikce CÚ2017	Komunikce CÚ2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu kanalizace, vodovod	kus	5,00	1 514,00	7 570,00
44	0002	Bet. žlaby s litinovým roštem BGU-Z, dl. 3m	ks	1,00	11 460,00	11 460,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				72 495,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
45	915712111R00	Vodorovné značení střík.barvou proužků š.25 cm	m	12,00	46,00	552,00
46	915712211R00	Vodorovné značení střík.barvou proužků š.50 cm	m	50,00	92,00	4 600,00
47	917732111RT5	Osazení chod. obrub. bet.vč. opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	26,00	325,00	8 450,00
48	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	120,00	344,00	41 280,00
49	917862112RT7	Osazení nájezd. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 vč. obr. ABO 2-15 100/15/15N 237ks, 100ks přech.	m	41,00	319,00	13 079,00
50	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	70,00	88,00	6 160,00
51	0003	Zastávkový obrubník	m	12,00	2 288,00	27 456,00
52	0004	Přechodový obrubník levý-3ks, pravý -3ks	m	6,00	541,00	3 246,00
53	0005	Ležatý obrubník ABO 2-15 100/15/25	m	37,00	360,00	13 320,00
54	0006	Plech 3-500x56000 vč. řezání a přepravy	m2	28,00	679,00	19 012,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				137 155,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
55	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	731,19	34,00	24 860,43
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				24 860,43
Díl:	M21	Elektromontáže				
56	210020521R00	Žlab kabelový ZPA + víko a podpěrky 40x40 úzký	m	20,00	589,00	11 780,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				11 780,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
57	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m	t	19,55	68,00	1 329,13
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 329,13

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH

Objednatel Obec Vedrovice
se sídlem Vedrovice 326
671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
IČ 002 93 741 DIČ CZ.....
zápis do OR –

Zhotovitel STRABAG a.s.
se sídlem Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5
IČ 60838744 DIČ CZ60838744
zápis do OR – Městský soud v Praze, odd.B, vložka 7634

Smlouva o dílo číslo: 168 / LDAA-007 / 2017

Název díla: „Rekonstrukce místní komunikace Pod lipou a autobusová zastávka“

Jako objednatel dle výše uvedené smlouvy o dílo tímto prohlašuji,

-že jsem plátce daně z přidané hodnoty : ANO / NE (nehodící se škrtněte)

Dále vyplňuje jen plátce z přidané hodnoty.

Jako objednatel dle výše uvedené smlouvy o dílo tímto prohlašuji,

- že ve vztahu k dílu dle výše uvedené smlouvy o dílo vystupuji jako osoba povinná k dani : ANO / NE *)

Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení nepravdivých či neúplných údajů.

Ve Vedrovicích dne, 18. 10. 2017

Objednatel

.....
podpis odpovědného zástupce objednatele



Vysvětlivky

*) od 1.1. 2012 dochází ke změně uplatňování DPH v případě stavebních nebo montážních prací (§92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) – povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění