

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavebních prací uzavřená ve smyslu ustanovení §536 a násl. obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Zhotovitelem: PELÁN stav, s.r.o.
Se sídlem Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice
Zastoupená Ing. Pavlem Pelánem – jednatel firmy
IČO 02816342
DIČ CZ0286342
Bankovní spojení Banka CREDITAS a.s. Moravské Budějovice
Číslo účtu: 103623809/2250
Zmocněnci v jednání ve věcech smluvních: ing. Pavel Pelán
ve věcech technických: ing. Pavel Pelán

Objednavatelem: Obec Vedrovice „
Se sídlem Vedrovice č.p. 326
671 75 Loděnice u Mor. Krumlova
Zastoupenou: p. Richard Janderka – starosta obce
IČO 00293741
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zmocněnci projednání ve věcech smluvních a technických je p. Richard Janderka.
Zmocněnci pro výkon odborného technického dozoru objednatele bude zhotoviteli oznámen dodatečně.

Čl. 1 Předmět plnění

1.1. Objednavatel zadává a zhotovitel touto smlouvou přímá provedení stavebních prací v rozsahu předané projektové dokumentace,.

*Název stavby: Vedrovice, lokalita za MŠ-Technická infrastruktura
SO.303 Vodovod-II.etapa*

1.2. Rozsah prací dle předané projektové dokumentace, která jako příloha 1 k této smlouvě tvoří jeho nedílnou součást a je rozčleněna na následující stavební objekty:

- SO 303 Vodovod-II.etapa

1.3. Součástí díla jsou:

Zhotovitel se zavazuje toto dílo v souladu s touto smlouvou řádně a včas provést a objednatel se zavazuje jej převzít a zaplatit podle dohod v této smlouvě.

Čl. 2.Doba plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že tyto termíny zahájení a ukončení díla:
zahájení: 1.06.2022

ukončení: do 31. 08. 2022

- 2.2. Splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení dodávky stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby,

Čl. 3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je sjednaná dohodou jako cena nejvýše přípustná dle zák. 525/90 Sb. a to ve výši Kč:

| | | |
|-------------------------|------------|-------------|
| SO 303 Vodovod-II.etapa | bez DPH | 683461,- Kč |
| | 21% DPH | 143527,- Kč |
| | včetně DPH | 826988- Kč |

- 3.2. Jedná se o cenu nejvýše přípustnou, která může být měněna z důvodů uvedených v bodě 3.3. tohoto článku pouze na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 3.3. V případě změny rozsahu prací, případně technologie nebo změny materiálu na základě písemného požadavku objednatele nebo vyplyne-li tato změna ze skutečností v době podpisu smlouvy oběma stranám neznámých, bude odpovídajícím způsobem upravená cena díla formou písemného dodatku k této smlouvě, který musí být uzavřen před zahájením těchto prací. Zhotovitel není oprávněn tyto práce bez dodatku ke smlouvě provést.

Čl. 4. Platební podmínky

- 4.1. Faktury budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu, ve smyslu zákona o účetnictví.
- 4.2. Zhotovitel bude fakturovat řádně provedenou práci tj. bez vad a nedodělků dílčími fakturami po realizaci jednotlivých etap, které budou předem vzájemně odsouhlasené s objednatelem na zjišťovacích protokolech.
- 4.3. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne doručení. Za den zaplacení je považován den, kdy dá objednatel příkaz k přepsání fakturované částky na účet zhotovitele. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli se žádostí o jejich odstranění. Lhůta k úhradě počíná znovu ode dne doručení opravené faktury objednateli.
- 4.4. První splátka bude provedena po vzájemné dohodě, dle finančních možností zadavatelů obce Vedrovice.

Čl. 5. Povinnosti stran - odevzdání, průběh a převztí díla

- 5.1. Objednatel má platné stavební povolení, které předloží při převzetí staveniště.
- 5.2. Opatření pro zdárný průběh díla zajišťuje a hradí zhotovitel. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech. Objednatel svolá kontrolní den podle postupu prací, min. 1x za měsíc. Zhotovitel má právo svolat kontrolní den dle potřeby.

- 5.3. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, vlastním nákladem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je povinnen řídit se pokyny objednavatele.
- Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednavatele jsou nevhodné, upozorní písemně objednatele na tuto skutečnost a vyčká jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Od daných pokynů se však může zhotovitel odchýlit v zájmu předejití nebo odvrácení hrozící škody.
- 5.4. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do převzetí celého díla objednatelem jsou k tíži zhotovitele.
- 5.5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli odpovídá zhotovitel, který je povinnen haradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinut jen průkazem, že žádná škoda nevznikla.
- 5.6. Pokud jsou součástí díla zkoušky, musí být prováděny za přítomnosti objednatele a pořízen o nich zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinnen včas písemně vyzvat zástupce objednatele k provedené kontrole. Nevyzve-li objednavatele ke kontrole, je povinnen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
- 5.7. Objednavatel má právo kdykoliv provést kontrolu díla a zhotovitel je povinnen tuto mu umožnit. Zjistí-li objednavatel, že dílo je prováděno v rozporu se smlouvou, vyzve zhotovitele k odstranění nedostatků ve lhůtě, kterou určí. Nebudou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, má objednavatel právo od smlouvy odstoupit.
- 5.8. Zhotovitel je povinnen vést obvyklým způsobem stavební deník pro zemní a montážní práce a to především za dodržení těchto ustanovení:
- během pracovní doby musí SD trvale přístupný objednateli
 - povinnost vést SD končí převzetím díla
 - denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce v den kdy byly práce provedeny
 - mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy SD technický dozor objednatele, orgány st. dohledu, příslušné orgány st. správy a k tomu zmocnění zást. objednatele.
 - jestliže stavbyvedoucí neslouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinnen připojit k záznamu do tří prac. dnů dvoje vyjádření a doručit je objednateli, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
 - dohody ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy o dílo
 - stavbyvedoucí je povinnen předložit denní záznam dozoru objednatele následující prac. den
 - deník objednavatel uchová 10 let od odevzdání díla.
- 5.9. Před zahájením prací v jednotlivých ulicích či etapách zhotovitel zajistí vytyčení všech inženýrských sítí, povolení k zásahům do vozovky. Náklady za vytyčovací práce a zásahy do vozovky jsou součástí nabídkové ceny. Eventuální poškození inž. sítí a s tím související náklady na opravy, náhrady škody a pokuty jdou k tíži zhotovitele.
- 5.10. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikace, chodníků a zeleně zajistí dle postupu prací zhotovitel. Zhotovitel je povinnen v případě rušení veřejného provozu zabezpečit si příslušné povolení k omezení provozu.

- 5.11. Zhotovitel je povinnen využívat veřejnou komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Objednatel je povinnen zajistit dostatečný přístup na staveniště pro zhotovitel včetně přísunu materiálu a technologií pro řádné a včasné provedení díla.
- 5.12. Zhotovitel je povinnen zajistit pěší provoz, přístup a zásobování existujících objektů, náklady na tato opatření jsou zahrnuty v ceně.
- 5.13. V ceně jsou zahrnuta nezbytná opatření k zabezpečení přilehlých objektů proti jejich prušení v důsledku stavební činnosti jež je předmětem této smlouvy.
- 5.14. Dnem převzetí díla přechází na objednatele nebezpečí škody na věci a vlastnictví díla.
- 5.15. Za porušení této smlouvy podstatným způsobem bude považováno mimo případy uvedené v textu smlouvy především:
- provádění díla v rozporu s touto smlouvou
 - nedostatečná kvalita prováděného díla
 - podstatné prodlžení zhotovitelem splněním díla delší než 30 dnů
 - neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací v souladu se smlouvou
- V ostatních případech bude porušení smlouvy posuzováno ve smyslu obecných ustanoveních obč. zákona. Z důvodu podstatného porušení smlouvy lze od této smlouvy odstoupit a to s účinky ke dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. Ke dni ukončení smlouvy odstoupením je zhotovitel povinnen ukončit práce a provést nezbytná opatření k minimalizaci škod.
- 5.17. Ukončené dílo, tj. bez vad a nedodělků bude předáno a převzato formou písemného protokolu, podepsaného zástupci obou smluvních stran. Pokud bude dílo vykazovat vady a nedodělky není objednatel povinnen dílo převzít. Součástí předání díla je dále předání vyklizeného staveniště objednatelem.
- 5.18. K převzetí díla musí být objednatel vyzván zhotovitelem písemně alespoň 10 dnů předem.
- 5.19. Zhotovitel je oprávněn k plnění díla využít třetích osob, odpovídá však za to, že smluvní vztah s nimi bude v souladu s touto smlouvou o dílo.

Čl. 6. Záruky

- 6.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem. Zodpovídá zejména za jakost díla, správnost a úplnost provedení včetně jeho funkčnosti dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu použitého materiálu a škody vzniklé v důsledku jeho povinností.
- 6.2. Zjištěné skryté vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozu schopném stavu. V případě prodlžení zhotovitel odstranění skrytých vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- 6.3. Oznámení skrytých vad musí být oznámeno zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu.
- 6.4. O odstranění skrytých vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany.

Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- vyjádření zda vada bránila řádnému užívání

6.5. Odstranění skryté vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitelem.

6.6. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jim nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

Čl. 7. Majetkové sankce a náhrady škod

7.1. Smluvní pokuta za nedodržení lhůty ukončení díla se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení až do dne splnění.

7.2. V případě nezaplacení faktury ve lhůtě splatnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% za každý den prodlení z dlužné částky až do dne zaplacení faktury včetně úroků z prodlení. Toto ustanovení se nevztahuje na odklad plateb v rámci poskytnutého úvěru od zhotovitele.

7.3. V případě nedodržení termínu pro odstranění reklamované skryté vady z viny zhotovitele vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

7.4. Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby a kolaudačním řízení, se sjednává pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním těchto vad.

7.5. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli budou vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

Čl. 8. Další ujednání

8.1. Při odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bez podstatných důvodů (podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou) zaplatí strana, která od smlouvy odstupuje kromě vzniklých nákladů druhé smluvní straně pokutu ve výši 10% z ceny díla. Smluvní pokuta se nazapočítává na náhradu škody.

Čl. 9. Všeobecná a závěrečná ustanovení

9.1. Smlouvu lze měnit jen na základě dohody obou smluvních stran, formou písemných dodatků k této smlouvě. Jakákoliv vedlejší ujednání nejsou-li učiněna v písemné formě jsou neplatná.

9.2. Vztahy mezi smluvními stranami, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak se řídí příslušnými ustanoveními obchod. zákoníku.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích z nichž objednatel obdrží tři výtisky. Písemné dodatky se provádí ve stejném počtu výtisků.

- 9.4. Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o skutečnostech, které by prozrazovali zamyšlené projektové aktivity objednatele v regionu současném i následném období a odpovědnosti za prokázanou majetkovou újmu, která by porušením této smluvní povinnosti objednateli vznikla.
- 9.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
a) projektová dokumentace sloužící k vypracování této smlouvy
b) závazná kritéria výběrového řízení
- 9.6. Ostatní vztahy v této smlouvě nespecifikované se řídí platnými právn. předpisy, zejm. obchod. zákoníkem, případně obchodními zvyklostmi.

V Hrotovicích 22.03.2022.

25.4. 2022

PELÁN stav, s.r.o.
Jihlavská 43
675 55 Hrotovice
DIČ: CZ 028 16 342, Tel.: 777 250 093

Zhotovitel:

PELÁN stav s.r.o.
Ing. Pavel Pelán – jednatel firmy



Objednatel:

Obec Vedrovice
p. Richard Janderka – starosta obce



Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY pro zakázku na stavební a montážní práce (Vodovod):

„Vedrovice, lokalita za MŠ-Technická infrastruktura
SO.303 Vodovod-II.etapa“


| | |
|--|---------------------------------------|
| Uchazeč (Obchodní firma nebo název uchazeče) | PELÁN stav, s.r.o. |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) | Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| Identifikační číslo | 02816342 |
| Daňové identifikační číslo | CZ02816342 |
| Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky | Ing. Pavel Pelán |
| Telefonní číslo | 777250093 |
| E-mail pro doručování | Pelan.pavel@quick.cz |

| | |
|---|--------------------|
| Nabídková cena celkem v Kč bez DPH (zaokrouhlit na celé koruny) | 683461.- Kč |
|---|--------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Nabídková cena celkem v Kč s DPH (zaokrouhlit na celé koruny) | 826988.- Kč |
|---|--------------------|

V Hrotovicích dne 22.03.2022

PELÁN stav, s.r.o.
Jihlavská 43
675 55 Hrotovice
DIČ: CZ 028 16 342, Tel.: 777 250 093


Razítko a odpis osoby oprávněné za uchazeče jednat

Výkaz výměr

| Název stavby: | | Vedrovice, lokalita za MŠ- Technická infrastruktura | | Objednatel: | | Ing. Petr Nykodým, Zikova 2103/2, 628 00 Brno | | | | | |
|-------------------|--------------|---|------|-----------------|-------------------|---|--------|------------|---------|--------------|--------|
| Druh stavby: | | SO.303 Vodovod-II.etapa | | Projektant: | | PELÁN stav s.r.o. Jihlavská 43 675 55 Hrotovice | | | | | |
| Lokalita: | | Obec Vedrovice | | Zhotovitel: | | Ing. Petr Nykodým | | | | | |
| JKSO: | | 8272912 | | Zpracováno dne: | | 22.03.2022 | | | | | |
| Doba výstavby: | | | | Zpracoval: | | Ing. Petr Nykodým | | | | | |
| Začátek výstavby: | | | | Celkem | | 0,0000 | | | | | |
| Konec výstavby: | | | | Celkem | | 0,0000 | | | | | |
| JKSO: | | | | Celkem | | 0,0000 | | | | | |
| Č | Obj. Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Hmotnost (t) | Celkem |
| 1 | 000100VD | Geodetické zaměření vedení | m | 223,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 6 690,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 000110VD | Vytýčení liniové stavby dle počtu vytýčových bodů | bod | 9,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 3 654,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | 000130VD | Vytýčení stávajících sítí v terénu vytýčení vodovodu I. etapy | kpl | 1,00 | 1916,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | 120901121R00 | Odkopávky a prokopávky Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bourání opěrného bloku u T kusu (0,7+0,17*0,15)*1 | m3 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | 130001101R00 | Hloubení výkopů Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení | m3 | 3,53 | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462,91 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | 132201212R00 | Výkaz výměr (E9) | m3 | 3,53 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 37 291,47 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | 132201219R00 | Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3, STROJNĚ | m3 | 220,66 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 10 591,66 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | 151101101R00 | Roubení Zřízení pažení a rozeptření rýh příložně do 2 m | m2 | 366,12 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 51 256,24 | 0,0010 | 0,0000 | 0,3625 |
| 9 | 151101111R00 | Výkaz výměr (E17) | m2 | 366,12 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 14 644,64 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | 161101101R00 | Přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m | m3 | 110,33 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 15 225,51 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | 161101151R00 | 50% z pol.5 | m3 | 110,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | 162301101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m pol.4 | m3 | 0,73 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 118,98 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 přes 50 do 500 m | m3 | 25,87 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 2 768,30 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | 167101101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m odvoz na skládku Žabčice do 20 km (pol.5*2) | m3 | 441,32 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 120 038,82 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | 174101101R00 | Nakládání výkopku do 100 m3, z hor. 1-4 Pol.10 | m3 | 25,87 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 7 037,18 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16 | 175101101R00 | Konstrukce v sítích Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním | m3 | 129,23 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 17 187,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 17 | 181300012RAC | Výkaz výměr (E25) | m3 | 129,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30 474,29 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 18 | 181300012RAC | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 52,18 | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 22 896,72 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 19 | 181300012RAC | Výkaz výměr (E29) | m3 | 52,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20 | 181300012RAC | Povrchové úpravy terénu Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm | m2 | 129,36 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 22 896,72 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Č | Obj. Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | Hmotnost (t) | |
|----|--------------|--|------|----------|-------------------|--------------|------------|--------------|----------|
| | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. |
| | | Výkaz vymeř (E23)/0,2 | m2 | 129,36 | | | | | |
| 18 | 199000002R00 | Houbení pro pozemní stěny vzhled a houbení dle Poplatek za skládku horniny 1-4 pol.5 | m3 | 220,66 | 291,00 | 0,00 | 64 211,84 | 0,0000 | 0,0000 |
| 19 | 45157211R00 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozítek a železničního svršku) Lože pod potrubí z kamenniva těženého 0 - 4 mm Výkaz vymeř (E34) | m3 | 220,66 | 1244,00 | 0,00 | 64 211,94 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20 | 871241121R00 | Potrubi z trub plastických, skleněných a železobetonových Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 90 mm | m | 13,38 | 76,00 | 0,00 | 18 644,72 | 1,8908 | 25,2985 |
| 21 | 871812112R00 | Příplatek za položení signalizačního vodiče Pol.16+1,5 | m | 13,38 | 17,00 | 0,00 | 16 644,72 | 0,0000 | 0,0000 |
| 22 | 877242121R00 | Přírážka za 1 spoj elektrovarovky d 90 mm dle kladěského plánu | kus | 12,00 | 152,00 | 0,00 | 3 816,50 | 0,0000 | 0,0000 |
| 23 | 892241111R00 | Potrubi z trub plastických, skleněných a železobetonových Taková zkouška vodovodního potrubí DN do 80 | m | 12,00 | 32,00 | 0,00 | 7 136,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 24 | 892273111R00 | Proplach za desínkyce vodovod.potrubí DN 80 | m | 223,00 | 114,00 | 0,00 | 7 136,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 25 | 899721112R00 | Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm | m | 223,00 | 25,00 | 0,00 | 25 422,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 26 | 938990001VD | Vedlejší náklady Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,00 | 1917,00 | 0,00 | 5 575,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 27 | 979083117R00 | Přesuny suti Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 1,81 | 336,00 | 0,00 | 1 917,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 28 | 979083191R00 | Vybouraný beton pol.4 (0,73*2,5) Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 1,81 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 29 | 979990104R00 | počítáno s odvozem na skládku do vzdálenosti 20 km Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm Pol.27 | t | 25,34 | 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 30 | 286134606 | Ostatní materiál Trubka vodovodní PE100 SDR11 90x8,2 mm | m | 1,81 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31 | 286538007 | Elektrovarovka - spojka FRIALEN UB 690 | kus | 225,23 | 365,00 | 0,00 | 54 280,43 | 0,0007 | 0,1509 |
| 32 | 286538111 | Elektrovarovka - koleno 45° FRIALEN W45 690 | kus | 3,00 | 2476,00 | 0,00 | 1 095,00 | 0,0002 | 0,0005 |
| 33 | 286538120 | Elektrovarovka - koleno 30° FRIALEN W30 690 | kus | 2,00 | 1631,00 | 0,00 | 4 952,00 | 0,0002 | 0,0004 |
| 34 | 34141303 | Vodící silový pevné uložení CYY 6,0 mm2 | m | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 1 631,00 | 0,0003 | 0,0003 |
| 35 | 422935366 | HAWLE přírubové spoj.-pro PE,PVC č.0400 80/90 | kus | 224,50 | 2235,00 | 0,00 | 4 041,00 | 0,0001 | 0,0180 |
| 36 | 58337332 | Štěrkopek frakce 0-22 C (Pol.11) (Pol.12) | t | 1,00 | 317,00 | 0,00 | 2 235,00 | 0,0055 | 0,0055 |
| | | Součet | m3 | 129,23 | | | 121 004,57 | 1,0000 | 381,7179 |
| | | Přepočet na t F109*1,67*1,2*1,05 (Pol.12) | m3 | 52,18 | | | | | |
| | | Součet | m3 | 181,41 | | | | | |
| | | Přesun hmot., trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 381,72 | 148,00 | 0,00 | 54 418,42 | 0,0000 | 0,0000 |
| 37 | 993276101R00 | | t | 367,692 | | | | | |

Celkem bez DPH
DPH 21%
vč. DPH

683461.- Kč
143627.- Kč
826988.- Kč

PELÁN stav, s.r.o.
jihlavská 43
675 55 Hrochovice
DIČ: CZ 028 16 342, Tel.: 777 250 093



Čestné prohlášení dodavatele k prokázání kvalifikace

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Dle § 74 odst. 1,2 zákona č. 134/216 Sb o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Název účastníka: PELÁN stav s.r.o.
Sídlo: Jihlavská 43, 675 55
IČO: 02816343

výše uvedený účastník zadávacího řízení s názvem:

„ Vedrovice lokalita za MŠ-Technická infrastruktura
SO.303 Vodovod-II.etapa.“

tímto prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a čestně prohlašuje, že

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trvající čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahaleným odsouzením se nepřihlíží.
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
- e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
- f) dodavatel je vázán nabídkou po celou dobu stanovenou zadavatelem .(tj.do 31.8.2022.)

V Hrotovicích dne 22.3.2022

PELÁN stav, s.r.o.
jihlavská 43
675 55 Hrotovice
DIČ: CZ 028 16 342, Tel.: 777 250 093

Osoba oprávněná jednat za dodavatele.


Ing. Pavel Pelán jednatel