

# **SMLOUVA O DÍLO**

## **Obnova hřbitovných zdí v obci Kunčina – 2. etapa**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

#### **1.1 Objednatel**

**Obec Kunčina**

Zastoupen: Bc. Miroslav Kubín  
Adresa: Kunčina 204, 569 24 Kunčina  
IČ: 00276880  
DIČ: -  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Svitavy  
č. účtu: 1283447359/0800  
zmocněnec pro technická jednání: Tomáš Matušák, místostarosta obce  
tel.: +420 603 524 276

#### **1.2 Zhotovitel**

Obchodní firma: Blaško Libor  
zastoupená:  
Místo podnikání: Kunčina 291, 569 24 Kunčina  
IČO: 66838053  
DIČ: CZ6710170874  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Moravská Třebová  
č. účtu: 9135330227/0100  
Kontakt: +420 776 041 225  
- zmocněnec pro technická jednání: Libor Blaško  
- tel. +420 776 041 225

## II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této smlouvy je obnova východní a jižní části hřbitovní zdi (dále jen "dílo") na pozemku k.ú. Kunčina (677141), parc. č. 577. Dílo navazuje na již realizovanou obnovu části západní a severní. Jedná se o demontáž stávajících pilířů a výplní, vybudování nových pilířů včetně základů, dostavbu nových zděných výplní ve východní části a opravu kovových výplní v jižní části. Součástí díla je výroba a montáž kované vstupní brány a odstranění náletových porostů v blízkosti zdi.
- 2.2 Rozsah stavebních prací je vymezen projektovou dokumentací „Obnova hřbitovních zdí“, zpracovatelé Ing. Jan Škoda, Eva Štěpařová, ČKAIT: 0700218, se sídlem 9. května 9, 571 01 Moravská Třebová. Součástí smlouvy je rovněž položkový rozpočet díla (příloha 1).
- 2.3 Zhotovitel dílo provede v rozsahu své nabídky a dalších ujednání této smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době.
- 2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla, řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 2.5 Předmět plnění díla je spolufinancován ze státního rozpočtu v rámci programu Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny Ministerstva zemědělství (dále jen MZe).

## III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Předpokládaným termínem zahájení prací je 10. říjen 2017.
- 3.2 Termín dokončení prací je 31. srpna 2018.
- 3.3 Místem realizace díla je obec Kunčina, okres Svitavy, k.ú. Kunčina, p.č. 577.

## IV. CENA DÍLA

- 4.1 Obsah ceny
- 4.1.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele díla předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující položkový rozpočet, který byl Zhotovitelem předložen v rámci podané nabídky.
- 4.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení zemních a stavebních prací a dodávek také zámečnické práce a náklady na činnosti, které s realizací díla souvisejí (zřízení staveniště apod.).
- 4.2 Cena díla
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 4.2.1 Sjednaná cena za dílo celkem bez DPH: | 985.715 Kč          |
| DPH 21%                                     | 207.000 Kč          |
| <b>Celková cena za dílo včetně DPH 21%</b>  | <b>1.192.715 Kč</b> |

#### 4.3 Podmínky pro změnu ceny

4.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a. po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- b. objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
- c. pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena projektovou dokumentací,
- d. pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.4 Případné vícepráce či méněpráce musejí být odsouhlaseny objednatelem před jejich provedením, řešeny písemným dodatkem ke smlouvě a teprve poté realizovány. Schválené vícepráce budou provedeny za ceny, které budou v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v oceněném položkovém rozpočtu, který tvořil nedílnou součást nabídky zhotovitele. V případě změny u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě.

### V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2 Úhrada ceny díla bude prováděna formou čtvrtletních daňových dokladů - faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného čtvrtletí. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Splatnost faktur je do 30 dní ode dne data doručení faktur. Fakturovány budou pouze práce, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Přílohou každého čtvrtletního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktury budou předloženy ve dvou originálních vyhotoveních.

5.3 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.4 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

### VI. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

6.1.2 Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- 6.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 kalendářních dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 6.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 6.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4 Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.5.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

## VII. STAVENIŠTĚ

- 7.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště nejpozději do pěti dnů od písemné výzvy Zhotovitele. Splnění termínu předání Staveniště (nebo jeho části) je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.3 Vybudování zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 7.6 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla.
- 7.7 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 7.8 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

## VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.3 Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 8.4 Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, případně ode dne posledního zápisu ve Stavebním deníku, má Objednatel.
- 8.5 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 8.6 Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy oprávnění zástupci Objednatele a oprávnění zástupci Zhotovitele.
- 8.7 Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- 8.8 Kontrolní dny
- 8.8.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dnů. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně nebo emailem nejméně tři dny před jeho konáním.
- 8.8.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a zástupci Zhotovitele.
- 8.8.3 Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- 8.8.4 Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 8.8.5 Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

## IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 9.1 Zhotovitel stanovuje tímto stavbyvedoucího a vedoucího montáží a jejich zástupce. Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě.

Stavbyvedoucím je Libor Blaško

Zástupcem stavbyvedoucího není určen.

Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jejich funkci ve smlouvě určený zástupce. Zástupce může stavbyvedoucího zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.

- 9.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
- 9.3 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.4 Zhotovitel při provádění díla dodržuje zásady ochrany životního prostředí a provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí.
- 9.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
- 9.6 Objednatel nebo osoby oprávněné jsou oprávněné kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a jsou při tom oprávněné vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště. Objednatel nebo osoby oprávněné jsou oprávněné po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 9.7 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.8 Zhotovitel může v průběhu realizace díla změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

## X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele (subdodavatele).
- 10.2 O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 10.3 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě Vady nebo Nedodělky odstranit. Splatnost faktury se prodlužuje o dobu, ve které budou vady a nedodělky odstraněny.

## XI. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

- 11.3 Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat
- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů)
  - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
  - přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- 11.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.6 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20-ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 11.7 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

## XII. POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 12.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a subdodavatelů, a to minimálně do výše ceny Díla a po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je povinen na vyzvání předložit objednateli před podpisem Smlouvy o dílo.
- 12.2 Zhotovitel je dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
- 12.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.


## XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 13.2 Zhotovitel se zavazuje minimálně do konce roku 2023 uchovat veškeré doklady a poskytovat požadované informace související s realizací díla a jeho financováním.
- 13.3 Zhotovitel dále v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly pověřených orgánů a je povinen poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 13.4 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 13.5 Smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání smlouvy o dílo oběma stranami.
- 13.6 Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem.
- 13.7 Smluvní strany prohlašují, že smlouva je výrazem jejich shodné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují podpisy osob oprávněných jednat jejich jménem.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet  
Příloha č. 2: Nabídka zhotovitele


V Kunčíně dne 9. 10. 2017



-----  
Za objednatele **Bc. Miroslav Kubín**  
starosta obce

-----  
Za zhotovitele

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SOUHRN

<b>Rozpočet</b>		JKSO		
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP		
	<b>Obnova hřbitovních zdí - druhá etapa</b>	Měrná jednotka		
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0	
	<b>Obnova hřbitovních zdí v Kunčině</b>	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>		
Jméno :	Jméno : Blaško Libor	Jméno :		
Datum :	Datum : 25.9.2017	Datum :		
Podpis :	Podpis: 	Podpis:		
Základ pro DPH	21,0 %	985 715 Kč		
DPH	21,0 %	207 000 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 192 715 Kč</b>	

**Poznámka :**

Jedná se o souhrn rozpočtů dílčích částí akce dle PD:  
 Obnova hřbitovních zdí - Východní strana  
 Obnova hřbitovních zdí - Jižní strana

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SOUHRN

<b>Rozpočet</b>		JKSO			
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP			
	<b>Obnova hřbitovních zdí - Jižní strana</b>	Měrná jednotka			
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0		
	<b>Obnova hřbitovních zdí v Kunčíně</b>	Náklady na m.j.	0		
Projektant		Typ rozpočtu			
Zpracovatel projektu					
Objednatel					
Dodavatel		Zakázkové číslo			
Rozpočtoval		Počet listů			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>			
Z	HSV celkem	263 010	Ztížené výrobní podmínky	0	
	PSV celkem	64 678	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN celkem		327 688	Zařízení staveniště	5 898	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		327 688	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		333 587	Ostatní náklady celkem	5 898	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno : Libor Blaško		Jméno :	
Datum :		Datum : 25.9.2017		Datum :	
Podpis :		Podpis: <b>BLAŠKO LIBOR</b> <b>zedník, obkladač</b> Kunčina 291, IČO: 06838053		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	Tel.: 461 312 979	333 587 Kč	
DPH		21,0 %	mobitl: 776 041 225	70 053 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>403 640 Kč</b>	

**Poznámka :**

Jedná se o souhrn rozpočtů dílčích částí akce dle PD:

Obnova hřbitovních zdí - Východní strana

Obnova hřbitovních zdí - Jižní strana

## Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova hřbitovních zdí v Kunčině	Rozpočet: 0
Objekt :	Obnova hřbitovních zdí - druhá etapa - jižní strana	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
1	212752111R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 65 mm	m	6,00	165,00	990,00
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>990,00</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
2	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	14,90	3 470,00	51 703,00
3	311321311R00	Železobeton nadzákladových zdí C 16/20	m3	1,80	2 575,00	4 635,00
4	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	12,00	500,00	6 000,00
5	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	12,00	182,50	2 190,00
6	311362021R00	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI	t	0,02	26 070,00	521,40
7	331231157U00	Pilíř rezná cihla 29 P25 SMS1 0	m3	3,30	6 070,00	20 031,00
8	338261125RT1	Stříška plotového pilíře 500x400 mm FACE BLOCK zákrytová deska ZD 3-30 hladká, přírodní	kus	16,00	358,00	5 728,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>90 808,40</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
9	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene	m2	60,00	478,50	28 710,00
	<b>Celkem za</b>	<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>28 710,00</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
10	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	50,00	82,00	4 100,00
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>4 100,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
11	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	3,30	1 228,00	4 052,40
12	964011221R00	Vybourání ŽB krycích desek	m3	0,20	3 730,00	746,00
13	971024691R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 4 m2, nad 90 cm, MVC	m3	14,40	1 923,00	27 691,20
14	975022371R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m, zdi 60 cm nad 5 m	m	4,00	2 685,00	10 740,00
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	42,42	172,00	7 296,24
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	127,26	15,10	1 921,63
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	42,42	210,00	8 908,20
18	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	42,42	407,50	17 286,15
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	42,42	400,00	16 968,00
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>95 609,82</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
20	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	54,72	782,00	42 792,11
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>42 792,11</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
21	767 001	D+M brány dvoukřídle kované 240/240 cm ATYP	ks	1,00	25 000,00	25 000,00
22	767 002	Plotové výplně kované - ATYP	ks	17,00	2 000,00	34 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>59 000,00</b>
<b>Díl: 782</b>		<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>				
23	772 001	Přeložení kamenných stupňů u brány	m2	8,10	701,00	5 678,10
	<b>Celkem za</b>	<b>782 Konstrukce z přírodního kamene</b>				<b>5 678,10</b>

Stavba : **Obnova hřbitovních zdí v Kunčině**  
Objekt : **Obnova hřbitovních zdí - druhá etapa**

Rozpočet :

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	990	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	90 808	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	28 710	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 100	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	95 610	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	42 792	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	59 000	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	5 678	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>263 010</b>	<b>64 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	327 688	0
Oborová přírážka	0	0,0	327 688	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	327 688	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	327 688	0
Zařízení staveniště	0	1,8	327 688	5 898
Provoz investora	0	0,0	327 688	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	327 688	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	327 688	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>5 898</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SOUHRN

<b>Rozpočet</b>		JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
	<b>Obnova hřbitovních zdí - Východní strana</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
	<b>Obnova hřbitovních zdí v Kunčině</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem 649 567	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem 0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem 0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem 0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	649 567	Zařízení stavenišť	11 692
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	649 567	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	652 127	Ostatní náklady celkem	11 692
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno : Libor Blaško	Jméno :	
Datum :	Datum : 25.9.2017	Datum :	
Podpis :	Podpis: <b>BLAŠKO LIBOR</b> <b>zedník, obkladač</b> Kunčina 291, IČO: 66838053 Tel.: 461 312 979 mobil: 776 041 225	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	652 127 Kč	
DPH	21,0 %	136 947 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>789 074 Kč</b>

**Poznámka :**

Jedná se o souhrn rozpočtů dílčích částí akce dle PD:  
 Obnova hřbitovních zdí - Východní strana  
 Obnova hřbitovních zdí - Jižní strana

Stavba :	Obnova hřbitovních zdí v Kunčíně	Rozpočet :
Objekt :	Obnova hřbitovních zdí - Východní strana	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	262 170	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	157 263	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	5 248	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	135 109	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	80 645	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>640 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	640 435	0
Oborová přírážka	0	0,0	640 435	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	640 435	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	640 435	0
Zařízení staveniště	0	1,8	640 435	11 692
Provoz investora	0	0,0	640 435	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	640 435	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	640 435	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>11 692</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova hřbitovních zdí v Kunčině	Rozpočet: 0
Objekt :	Obnova hřbitovních zdí - Východní strana	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
2	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	10,65	3 470,00	36 955,50
3	311321311R00	Železobeton nadzákladových zdí C 16/20	m3	2,95	2 575,00	7 596,25
4	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	25,50	500,00	12 750,00
5	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	25,50	182,50	4 653,75
6	311362021R00	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI	t	0,02	26 070,00	521,40
8	318261112R00	Zdivo plot. z tvárnice FACE BLOCK, bet.zálivka, tl.190	m2	115,20	1 213,70	139 818,24
9	338261125RT1	Stříška plotového pilíře 500x400 mm FACE BLOCK zákrytová deska ZD 3-30 hladká, přírodní	kus	11,00	358,00	3 938,00
10	318261123RT1	Stříška plotu ze zákryt. desek FACE BLOCK šířky 300 zákrytová deska hladká, ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20	m	63,90	461,00	29 457,90
11	338261112RT1	Pilíř plotový z bet. tvárnice FACE BLOCK 400x500 mm tvárnice hladké přírodní	m	24,20	1 094,00	26 474,80
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>262 169,20</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
12	613421775RT2	Omítka sloupů vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m2	29,20	542,00	15 826,40
13	622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m2	230,00	482,00	110 860,00
14	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene	m2	63,90	478,50	30 576,15
	<b>Celkem za</b>	<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>157 262,55</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
15	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	64,00	82,00	5 248,00
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>5 248,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
16	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	17,40	616,00	10 718,40
17	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	5,30	1 228,00	6 508,40
18	964011221R00	Vybourání ŽB krycích desek	m3	1,30	3 730,00	4 849,00
19	971024691R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 4 m2, nad 90 cm, MVC	m3	10,65	1 923,00	20 479,95
20	975022371R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m, zdi 60 cm nad 5 m	m	2,00	2 685,00	5 370,00
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	70,61	172,00	12 144,92
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	211,82	15,10	3 198,48
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	70,61	210,00	14 827,05
24	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	70,61	407,00	28 736,24
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	70,61	400,00	28 242,00
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>135 108,80</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
26	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	103,13	782,00	80 646,78
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>80 646,78</b>

<b>KRYCÍ LIST NABÍDKY</b>		
<b>Veřejná zakázka</b>		
<i>Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č.134/2016 Sb.</i>		
<b>Název:</b>	<b>Obnova hřbitovních zdí v obci Kunčina – 2. etapa</b>	
<b>Základní identifikační údaje</b>		
<b>Zadavatel</b>		
Název:	Obec Kunčina	
Sídlo:	Kunčina 204, 569 24 Kunčina	
IČ:	00276880	
DIČ:	-	
Kontaktní osoba:	Bc. Miroslav Kubín, starosta	
Tel.:	702 058 855	
E-mail:	obec.kuncina@tiscali.cz	
<b>Uchazeč</b>		
Název:	Blaško Libor	
Sídlo/místo podnikání:	Kunčina čp291	
Tel./fax:	776041225	
E-mail:	blaskolibor@seznam.cz	
IČ:	66838053	
DIČ:	CZ6710170874	
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	Blaško Libor	
Kontaktní osoba:		
Tel./fax:		
E-mail:		
Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH*:
985715 Kč	207000 Kč	1192715 Kč
<b>Osoba oprávněná za uchazeče jednat</b>		
<b>Podpis oprávněné osoby</b>	.....	razítko
<b>Titul, jméno, příjmení</b>		
<b>Funkce</b>		

\* v případě neplátce DPH se jedná o „Cenu celkem“, přičemž sloupec „Cena celkem bez DPH“ a „Samostatně DPH“ se nevyplňuje.

**Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti**

**Veřejná zakázka: Obnova hřbitovních zdí v obci Kunčina – 2. etapa**

**Zadavatel:** Obec Kunčina  
Kunčina 204, 569 24 Kunčina  
IČ 00276880

**Uchazeč:** Blaško Libor  
Název:  
Sídlo: Kunčina 291, 56924 Kunčina  
IČ: 66838053  
DIČ: CZ6710170874

Výše uvedený uchazeč tímto prohlašuje, že splňuje základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), tzn. že

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek<sup>1</sup>, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci<sup>2</sup>, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku<sup>3</sup>, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu<sup>4</sup> nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

<sup>1</sup> - trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině; trestný čin obchodování s lidmi; trestný čin proti majetku (a to podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti); trestný čin hospodářský (a to zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie); trestný čin obecně nebezpečný; trestný čin proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci; trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných (a to trestný čin proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestný čin úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci)

<sup>2</sup> - § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


<sup>3</sup> - § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadu a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

<sup>4</sup> - například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o

spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů

*Je-li uchazečem právnická osoba, musí podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu dodavatele. Je-li členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu uchazeče.*

Čestné prohlášení musí podepsat všichni členové statutárního orgánu

Jméno a příjmení	Funkce	Datum podpisu	Podpis
Libor Blaško	Zhotovitel	25.09.2017	

razítko uchazeče:

Finanční úřad  
v Moravské Třebové  
Čj. 17461/98/265970

V Mor. Třebové dne 09.06.1998

# OSVĚDČENÍ

## o registraci

Obchodní jméno:  
Libor Blaško

Příjmení, jméno, titul:  
Blaško Libor

Adresa:  
Kunčina 291  
KUNČINA  
569 24 KUNČINA

Podle § 33 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, jste zaregistrován:

k daním:	s účinností od:
a) z příjmů fyzických osob	01.04.1998
b) z přidané hodnoty	---
c) spotřebním	---
d) z nemovitostí	01.04.1998
e) silniční	---
f) plátce daně z příjmů - ze závislé činnosti	---
- vybírané zvl. sazbou	---

Vaše daňové identifikační číslo:

265 - 6710170874

Při všech platbách, poukazovaných bankovním příkazem správci daně, použijete jako variabilního symbolu část tohoto čísla za pomlčkou.

Daňové identifikační číslo musíte uvádět ve všech případech při styku se správcem daně a dále pokud tak stanoví zvláštní zákon.

Veškeré změny údajů, týkající se Vaší registrace, jste povinen oznámit finančnímu úřadu do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. Při změnách, které jsou rozhodné pro změnu osvědčení, předložíte zároveň správci daně toto osvědčení.

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení, písemně nebo ústně do protokolu u podepsaného správce daně. Odvolání nemá odkladný účinek.



*Jiří Zatloukal*  
Ing. Jiří Zatloukal  
ředitel finančního úřadu

(podpis s uvedením jména, příjmení a funkce pověřeného pracovníka správce daně)

OKRESNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD SVITAVY

# Živnostenský list

evidenční číslo 360900-8724-00

č.j.: ŽÚ/98/Ř-070

Ve Svitavách 5. 3. 1998

Okresní úřad ve Svitavách - okresní živnostenský úřad vydává na základě ohlášení ze dne 4. 3. 1998 podle par. 47 odst. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění změn a doplňků, živnostenský list fyzické osobě na předmět podnikání:

**Zednictví**

osobě

Libor Blaško

rodné číslo

67101770874

trvalé bydliště

Kuččina 291, 569 24 Kuččina

obchodní jméno

: Libor Blaško

identifikační číslo : 668 38 053

místo podnikání

: Kuččina 291, 569 24 Kuččina

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Vznik oprávnění provozovat živnost : 1. 4. 1998



Milan Kuthan  
vedoucí Okresního živnostenského  
úřadu ve Svitavách