Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo

Název zakázky: 
Parkoviště ul. Tovární, Kryry
Smlouva o dílo,
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami
Objednatel:
	Název
	Město Kryry

	Sídlo
	Hlavní 1, 439 81 Kryry

	Právní forma
	801-Obec

	Zastoupený
	PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Václav Kadleček, starosta města

	IČO
	00265080

	DIČ
	CZ00265080

	Kontaktní osoba
	Ivana Aujezdská

	Telefon
	+420 477477546

	E-mail:
	podatelna@kryry.cz


V rámci výběrového řízení označován jako „zadavatel“.

a
Zhotovitel:
	Název
	

	Sídlo
	

	Zápis v obchodním rejstříku
	

	Zastoupený
	

	IČO
	

	DIČ
	

	Bankovní spojení
	

	e-mail:
	


V rámci výběrového řízení označován jako „uchazeč“.
Osoby oprávněné k jednání a rozhodování ve věcech provozních a technických:

za objednatele: ……………………………
za zhotovitele: ……………………………
I.

Prohlášení stran a účel smlouvy
1.
Osoby uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu č. 1/23-S.

2.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k poskytnutí plnění dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy.

3.
Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace projektu: Parkoviště ul. Tovární, Kryry
4.
Mezi smluvními stranami je ujednáno následující vymezení pojmů:

-
Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.

-
Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.

- 
Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.

-
Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

-
Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

-
Staveniště je souborem pozemků či staveb na nebo v nichž má být dílo realizováno.

-
Předání a převzetí staveniště je okamžik, kdy objednatel fakticky předá zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
-
Zahájení stavebních prací je okamžik, kdy zhotovitel zahájí faktickou realizaci plnění díla na staveništi
-
Dokončení stavebních prací je okamžik, kdy došlo k mechanické kompletaci díla, dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem.
-
Předání a převzetí stavby je faktické a formální jednání mezi objednatelem a zhotovitelem, jestliže došlo k mechanické kompletaci díla, dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem, o čemž bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol o předání a převzetí díla. 
-
Počátku běhu záruční lhůty je den, kdy došlo k protokolárnímu předání díla bez vad a nedodělků nebo den, kdy došlo k odstranění poslední vady či nedodělku, bylo-li dílo předáno s vadami či nedodělky.
II.
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:
Předmětem zakázky je stavba parkoviště je umístěno v intravilánu obce Kryry v Ústeckým kraji. Stavba se nachází v zastavěném území a slouží k odstavení a parkování vozidel. Stavba bude umístěna podél komunikace III/2241 a je v souladu s územním plánem dotčených obcí(dále jen „dílo“). 
Dílo je v plném rozsahu určené

i) nabídkou zhotovitele a rozsahem prací a dodávek dle Položkového rozpočtu
a

ii) zadáním objednatele
2. Součástí plnění díla je rovněž: 

· Zpracování dokumentace skutečného provedení díla v příslušném počtu vyhotovení v listinné a elektronické podobě.  
· Zajištění úpravy dokumentace pro provedení stavby a součinnost při projednání případné změny předmětu díla před dokončením z důvodů na straně zhotovitele s příslušným úřadem, bude-li takového úkonu třeba.
· Zajištění všech potřebných měření, výpočtů, zkoušek atp.

· Zajištění a předání kompletní dokumentace, veškerých potřebných dokladů, atestů apod.  
3. Plnění a jakost díla se bude řídit podle této smlouvy, platných právních předpisů, jejich novelizací, technických předpisů, vztahujících se na dílo jako na celek. Dodávka díla bude provedena ve vysokém standardu kvality.

4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy apod. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), smluvní strany si sjednávají, že je tím definován minimální požadovaný standard. Zadavatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud byla předem odsouhlasena v rámci zhotovitelem podané nabídky. V opačném případě lze záměnu provést pouze na základě odsouhlasení projektantem stavby a objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
III. 
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla:

a) 
Zadávací dokumentace včetně příloh

b) 
Nabídka zhotovitele 

2. Objednatel prohlašuje, že příslušná dokumentace je úplná a správná, za což nese objednatel odpovědnost.

Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v čl. II. odst. 1 této smlouvy, jakožto i příslušné dokumentace mu byly předány před podpisem této smlouvy. 

3. Zhotovitel je jakožto osoba odborně způsobilá povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo a nepoužije je k žádným jiným účelům.
IV.

Doba plnění

1. Termín předání a převzetí staveniště:
nejdéle do 2. 5. 2023
Termín zahájení stavebních prací:
nejdéle
do 9. 5. 2023
Termín dokončení stavebních prací:

nejdéle do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště
Termín předání díla bez vad a nedodělků:
nejdéle do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště
2.
Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V. 
Místo plnění

1.
Dílo bude realizováno na pozemcích 435/9, 435/10, 3926/10, 3957/2 v k.ú. Kryry, bude-li třeba k plnění díla užití i jiných pozemků, k jejichž užití bude třeba souhlasu osoby odlišné od objednatele, je povinen souhlas k užití pozemků zajistit zhotovitel. 
VI.
Cena za dílo
1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
celková smluvní cena činí bez DPH


………………………

k této ceně bude připočtena DPH
 

………………………

celková smluvní cena činí včetně DPH 
 
………………………

2.
Zhotovitel, je-li plátce DPH, připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. 
Cena za dílo dohodnutá v čl. VI. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4.
Strany se dohodly, že změna ceny díla může nastat pouze z následujících důvodů:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
5. Smluvní strany se dohodly, že změna ceny díla může být sjednána jen a pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsanými oběma smluvními stranami. V případě provedení víceprací bez řádně sjednaného dodatku není zhotovitel oprávněn požadovat jejich úhradu po objednateli.

6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze tak, že cena položek díla dotčených změnou díla bude v dodatku uvedena tak, že cena položek díla, jež nebyly provedeny, bude oceněna dle nabídky zhotovitele uvedené v soupisu prací a dodávek, cena položek díla neuvedených v soupisu prací a dodávek bude oceněna dle aktuální cenové soustavy ÚRS, nebude-li možno cenu položek díla stanovit ani jedním z výše uvedených způsobů, bude mezi stranami stanovena dohoda o ceně položek díla dle ceny v místě a čase obvyklé. Ke všem změnám rozsahu díla vytvoří zhotovitel změnové listy, které předloží k odsouhlasení. Tyto změnové listy budou přílohou dodatků této smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku z této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele a poskytovatele dotace.

VII.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací, kdy datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem, který bude tvořit součást faktury. Závěrečná faktura bude vystavena s datem vystavení ke dni předání a převzetí díla. Bude-li dílo předáváno do 15. dne v měsíci, nebude zhotovitel vystavovat fakturu za předcházející měsíc, kdy bude vystavena až závěrečná faktura s datem vystavení ke dni předání a převzetí díla. Podkladem pro vystavení závěrečné faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem a zároveň oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla, které bude tvořit součást faktury. Bez odsouhlasení soupisu prací objednatelem není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Bez odsouhlasení soupisu prací objednatelem a oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla není zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu.
2. Splatnost faktury je 30 dní od jejího vystavení.
3. Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo a IČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den vystavení faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH. Dále na faktuře bude uveden název projektu.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 30 dní od jejího doručení objednateli.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VIII. 
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména následujících předpisů uvedených dle priority:

· právních předpisů upravujících činnost zhotovitele při plnění díla, o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
· předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných závazných pokynů,
· požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
· ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů,
· této smlouvy a zadávacích podmínek stanovených zadavatelem

· pokynů orgánů poskytujícího objednateli na akci dotaci.

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho část v rozsahu nemožnosti řádného plnění přerušit.
4. Zhotovitele je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
5. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zejména odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou i třetím nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru předmětu díla, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky se stanovuje na dvojnásobek ceny díla. Podíl spoluúčasti zhotovitele na náhradě škody vzniklé v důsledku pojistné události z pojistného plnění může být maximálně 10%. Objednatel je oprávněn si před započetím plnění vyžádat od zhotovitele prokázání této skutečnosti.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou. Vyplývá-li ze zvláštních předpisů povinnost jmenovat koordinátora práce na staveništi, bude tento jmenován objednatelem.
7. Objednatel, vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými nejméně 3 pracovní dny předem.
9. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. VIII odst. 8 této smlouvy, na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat.
10. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně jednou týdně. Kontrolní den svolává objednatel minimálně tři dny předem. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
11. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
12. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými poddodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu.
13. V případě, že zhotovitel ve výběrovém řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, a tento poddodavatel by se neměl podílet na realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, změna poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. 
14. Zhotovitel se zavazuje vést a průběžně aktualizovat seznam poddodavatelů včetně jejich podílu na realizaci předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje aktuální seznam poddodavatelů na vyžádání poskytnout objednateli, a to do 3 dnů od doručení výzvy objednatele, zhotovitel je povinen předat seznam všech poddodavatelů při předání díla. 
15. Zhotovitele je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním přepisem (vyhláška o dokumentaci staveb). Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, uložen na staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla objednatelem předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku.
16. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, technickému dozoru a koordinátoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi.

17. V případě, kdy oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. Záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.
18. Zajištění bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.
19. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací po domluvě s objednatelem zhotovitel.

IX. 
Staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději k datu dohodnutému v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. 
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení trasy inženýrských sítí a nese odpovědnost za jejich neporušení, předal-li mu objednatel dokumentaci inženýrských sítí vedoucích staveništěm.

3. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem ke dni předání díla. Nedodržení této lhůty je důvodem vyúčtování smluvní pokuty ze strany objednatele dle čl. XIV této smlouvy. Smluvní pokuta se nevztahuje na povinnost odklidit stroje a zařízení ponechaná na staveništi pro odstranění vad a dokončování nedodělků. V každém případě platí, že tyto stroje a zařízení budou odklizeny do 3 dnů ode dne předání díla bez vad a nedodělků nebo odstranění posledního nedodělku, nedodržení této lhůty je důvodem vyúčtování smluvní pokuty dle čl. XIV. této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s technologickým postupem a právními předpisy. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na nedotčených pozemcích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení přebytečné zeminy a odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla zařízení staveniště a jeho ochranu. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty. 

X.
Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:

· provádění díla brání vyšší moc,

· při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění,

· dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.
Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené. 

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

· pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,

· by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,

· je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozpracovanou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku. 

XI.
Vyšší moc
1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 3 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XII.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, o čemž bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol o předání a převzetí díla a zhotovitel předá objednateli příslušnou dokumentaci související s realizací díla. Dílo může být převzato, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jiným neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla. Zjištěné vady musí být odstraněny nejdéle do 14 dnů ode dne převzetí díla s vadami a nedodělky. 

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín odevzdávání díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu. Řízení se zúčastní zástupci objednatele stavby, zhotovitele, správce a provozovatele veřejného osvětlení.

3. Při přejímacím řízení veřejného osvětlení přejímající technik objednatele přezkoumá skutečnost, zda nabízené dílo odpovídá odsouhlasené projektové dokumentaci, na základě výchozí revizní zprávy ověřuje bezpečnost a funkčnost předávaného zařízení, kontroluje rozsah demontovaného zařízení.
4. Přejímací řízení se provádí pochůzkou po stavbě a kontrolou předávaného zařízení. Kontrola je prováděna v návaznosti na všechny související státní normy jak závazné tak doporučené. Při zahájení přejímacího řízení předloží zhotovitel požadované doklady a po provedené kontrole dokladů pokračuje řízení kontrolou stavební části.
5. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá a soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
7. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít z důvodu výskytu vad díla, sepíší strany o tomto zápis a sjednají termín, do kdy je zhotovitel povinen vady díla odstranit.

XIII. 
Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční lhůta na dílo je sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně. Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, nejpozději však budou vady odstraněny do 14 dnů od nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, a to na své náklady.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel neodstraní nahlášené vady ve lhůtě stanovené dle odst. 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
5. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady.
XIV. 
Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s předáním díla objednateli ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. 
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v předávacím protokolu, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době. 
3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín vyklizení staveniště, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. 
4. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smluvní strany vylučují.
5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XV.
 Závěrečná ustanovení
1. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

2.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3.
Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

4.
Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. 

5.
Smluvní strany berou na vědomí, že při nakládání s osobními údaji jsou povinny postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6.
Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

7.
Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou. Je povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

8.
Z důvodu získání dotace na realizaci výše uvedeného projektu (předmětu této smlouvy) a z toho vyplývající možné kontroly příslušných orgánů se zhotovitel zavazuje pověřeným osobám:

· umožnit kontrolu,

· vytvořit podmínky k provedení kontroly,

· poskytnout jim pro provádění kontroly součinnost,

· poskytnout veškeré dokumenty a informace týkající se projektu potřebné k ověření plnění Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

a to vše nejméně po dobu 10 let ode dne ukončení realizace zakázky.

Do této doby je zhotovitel povinen uchovávat veškeré dokumenty související s předmětnou veřejnou zakázkou, jejímž výstupem je realizace předmětu této smlouvy, a na písemné vyžádání objednatele je zpřístupnit objednateli nebo kontrolním orgánům.

9. 
Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze písemnou formou vzestupně číslovanými dodatky podepsanými osobami oprávněnými jednat za smluvní strany 
XVI.
 Přílohy
Příloha A – Průvodní zpráva 
PŘÍLOHA B – Souhrnná technická zpráva

PŘÍLOHA C.1 - Situační výkres širších vztahů
PŘÍLOHA C.2 - Katastrální situační výkres
PŘÍLOHA C.3 - Koordinační situační výkres
PŘÍLOHA D.1 – Technická zpráva

PŘÍLOHA D.2 – Situace

PŘÍLOHA D.4 – Vzorové řezy

PŘÍLOHA D.5 – Rozhledové poměry

PŘÍLOHA E.4 – Geodetické zaměření

PŘÍLOHA E.6 – Geologický průzkum

PŘÍLOHA F – Dodatečné povolení stavby

PŘÍLOHA G – Povolení připojení stavby

Příloha č. 5 Položkový rozpočet 

Přílohy jsou předány v elektronické podbě.
V  …..................... dne ….........

V …............................. dne ……………
……………………………………….

……………………………………….

za zhotovitele





za objednatele
