

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Cehnice, Cehnice 76, 387 52 Cehnice

Zastoupený: Helenou Sosnovou - starostkou obce, tel. 724 182 251

IČ : 00251038

Bankovní spojení:

Zhotovitel: PROTOM Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice

Zastoupený ve věcech smluvních : Procházkou Miroslavem – jednatelem, tel.383 313 922

Zástupce pro realizaci díla : Peterka František – výrobní ředitel , tel. 602 427 386

DIČ: CZ43841252

IČO: 43841252

Bankovní spojení: ČSOB Strakonice, č.ú. 812803773/0300

Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 711.

II. Předmět díla

Provedení stavby **Stavební úpravy objektu na p.č. st. 113/2, v k.ú. Cehnice** dle projektové dokumentace zpracované Projektová kancelář Ing. Vačkář @ Vačkářová, St. Dražejov 379, 386 01 Strakonice a v rozsahu určeném rozpočtem zhotovitele ze dne 9. 5. 2017, který je nedílnou součástí smlouvy.

III. Termín zhotovení díla

zahájení: 1. 8. 2017

dokončení: do 15. 11. 2017

1. Shora uvedené termíny platí za předpokladu, že nevzniknou nepředpokládané překážky zaviněné vyšší mocí, živelnou událostí a nenastanou zhotovitelem nezaviněné průtahy při výstavbě, resp., že nedojde ke změně termínu podle smlouvy. Dojde-li k takovýmto působení živelných vlivů, průtahům či změnám, termíny se poměrně prodlouží.
2. V případě nepříznivých klimatických podmínek (dle ČSN) bránících v provádění konstrukcí v předepsaných podmínkách technologických procesů, bude termín dokončení díla po dohodě se stranou objednatele úměrně posunut.

IV. Cena díla, změny díla, věci předané objednatelem k provedení díla, příkazy dané objednatelem k provedení díla

1. Stanovena příloženým rozpočtem zhotovitele ze dne 9. 5. 2017 částkou **398 545,- Kč** bez DPH, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy, nemusí být úplný, kdy v průběhu realizace díla se může objevit potřeba provedení činností (položek) do rozpočtu nezahrnutých nebo naopak neprovedení činností (položek) do rozpočtu zahrnutých, což nebylo předvídatelné v době uzavření smlouvy. Smluvní strany tedy sjednávají cenu díla podle rozpočtu s výhradou, že tato může být změněna, a to postupem podle odst. 5. tohoto článku.
3. Cena bude při fakturaci doplněna o daň z přidané hodnoty v sazbách dle zákona.
4. Objednatel je oprávněn požadovat změny předmětu plnění, případně omezit či rozšířit rozsah některých prací a dodávek (dále jen změny), a to i v průběhu prací. Zhotovitel je povinen na změny přistoupit, ledaže jde o změny, které nelze uskutečnit s ohledem na již nasmlouvané závazky zhotovitele vůči třetím osobám (zejména poddodavatelům). Provádění jakýchkoli změn oproti smlouvě je však v každém případě podmíněno uzavřením písemného dodatku, jenž může být v jednoduchém případě sjednán i formou zápisu ve stavebním deníku. Nedohodnou-li se účastníci na dodatku, postupuje zhotovitel při uskutečňování prací a dodávek podle smlouvy; nemůže-li zhotovitel vzhledem k charakteru požadované změny pokračovat v pracích, prodlužuje se o dobu jednání, resp. o dobu nutnou ke změně stavebního povolení termín plnění. Při požadavku víceprací se objednatel zavazuje akceptovat i úměrné prodloužení termínu dokončení díla.
5. Bude-li objednatel požadovat v souladu s předchozím odstavcem, či v průběhu provádění díla vícepráce, nebo vyplyne objektivní potřeba uskutečnit práce, výkony a materiálové položky v rozpočtu nezahrnuté (tzv. vícepráce), nebo v jiném než v rozpočtu uvedeném provedení (kvalitě), celková cena se o jejich cenu či rozdíl v ceně zvýší. Cena těchto prací bude stanovena na podkladě příložené cenové nabídky jednotkových cen zhotovitele („cenová kalkulace“). Cena jednotkových výkonů, prací a materiálů je stanovena v rozpočtu. O vícepráce a výši ceny účastníci vždy sepíší dodatek, který může být v jednoduchých případech uzavřen též oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku. Obdobně bude postupováno i v případě, když některé práce, výkony a materiálové položky v rozpočtu obsažené prováděny nebudou (tzn. méněpráce), kdy cena těchto méněprací bude z rozpočtu odečítána.
6. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i přes písemné upozornění zhotovitele, může zhotovitel od smlouvy odstoupit. Provede-li zhotovitel na základě písemného pokynu objednatele dílo při použití nevhodné věci nebo podle nevhodného příkazu, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

7. Opatří-li zhotovitel věc zpracovanou při provádění díla, má stran této věci, pokud se stala součástí díla, postavení prodávajícího. Má se za to, že kupní cena věci je zahrnuta v ceně díla. Má-li objednatel opatřit věc k provedení díla, předá ji zhotoviteli v dohodnuté době, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Má se za to, že se cena díla o cenu této věci nesnižuje. Neopatří-li objednatel věc včas a neučiní-li tak ani na výzvu zhotovitele v dodatečně přiměřené době, může věc opatřit zhotovitel na účet objednatele. Cenu věci a náklady účelně vynaložené s jejím opatřením objednatel zhotoviteli zaplatí bez zbytečného odkladu poté, co jej o placení zhotovitel požádá.

V. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout následující součinnost k provedení díla, současně bere na vědomí, že neposkytnutí této součinnosti ve lhůtě určené zhotovitelem opravňuje zhotovitele buďto k zajištění náhradního plnění na účet objednatele nebo k odstoupení od smlouvy, byl-li na tuto možnost objednatel upozorněn (§ 2591). V případě, že zhotovitel od smlouvy neodstoupí, vyhrazuje si pro případ neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele právo přiměřeně upravit termíny uvedené v čl. III této smlouvy:

- a) Bezplatně poskytnout staveniště a plochu pro skládku materiálu obstaraného zhotovitelem na realizaci díla s označením připojovacích bodů vody, kanalizace a elektrické energie v prostoru staveniště.
- b) Předat staveniště prosté všech právních a faktických vad zápisem pověřenému zástupci zhotovitele, nejpozději do 31. 7. 2017. Objednatel prohlašuje, že mu svědčí vlastnické právo (případně jiné právo opravňující zřídit stavbu) k pozemku (pozemkům), na němž má být dílo (stavba) prováděno, a že stavbě nebrání žádná práva třetích osob.
- c) Předat zhotoviteli příslušné stavební povolení, příp. i jiná potřebná rozhodnutí, nejpozději do 31. 7. 2017.
- d) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli projektovou dokumentaci ve třech vyhotoveních (jiné podklady pro zhotovení díla) nejpozději do 31. 7. 2017.
- e) Objednatel odpovídá za projekční a věcnou správnost předané dokumentace resp. podkladů. Vzniknou-li v důsledku vad dokumentace resp. podkladů zhotoviteli vícenáklady přesahující cenu díla sjednanou rozpočtem, má zhotovitel právo účtovat odsouhlasené vícenáklady přiměřeně v souladu s čl. IV. 3,4. této smlouvy.
- f) Objednatel se zavazuje, že předložené průběžné soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) odsouhlasí písemně, případně s výhradami, do třech pracovních dnů od jejich obdržení.

VI. Podmínky zhotovení díla a jeho předání a převzetí

- a) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a v ujednaném čase s obstaráním všeho, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými předpisy a normami stavebními, bezpečnostními, hygienickými a ekologickými.
- b) Objednatel souhlasí, aby zhotovitel operativně použil jiné než smlouvou stanovené (v



zadání a projektové dokumentaci specifikované) stavební dílce, materiály či postupy, které neovlivňují vzhled, životnost, jakost a cenu stavby, přičemž je povinen o tom objednatel předem informovat. Přestanou-li se v průběhu realizace díla materiály, výrobky a zařízení stanovená smlouvou vyrábět (dovážet), popř. bude-li jejich výměnu požadovat objednatel anebo objeví-li některý účastník na trhu materiály, zařízení či postupy vhodnější a výhodnější, dohodnou se účastníci na dalším postupu formou písemného dodatku, jenž může být v jednoduchém případě sjednán i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu jednání o dodatku se prodlužuje termín plnění.

- c) Zhotovitel bude vést po celou dobu realizace díla stavební deník, přitom postupuje v souladu s právními předpisy a s touto smlouvou. V deníku musí být zaznamenávány veškeré důležité okolnosti, týkající se provádění díla. Zápisy do deníku mohou zaznamenávat objednatel, zhotovitel, stavební dozor, kontrolní orgány a další osoby k tomu podle právních předpisů oprávněné. Nesouhlas se zápisem musí být v deníku poznamenán nejpozději do tří pracovních dnů od data zápisu, jinak se má za to, že účastníci s jeho obsahem souhlasí. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li předmětem zápisu skutečnost, která má vliv na cenu; tehdy musí být zápis osobně podepsán oběma účastníky a považuje se za dodatek smlouvy.
- d) Závazek zhotovitele provést dílo je splněn dokončením díla bez vad a jeho předáním dle písemného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit jeho cenu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V takovémto případě bude dohodnuta lhůta pro odstranění těchto případných vad a nedodělků. Písemné potvrzení předávacího protokolu popř. s výhradami se objednatel zavazuje provést nejpozději do třech pracovních dnů od zahájení předávacího řízení. V případě nesplnění této lhůty není zhotovitel od termínu zahájení předávacího řízení v prodlení s předáním díla.
- e) Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně (dílní etapy díla) odlišit, může být předáno a převzato i po částech.
- f) Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatel včas přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu; není-li objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. Nepřičí-li se to povaze závazku, je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost zápis předat.
- g) Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatel ke kontrole. Nepozve-li jej včas, tj. nejméně 3 dny před pokračováním v provádění díla, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.
- h) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o

změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

- i) Převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci, zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla - stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
- j) Zhotovitel se zavazuje řešit postup prací tak, aby zabránil příp. škodám, které mohou objednateli, eventuálně sousedům stavby vzniknout povětrnostními vlivy a činností pracovníků zhotovitele.

VII. Platební a fakturační podmínky

- a) Objednatel splní svoji povinnost zaplatit cenu díla či její dílčí části dnem připsání příslušné částky na výše uvedený účet zhotovitele.
- b) Prováděné práce bude účtováno fakturou po písemném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, která bude vystavena na základě písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací (prostavenosti), jež bude tvořena vynásobením výměr realizovaných prací jednotkovými cenami ve smyslu přiloženého rozpočtu zhotovitele. Objednatel se zavazuje k písemnému odsouhlasení tohoto soupisu provedených prací do 5-ti dnů od jeho předložení. V opačném případě bude oběma smluvními stranami soupis provedených prací považován v plném rozsahu za odsouhlasený a zhotoviteli vzniká právo na vystavení faktury.
- c) Zhotovitel vystaví na uvedenou částku fakturu, kterou zašle objednateli tak, aby byla zachována lhůta splatnosti dokladu do 30-ti dnů po doručení.
- d) V případě prodlení objednatele se splněním závazku zaplatit zhotoviteli účtovanou částku – fakturovanou dílčí část či celou cenou díla, vzniká zhotoviteli v souladu s § 2048 – 2052 občanského zákoníku právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je dána bez zřetele k tomu, zda porušením takto utvrzené povinnosti vznikla zhotoviteli škoda, a bez zřetele na zavinění při porušení povinnosti. Účastníci se dohodli na vyloučení aplikace § 2051 občanského zákoníku při uplatňování smluvní pokuty, kdy objednatel jako dlužník není oprávněn namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty a domáhat se jejího snížení soudem, a to i s přihlédnutím k tomu, že zhotovitel není oprávněn domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
- e) Prodlení objednatele se zaplacením jakékoli fakturované částky delším jak 10 dnů, je považováno za porušení smluvní povinnosti podstatným způsobem ve smyslu § 1977 občanského zákoníku. Zhotovitel má v tomto případě právo odstoupit od smlouvy a uplatnit veškeré náklady a škody v souvislosti s odstoupením vzniklé, eventuálně přerušit provádění díla a upravit termín dokončení díla s ohledem na dobu neplacení faktur s přihlédnutím k vzniklým povětrnostním podmínkám.
- f) V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla vzniká objednateli v souladu s § 2048 – 2052 občanského zákoníku právo na smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je dána bez zřetele k tomu, zda porušením takto utvrzené

povinnosti vznikla objednateli škoda, a bez zřetele na zavinění při porušení povinnosti. Účastníci se dohodli na vyloučení aplikace § 2051 občanského zákoníku při uplatňování smluvní pokuty, kdy zhotovitel jako dlužník není oprávněn namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty a domáhat se jejího snížení soudem, a to i s přihlédnutím k tomu, že objednatel není oprávněn domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VIII. Záruka za jakost, vady díla

Nároky objednatele z vad díla se řídí zejména ustanovením § 2615 – 2619 a § 2629 – 2630 občanského zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje, že zhotovené dílo bude mít po dobu **60** měsíců od data písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků vlastnosti stanovené projektem, touto smlouvou a platnými normami (bude způsobilé pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti). Na technologická zařízení je poskytována záruka dle záručních listů výrobců. Reklamace zjištěných vad musí být vždy písemná a musí být uplatněna okamžitě po zjištění, nejpozději poslední den záruční doby.

Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím a zabudováním materiálů a zařízení (věcí) poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval (v podrobnostech viz. čl. IV. odst. 6. smlouvy).

IX. Ostatní ujednání

- a) V případě jednostranného odstoupení zhotovitele od smlouvy po uzavření smluvního vztahu před zahájením realizace díla z některého z důvodů stanoveného zákonem a/nebo sjednaného touto smlouvou uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady, které mu vzniknou ke dni odstoupení od smlouvy přípravou realizace díla.
- b) Obě smluvní strany pověřili své odpovědné zástupce prováděním ustanovení této smlouvy:
Za zhotovitele: p. Peterka František, tel. 383 313 930, fax. 383 313 933, tel. 602 427 386
Za objednatele: p. _____ tel. _____
- c) Objednatel opravňuje TDI ke schvalování technických a cenových změn díla v průběhu realizace stavby.
- d) Není-li výslovně ujednáno něco jiného, řídí se právní vztahy účastníků z této smlouvy ust. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejména pak jeho §§ 2586 - 2635. Práva a povinnosti účastníků přecházejí na jejich právní nástupce.
- e) Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména :
 - ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 - ustanovení NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- ustanovení zákona č. 67/2001 Sb. (úplné znění zák. č. 133/1985 Sb.) o požární ochraně
- ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
- ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
- ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých dalších zákonů
- ustanovení zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
- ustanovení zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích

- f) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech majících stejnou platnost, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- g) Zhotovitel podmiňuje platnost ustanovení smlouvy jejím písemným potvrzením objednatelem a zpětným předáním zhotoviteli do 7 dnů od níže uvedeného data.
- h) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků. Smluvní strany v souladu s § 564 obč. zák. vylučují jinou formu změny obsahu právního jednání (této smlouvy) než formu písemnou, která byla mezi smluvními stranami pro změny této smlouvy ujednána.
- i) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají v prostorách obvyklých pro podnikání zhotovitele.
- j) V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy. Strany se pro tento případ zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
- k) Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu si před jejím podpisem řádně přečetli, že tato byla podepsána na základě jejich svobodné a vážné vůle, že její obsah považují obě smluvní strany za určitý a srozumitelný, že tuto podepsali dobrovolně a bez jakékoli hrozby tělesného či duševního násilí vyvolávajícího důvodnou obavu, bez uvedení v omyl či za použití lsti, při zachování dobrých mravů, a po bedlivém prozkoumání všech rozhodných skutečností, za podmínek spravedlivých a nikoliv nevýhodných, a proto potvrzují tuto smlouvu svým podpisem.

V Cehnicích dne 26.6.2014

Ve Strakonici dne

objednatel:

zastoupený starostkou obce

Sosnovou Helenou



zhotovitel:

zastoupený jednatelem

Procházkou Miroslavem



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4232 Stavba: Stavební úpravy objektu na p.č. st. 113/2, v k.ú. Cehnice

KSO: CC-CZ: 9.5.2017
Místo: Cehnice Datum:
Zadavatel: IČ: 43841252
Obec Cehnice DIČ: CZ 43841252
Uchazeč: IČ: 43841252
PROTOM Strakonice, s.r.o. DIČ: CZ 43841252
Projektant: IČ:
Ing. Vačkář DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		398 545,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	398 545,00
	15,00%	0,00
Cena s DPH	V CZK	482 239,45

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4232

Stavba: Stavební úpravy objektu na p.č. st. 113/2, v k.ú. Cehnice

Místo: Cehnice

Datum: 09.05.2017

Zadavatel: Obec Cehnice
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Projektant: Ing. Vačkář

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

4232 Stavební úpravy objektu na p.č. st. 113/2, v k.ú. Cehnice

398 545,00 482 239,45

398 545,00

482 239,45 STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na p.č. st. 113/2, v k.ú. Cehnice

Místo:

Cehnice

Datum: 09.05.2017

Zadavatel:

Obec Cehnice

Projektant: Ing. Vačkář

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

398 545,00

997 - Přesun sutě

20 585,00

PSV - Práce a dodávky PSV

377 960,00

762 - Konstrukce tesařské

126 695,00

765 - Krytina skládaná

233 907,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

17 358,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu na p.č. st. 113/2, v k.ú. Cehnice

KSO:

Místo:

Cehnice

Zadavatel:

Obec Cehnice

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Projektant:

Ing. Vačkař

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.05.2017

IČ:

DIČ:

43841252

CZ 43841252

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

398 545,00

DPH základní
snižená

Základ daně

398 545,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

83 694,45

0,00

Cena s DPH

▼ CZK

482 239,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na p.č. st. 113/2, v k.ú. Cehnice

Místo:

Cehnice

Datum: 09.05.2017

Zadavatel:

Obec Cehnice

Projektant: Ing. Vačkař

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

398 545,00

Práce a dodávky HSV

20 585,00

Přesun sutě

20 585,00

1	K	997013112	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	21,241	422,10	8 966,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,241	188,70	4 008,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	403,579	8,20	3 309,00	CS ÚRS 2016 02
	W		21,241*19 "Přepočtené koeficientem množství"		403,579			
4	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	21,241	184,00	3 908,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,313	300,00	394,00	CS ÚRS 2016 02

Práce a dodávky PSV

377 960,00

Konstrukce tesařské

126 695,00

6	K	762331922	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	129,000	112,00	14 448,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"Pásky" 1,5*4/3		2,000			
	W		"Kleštiny" (5,05*2+5,05*2)/3		6,733			
	W		"Vaznice" 17,2*2/3		11,467			
	W		"Zavětrování" (3,25*8+2,2*4)/3		11,600			
	W		"Krokve" 7,6*17*2/3		86,133			
	W		"Pozednice" 16,6*2/3		11,067			
	W		Součet		129,000			
7	K	762331932	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m	m	5,133	148,70	763,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"Sloupky" 4*3,85/3		5,133			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	762331942	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 5 m	m	7,567	170,80	1 292,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"Sloupky" 2*3,85/3		2,567			
	W		"Vzpěry" 3,75*4/3		5,000			
9	K	762331952	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m	m	7,467	189,20	1 413,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"Vazné trámy" 11,2*2/3		7,467			
10	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	129,000	357,50	46 118,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	5,133	470,80	2 417,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	7,567	689,80	5 220,00	CS ÚRS 2016 02
13	K	762332925	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m	7,467	844,80	6 308,00	CS ÚRS 2016 02
14	K	762342314	Montáž latování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	262,596	54,90	14 417,00	CS ÚRS 2016 02
	W		17,205*7,6*2-3,6*2,1/2*4+5,4*3/2*2		262,596			
15	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	291,773	9,90	2 889,00	CS ÚRS 2016 02
	W		262,596/0,9		291,773			
16	M	605141140	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 3 - 5 m	m3	3,081	6 489,00	19 993,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"Latě 60/40mm" 262,596/0,3*0,06*0,04*1,1		2,311			
	W		"Kontralatě 60/40mm" 291,773*0,06*0,04*1,1		0,770			
17	K	762342812	Demontáž latování střeš z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	262,596	14,60	3 834,00	CS ÚRS 2016 02
18	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	2,801	821,80	2 302,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"Latě 60/40mm" 262,596/0,3*0,06*0,04		2,101			
	W		"Kontralatě 60/40mm" 291,773*0,06*0,04		0,700			
19	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	4,087	1 292,20	5 281,00	CS ÚRS 2016 02
D 765 Krytina skládaná							233 907,00	
20	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do sutí	m2	262,596	81,60	21 428,00	CS ÚRS 2016 02
21	K	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do sutí	m	21,400	47,80	1 023,00	CS ÚRS 2016 02
	W		12,4+9		21,400			
22	K	765123012	Krytina betonová drážková povrch s nástrikem disperzní barvou sklonu do 30° na sucho	m2	262,596	511,70	134 370,00	CS ÚRS 2016 02
23	K	765123111	Krytina betonová okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	41,210	60,70	2 501,00	CS ÚRS 2016 02
	W		17,205*2+3,4*2		41,210			
24	K	765123121	Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mřížkou	m	41,210	72,80	3 000,00	CS ÚRS 2016 02
25	K	765123212	Krytina betonová drážková nárožní hrana z hřebenačů s disperzním nástrikem s větracím pásem	m	12,400	1 224,60	15 185,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,1*4		12,400			
26	K	765123311	Krytina betonová drážková hřeben z hřebenačů s transparentním nástríkem s větracím pásem	m	9,000	1 010,90	9 098,00	CS ÚRS 2016 02
27	K	765123512	Krytina betonová drážková šitová hrana z tašek s povrchem s nástríkem disperzní barvou	m	16,800	748,20	12 570,00	CS ÚRS 2016 02
VV			4,2*4		16,800			
28	K	765125011	Montáž betonové speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové na sucho	kus	26,000	24,10	627,00	CS ÚRS 2016 02
29	M	592444790	taška Alpská Classic Protector odvětrávací	kus	26,000	200,00	5 200,00	CS ÚRS 2016 02
30	K	765125111	Montáž rozdělovacího, spojovacího hřebenače pro betonovou krytinu	kus	2,000	147,60	295,00	CS ÚRS 2016 02
31	M	592444740	taška Alpská Classic Protector hřebenač rozdělovací s 1 vrutem	kus	2,000	395,00	790,00	CS ÚRS 2016 02
32	K	765125121	Montáž uzávěry hřebene pro betonovou krytinu	kus	4,000	104,10	416,00	CS ÚRS 2016 02
33	M	592444730	taška Alpská Classic Protector hřebenač koncový s 1 vrutem	kus	4,000	247,00	988,00	CS ÚRS 2016 02
34	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	262,596	29,70	7 799,00	CS ÚRS 2016 02
35	M	283292520	fólie podtřešní difúzní JUTAFOL D Standard 140 g/m2	m2	315,115	21,20	6 680,00	CS ÚRS 2016 02
VV			262,596*1,2		315,115			
36	K	998765102	Přesun hmot tonažní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	13,144	908,20	11 937,00	CS ÚRS 2016 02
D	783		Dokončovací práce - nátěry				17 358,00	
37	K	783213101	Napouštění jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	250,842	69,20	17 358,00	CS ÚRS 2016 02
VV			"Sloupky" (0,18+0,24)*2*3,85+(0,16+0,18*2)*4*3,85		11,242			
VV			"Pásky" 1,5*4*0,12*4		2,880			
VV			"Vazné trámy" 11,2*(0,2+0,25)*2*2		20,160			
VV			"Kleštiny" 5,05*2*(0,12+0,14)*2+5,05*2*(0,12+0,16)*2		10,908			
VV			"Vzpěry" 3,75*4*(0,14+0,25)*2		11,700			
VV			"Vaznice" 17,2*2*(0,12+0,16)*2		19,264			
VV			"Zavětrování" 3,25*8*0,12*4+2,2*4*0,12*4		16,704			
VV			"Krokve" 7,6*17*2*(0,12+0,16)*2		144,704			
VV			"Pozednice" 16,6*2*(0,16+0,12*2)		13,280			

