

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“) mezi:

Objednatel Město Lázně Bělohrad
Se sídlem: nám K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
IČ: 00271730
Bankovní spojení: 19-2220-541/0100
Zastoupený: Ing. Pavel Šubr, starosta
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel COLAS CZ, a.s.
Se sídlem: Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 7408-201/0100
Zastoupený: Ing. Janem Nerádkem, manažerem regionu Pardubického
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

1 Účel smlouvy

- 1.1 Objednatel je investorem projektu „**Oprava komunikací HNV – (proti benzině)**“. Za účelem zajištění jeho realizace sjednává Objednatel na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Oprava komunikací HNV – (proti benzině) - Zhotovitel“ (veřejná zakázka malého rozsahu, zadávací řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) tuto smlouvu.
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v této smlouvě provede na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla.
- 1.3 Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle této smlouvy v dohodnutém termínu.
- 1.4 Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

2 Dílo

- 2.1 Dílem se rozumí provedení opravy dvou komunikací v Horní Nové Vsi (pokládka nového povrchu, včetně podkladních vrstev, vjezdů k nemovitostem, napojení na sousední komunikace, osazení dvou kusů odvodňovacích žlabů a jejich napojení na kanalizaci, úprava okolního terénu, likvidace veškerého odpadu vzniklého během stavby). Stavba vychází z českých stavebních standardů obecných standardů na stavbu komunikací.
- 2.2 Technické specifikace díla a cena jsou určeny položkovým rozpočtem oceněným zhotovitelem pro výběrové řízení, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy (vše dále jen „dílo“).
- 2.3 Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:
- Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné provedení a dokončení díla (zábor veřejného prostranství, dopravně inženýrská opatření apod.).
 - Vytýčení podzemních sítí a písemné předání dotčených sítí správcům těchto sítí.
 - Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.
 - Koordinace při odvozu komunálního odpadu vč. přemístění nádob.
 - Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně uživatelů komunikací.
 - Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.
 - Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky během stavby.
 - Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu dle požadavků správního orgánu po ukončení stavby.
 - Fotodokumentace průběhu provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD.
 - Zhotovení dokumentace skutečného provedení v případě odchylek od prováděcí dokumentace (postačuje ruční zákres do výkresu či technické zprávy.)
- 2.4 Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o změně předmětu nebo termínu plnění díla. Zhotovitel s právem objednatele uvedeným v tomto odstavci výslovně souhlasí.

3 Termín provádění díla

- 3.1 Předání staveniště: nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele
- 3.2 Zahájení prací: nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí staveniště
- 3.3 Ukončení prací: nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí staveniště

4 Cena za dílo

- 4.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele.
- 4.2 Sjednaná cena činí 870 000,00 Kč bez DPH, DPH samostatně 182 700,00 Kč, s DPH 1 052 700,00 Kč.
- 4.3 K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.4 Cena za dílo je ujednána dle položkového rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 4.5 Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že je položkový rozpočet úplný.
- 4.6 V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné od prací nutných k provedení díla (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), budou tyto

předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny.

- 4.7 V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace zhotovitele uvedené v položkovém rozpočtu – Příloha č.1. Cena za dílo se v tom případě sníží o výši ceny odpočtů.
- 4.8 Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele. Pokud zde tyto stavební práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle ceníku stavebních prací, platného pro rok 2018, s tím, že cena za položku bude vynásobena podílem, který bude stanoven vydělením celkové nabídkové ceny dodavatele, celkovou rozpočtovanou cenou. Bude-li nabídková cena dodavatele vyšší, bude použita ceníková cena bez této modifikace.

5 Platební podmínky

- 5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena po dokončení díla na základě vystavené faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
- 5.3 Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty a zákonem o účetnictví.
- 5.4 Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze strany TDI soupis provedených prací a dodávek. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.
- 5.5 Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 14 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.
- 5.6 Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.

6 Práva a povinnosti zhotovitele

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.
- 6.2 Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve stavebním deníku provedené zhotovitelem.

- 6.3 Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
- 6.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činnostmi zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži zhotovitele.
- 6.5 Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.
- 6.6 Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi v souladu se zákonem o odpadech.
- 6.7 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli.

7 Práva a povinnosti objednatele

- 7.1 Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) zhotovitele předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
- 7.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel.
- 7.3 Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 dny před dnem kontroly.

8 Předání a převzetí díla

- 8.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel nemá právo odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo jeho části.
- 8.2 V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění. Protokol bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí. K zápisu je dodavatel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného.

9 Záruka

- 9.1 Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady zhotovitelem.

10 Smluvní pokuta

- 10.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla je povinen objednateli uhradit smluvní

pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v této smlouvě za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

- 10.2 V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každý případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.4 V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.5 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každou vadu a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.6 V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.7 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje smluvní pokuta.

11 Ostatní ujednání

- 11.1 Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu doзору objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům objednatele a stavebního doзору.
- 11.2 Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

12 Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy

- 12.1 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.2 Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.
- 12.3 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.

13 Závěrečná ustanovení


- 13.1 Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.
- 13.2 Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 13.3 Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.
- 13.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

14 Přílohy:

- 14.1 Příloha č. 1 Položkový rozpočet, oceněný výkaz výměr zhotovitele

V Lázních Bělohrad dne 24.4.2018

V Hradci Králové dne 24.4.2018



objednatel
Ing. Pavel Šubr, starosta

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177008 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

zhotovitel
Ing. Jan Neradílek, manažer regionu Pardubického

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-037B

Stavba: Obnova komunikací C2 a C3 v k. ú. Horní Nová Ves

JKSO:

Místo: Lázně Bělohrad

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Město Lázně Bělohrad

IČ: 00271730

DIČ: CZ00271730

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 870 000,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 870 000,00

DPH základní	21,00%	ze	870 000,00	182 700,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 052 700,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-037B

Stavba: Obnova komunikací C2 a C3 v k. ú. Horní Nová Ves

Místo: Lázně Bělohrad

Datum:

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	870 000,00	1 052 700,00
1	C2 Komunikace	460 890,00	557 676,90
2	C3 Komunikace	409 110,00	495 023,10
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		870 000,00	1 052 700,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova komunikací C2 a C3 v k. ú. Horní Nová Ves

Objekt: 1 - C2 Komunikace

JKSO:

Místo: Lázně Bělohrad

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Město Lázně Bělohrad

IČ: 00271730

DIČ: CZ00271730

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				460 890,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				460 890,00
DPH základní	21,00%	ze	460 890,00	557 676,90
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	557 676,90

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova komunikací C2 a C3 v k. ú. Horní Nová Ves

Objekt: 1 - C2 Komunikace

Místo: Lázně Bělohrad

Datum:

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	460 890,00
HSV - Práce a dodávky HSV	460 890,00
1 - Zemní práce	14 065,00
5 - Komunikace pozemní	390 910,00
997 - Přesun sutě	34 423,00
998 - Přesun hmot	1 102,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 500,00
02 - Odtatní náklady	17 890,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	460 890,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova komunikací C2 a C3 v k. ú. Horní Nová Ves

Objekt: 1 - C2 Komunikace

Místo: Lázně Bělohrad

Datum:

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

460 890,00

HSV - Práce a dodávky HSV

460 890,00

1 - Zemní práce

14 065,00

136	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	485,000	29,00	14 065,00
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

5 - Komunikace pozemní

390 910,00

137	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm, frakce 0-32	m2	485,000	116,00	56 260,00
138	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, frakce 32-63	m2	485,000	116,00	56 260,00
140	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	485,000	321,00	155 685,00
70	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	485,000	17,00	8 245,00
71	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	485,000	236,00	114 460,00

997 - Přesun sutě

34 423,00

61	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	177,440	19,00	3 371,00
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 774,400	6,00	10 646,00
					177,44*10		1 774,400
145	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	177,440	15,00	2 662,00
47	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	177,440	100,00	17 744,00

998 - Přesun hmc

1 102,00

146	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	183,670	6,00	1 102,00
-----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

0 - Vedelejší rozpočtové náklady

2 500,00

1	K	031103R00	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---	-----------	---	------	-------	----------	----------

02 - Ostatní náklady

17 890,00

2	K	011114R00	Vytyčení inženýrské sítě, vytyčení stavby, staveniště, vytyčení hranic pozemků	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
7	K	034403R00	Dočasná dopravní značení, projednání DIO, pořízení DZ, montáž a demontáž svíslého DZ dle DIO	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
9	K	043103R00	Zkoušky, atesty a revize	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
15	K	091704R50	Detailní harmonogram výstavby	soub	1,000	390,00	390,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	091704R80	Zajištění přístupu k nemovitostem	soub	1,000	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova komunikací C2 a C3 v k. ú. Horní Nová Ves

Objekt: 2 - C3 Komunikace

JKSO:

Místo: Lázně Bělohrad

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Město Lázně Bělohrad

IČ: 00271730

DIČ: CZ00271730

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				409 110,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				409 110,00
DPH základní	21,00%	ze	409 110,00	495 023,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	495 023,10

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova komunikací C2 a C3 v k. ú. Horní Nová Ves

Objekt: 2 - C3 Komunikace

Místo: Lázně Bělohrad

Datum:

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	409 110,00
HSV - Práce a dodávky HSV	409 110,00
1 - Zemní práce	11 542,00
5 - Komunikace pozemní	320 788,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 826,00
997 - Přesun sutě	28 644,00
998 - Přesun hmot	920,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 500,00
02 - Ostatní náklady	17 890,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	409 110,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova komunikací C2 a C3 v k. ú. Horní Nová Ves

Objekt: 2 - C3 Komunikace

Místo: Lázně Bělohrad

Datum:

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

409 110,00

HSV - Práce a dodávky HSV

409 110,00

1 - Zemní práce

11 542,00

136	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	398,000	29,00	11 542,00
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

5 - Komunikace pozemní

320 788,00

137	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm, frakce 0-32	m2	398,000	116,00	46 168,00
138	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm, frakce 32-63	m2	398,000	116,00	46 168,00
140	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	398,000	321,00	127 758,00
117	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	398,000	17,00	6 766,00
118	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	398,000	236,00	93 928,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 826,00

139	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	10,000	384,60	3 846,00
140	M	592270000	žlab odvodňovací ACO N100 typ 6, polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	10,000	809,00	8 090,00
141	M	592270250	vpust žlabová krátký tvar ACO N100, H355, těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm	kus	2,000	2 226,00	4 452,00
142	M	592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu ACO N100 typ 0-20, pro všechny stavební výšky	kus	2,000	210,00	420,00
143	M	592270280	čelo žlabu výtokové ACO N100 pro typ 10, 10.0, 10.1	kus	2,000	389,00	778,00
144	M	592270220	rošt můstkový ACO N100 - tvárná litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíž. C250	kus	20,000	462,00	9 240,00

997 - Přesun sutě

28 644,00

108	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	147,653	19,00	2 805,00
109	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 476,530	6,00	8 859,00

147,653*10

1 476,530

145	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	147,653	15,00	2 215,00
92	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	147,653	100,00	14 765,00

998 - Přesun hmot

920,00

146	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	153,390	6,00	920,00
-----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

0 - Vedejší rozpočtové náklady

2 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	031103R00	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště	soub	1,000	2 500,00	2 500,00

02 - Ostatní náklady

17 890,00

2	K	011114R00	Vytyčení inženýrské sítě, vytyčení stavby, staveniště, vytyčení hranic pozemků	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
7	K	034403R00	pocasni opravni znacen, projednani DIO, pořízení DZ, montáž a demontáž svistého DZ dle DIO	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
9	K	043103R00	Zkoušky, atesty a revize	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
15	K	091704R50	Detailní harmonogram výstavby	soub	1,000	390,00	390,00
18	K	091704R80	Zajištění přístupu k nemovitostem	soub	1,000	1 000,00	1 000,00