

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	15003	Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č.p. 36
		I. ETAPA – Dřevěná okna a plastová okna

Objednatel: Město Hluboká nad Vltavou
Masarykova 36
37341 Hluboká nad Vltavou
IČ: 00244899
DIČ: CZ00244899

Zhotoviteľ: OTHERM CB s.r.o.
Lidická 2118,370 07 České Budějovice
IČ: 26068982
DIČ: CZ26068982

Rozpis ceny		Celkem
HSV		163 897,30
PSV		486 912,10
MON		0,00
Vedlejší náklady		6 500,00
Ostatní náklady		500,00
Celkem		657 809,40
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	657 809,40 CZK
Základní DPH	21 %	138 139,97 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

795 949,37 CZK

V Českých Budějovicích

dne

2.9.16

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Ostatní a vedlejší náklady	0	7 000	1 470	8 470	1
1500300	podklad pro výběrové řízení etapa 0	0	7 000	1 470	8 470	1
SO 01	Vlastní objekt	0	650 809	136 670	787 479	99
1500301	podklad pro výběrové řízení etapa 0	0	650 809	136 670	787 479	99
Celkem za stavbu		0	657 809	138 140	795 949	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			73 412,10	11
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			11 158,79	2
64	Výplně otvorů	HSV			17 980,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			18 600,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			29 752,50	5
97	Prorážení otvorů	HSV			12 266,15	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			727,76	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 629,20	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			13 904,00	2

769	Otvorové prvky z plastu	PSV			461 015,00	70
784	Malby	PSV			9 363,90	1
VN	Vedlejší náklady	VN			6 500,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			500,00	0
Cena celkem					657 809,40	100

Položkový rozpočet

S:	15003	Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č.p. 36
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	150030001	podklad pro výběrové řízení etapa č. 1 160307

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	VN	Vedlejší náklady								
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	005122010R	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Provoz objednatel	Soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00521108V	Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	ON	Ostatní náklady								
4	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	005281018T	Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. Fotodokumentace pořízená v průběhu realizace stavby	Soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem						7 000,00				

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	15003	Výměna oken v budově Městského úřadu Hluboká nad Vltavou č.p. 36
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	150030101	podklad pro výběrové řízení etapa č. 1 160307

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní								
	1 612473190T01	Montáž rohové lišty, včetně dodávky AL lišty s tkaninou 100x100	m	102,96000	75,00	7 722,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		pozice 01/1 : (1,34+2,52*2)*1		6,38000						
		pozice 01/2 : (1,8+2,5*2)*1		6,80000						
		pozice 02/1 : (1,36+2,5*2)*2		12,72000						
		pozice 03/1 : (1,34+2,5*2)*2		12,68000						
		pozice 04/1 : (1,32+2,5*2)*3		18,96000						
		pozice 04/2 : (1,34+2,5*2)*4		25,36000						
		pozice 05/1 : (1,23+2,18*2)*2		11,18000						
		pozice 06/1 : (1+0,85*2)*1		2,70000						
		pozice 07/1 : (1,2+0,93*2)*1		3,06000						
		pozice 07/2 : (0,92+1,1*2)*1		3,12000						
		Potažení stěn skelnou tkaninou a tmelem, podklad polystyren nebo stávající omítka	m2	99,84000	75,00	7 488,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		přetažení na stávající konstrukce počítáno 20% z výměry :								
		Začátek provozního součtu								
		pozice 01/1 : 0,5*7,72*1		3,86000						
		pozice 01/2 : 0,5*8,60*1		4,30000						
		pozice 02/1 : 0,67*7,72*2		10,34480						
		pozice 03/1 : 0,67*7,68*2		10,29120						

		pozice 04/1 : 0,67*7,64*3 pozice 04/2 : 0,86*7,68*4 pozice 05/1 : 0,5*6,82*2 pozice 06/1 : 0,7*3,70*1 pozice 07/1 : 0,35*4,26*1 pozice 07/2 : 0,43*4,04*1 Konec provozního součtu 83,20*1,20		15,35640 26,41920 6,82000 2,59000 1,49100 1,73720 99,84000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7 612471412V01	pozice 05/1 : (1,23*2,18*2)*2		11,18000					
	pozice 06/1 : (1+0,85*2)*1		2,70000					
	pozice 07/1 : (1,2+0,93*2)*1		3,06000					
	pozice 07/2 : (0,92+1,1*2)*1		3,12000					
	Úprava vnitřního oštění štukem, dvouvrstvá							
	Začátek provozního součtu	m2	99,85200	246,00	24 563,59	0,01	0,83	0,00
	pozice 01/1 : 0,5*7,72*1		3,86000					
	pozice 01/2 : 0,5*8,60*1		4,30000					
	pozice 02/1 : 0,67*7,72*2		10,34480					
	pozice 03/1 : 0,67*7,68*2		10,29120					
	pozice 04/1 : 0,67*7,64*3		15,35640					
	pozice 04/2 : 0,86*7,68*4		26,41920					
	pozice 05/1 : 0,5*6,82*2		6,82000					
	pozice 06/1 : 0,7*3,70*1		2,59000					
	pozice 07/1 : 0,35*4,26*1		1,49100					
	pozice 07/2 : 0,43*4,04*1		1,73720					
	Konec provozního součtu							
8 614471701T10	83,21*1,20		99,85200					
	Vyrovnání podkladu - lepení polystyrénu do tl. 6cm, včetně	m2	83,20980	180,00	14 977,76	0,00	0,25	0,00
	dodávky polystyrénu EPS 70F a kotvení							
	pozice 01/1 : 0,5*7,72*1		3,86000					
	pozice 01/2 : 0,5*8,60*1		4,30000					
	pozice 02/1 : 0,67*7,72*2		10,34480					
	pozice 03/1 : 0,67*7,68*2		10,29120					
	pozice 04/1 : 0,67*7,64*3		15,35640					
	pozice 04/2 : 0,86*7,68*4		26,41920					
	pozice 05/1 : 0,5*6,82*2		6,82000					
	pozice 06/1 : 0,7*3,70*1		2,59000					
	pozice 07/1 : 0,35*4,26*1		1,49100					
	pozice 07/2 : 0,43*4,04*1		1,73720					
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				11 158,79		1,24	0,00

9	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů	m2	53,01000	35,00	1 855,35	0,00	0,00	0,00
		pozice 01/1 : 3,38*1		3,38000					
		pozice 01/2 : 4,50*1		4,50000					
		pozice 02/1 : 3,40*2		6,80000					
		pozice 03/1 : 3,35*2		6,70000					
		pozice 04/1 : 3,30*3		9,90000					
		pozice 04/2 : 3,35*4		13,40000					
		pozice 05/1 : 2,68*2		5,36000					
		pozice 06/1 : 0,84*1		0,84000					
		pozice 07/1 : 1,12*1		1,12000					
		pozice 07/2 : 1,01*1		1,01000					
10	622409991V01	Začištění omítek kolem oken apod., do šíře 8cm včetně tmelení spáry mezi omítkou a rámem okna	m	102,96000	55,00	5 662,80	0,00	0,00	0,00
		pozice 01/1 : (1,34+2,52*2)*1		6,38000			0,38		
		pozice 01/2 : (1,8+2,5*2)*1		6,80000					
		pozice 02/1 : (1,36+2,5*2)*2		12,72000					
		pozice 03/1 : (1,34+2,5*2)*2		12,68000					
		pozice 04/1 : (1,32+2,5*2)*3		18,96000					
		pozice 04/2 : (1,34+2,5*2)*4		25,36000					
		pozice 05/1 : (1,23+2,18*2)*2		11,18000					
		pozice 06/1 : (1+0,85*2)*1		2,70000					
		pozice 07/1 : (1,2+0,93*2)*1		3,06000					
		pozice 07/2 : (0,92+1,1*2)*1		3,12000					
11	622470001T1	Oprava vnějších nátěrů stěn,slož.1-2, hmotá silikátová barevná skupina I-dle vzoru oprava je provedena z namontované výplně, není uvažováno venkovní lešení :	m2	22,75400	160,00	3 640,64	0,04	0,86	0,00
		pozice 01/1 : 0,2*(1,34+2,52*2)*1		1,27600					
		pozice 01/2 : 0,2*(1,8+2,5*2)*1		1,36000					
		pozice 02/1 : 0,2*(1,36+2,5*2)*2		2,54400					
		pozice 03/1 : 0,2*(1,34+2,5*2)*2		2,53600					
		pozice 04/1 : 0,2*(1,32+2,5*2)*3		3,79200					

[illegible]

	10		10,00000					
	pozice 02/1 : 5*2		10,00000					
	10		10,00000					
	pozice 03/1 : 5*2		10,00000					
	10		10,00000					
	pozice 04/1 : 5*3		15,00000					
	pozice 04/2 : 5*4		20,00000					
	25		25,00000					
	pozice 05/1 : 5*2		10,00000					
	10		10,00000					
	pozice 06/1 : 5*1		5,00000					
	pozice 07/1 : 5*1		5,00000					
	pozice 07/2 : 5*1		5,00000					
15 952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	155,00000	75,00	11 625,00	0,00	0,01	0,00
	Položka obsahuje:zamezení a umytí podlah, dlažeb, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, vysátí koberců :							
	pozice 01/1 : 5*1		5,00000					
	pozice 01/2 : 5*1		5,00000					
	10		10,00000					
	pozice 02/1 : 5*2		10,00000					
	10		10,00000					
	pozice 03/1 : 5*2		10,00000					
	10		10,00000					
	pozice 04/1 : 5*3		15,00000					
	pozice 04/2 : 5*4		20,00000					
	25		25,00000					
	pozice 05/1 : 5*2		10,00000					
	10		10,00000					
	pozice 06/1 : 5*1		5,00000					
	pozice 07/1 : 5*1		5,00000					

Díl: 96		pozice 07/2 : 5*1		5,00000		29 752,50		0,09		5,81
16	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých nad 4 m2	m2	4,50000	240,00	1 080,00	0,00	0,00	0,05	0,21
		pozice 01/2 : 4,5*1		4,50000						
17	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	54,00000	40,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozice 01/1 : 3*1		3,00000						
		pozice 01/2 : 6*1		6,00000						
		pozice 02/1 : 3*2		6,00000						
		pozice 03/1 : 3*2		6,00000						
		pozice 04/1 : 3*3		9,00000						
		pozice 04/2 : 3*4		12,00000						
		pozice 05/1 : 3*2		6,00000						
		pozice 06/1 : 2*1		2,00000						
		pozice 07/1 : 2*1		2,00000						
		pozice 07/2 : 2*1		2,00000						
18	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých pl. 2 m2	m2	2,97000	240,00	712,80	0,00	0,00	0,06	0,18
		pozice 06/1 : 0,84		0,84000						
		pozice 07/1 : 1,12		1,12000						
		pozice 07/2 : 1,01		1,01000						
19	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých pl. 4 m2	m2	98,69000	240,00	23 685,60	0,00	0,09	0,05	5,33
		pozice 01/1 : 3,38		3,38000						
		pozice 02/1 : 3,4*2		6,80000						
		pozice 03/1 : 3,35*2		6,70000						
		pozice 04/1 : 3,3*3		9,90000						
		pozice 04/2 : 3,35*4		13,40000						
		pozice 05/1 : 2,68*2		5,36000						
		pozice 15/1 : 3,88*1		3,88000						
		pozice 16/1 : 3,88*2		7,76000						
		pozice 17/1 : 3,88*1		3,88000						
		pozice 18/1 : 3,41*2		6,82000						

[illegible]

[illegible]

36	769000001V01	D+M dřevěné okno, pozice 01/1	kus	1,00000	28 718,00	28 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	769000001V02	D+M dřevěné okno, pozice 01/2	kus	1,00000	45 163,00	45 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	769000001V03	D+M dřevěná okna, pozice 02/1	kus	2,00000	28 640,00	57 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	769000001V04	D+M dřevěná okna, pozice 03/1	kus	2,00000	28 869,00	57 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	769000001V05	D+M dřevěná okna, pozice 04/1	kus	3,00000	28 786,00	86 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	769000001V06	D+M dřevěná okna, pozice 04/2	kus	4,00000	28 869,00	115 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	769000001V07	D+M plastového okna, pozice 05/1	kus	2,00000	16 786,00	33 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	769000001V08	D+M plastového okna, pozice 06/1	kus	1,00000	4 516,00	4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	769000001V09	D+M plastového okna, pozice 07/1	kus	1,00000	8 195,00	8 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	769000001V10	D+M dřevěné okno, pozice 07/2	kus	1,00000	12 491,00	12 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	998769203T00	Přesun hmot pro plastové konstr., výšky do 24 m	%	1,00000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	784	Malby								
47	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m v ceně je též ořiznutí nových maleb při přechodu na stávající malby-není počítáno s kompletním vymalováním jednotlivých místností : Začátek provozního součtu	m2	124,85200	75,00	9 363,90	0,00	0,02	0,00	0,00
		pozice 01/1 : 0,5*7,72*1		3,86000						
		pozice 01/2 : 0,5*8,60*1		4,30000						
		pozice 02/1 : 0,67*7,72*2		10,34480						
		pozice 03/1 : 0,67*7,68*2		10,29120						

	pozice 04/1 : 0,67*7,64*3	15,35640						
	pozice 04/2 : 0,86*7,68*4	26,41920						
	pozice 05/1 : 0,5*6,82*2	6,82000						
	pozice 06/1 : 0,7*3,70*1	2,59000						
	pozice 07/1 : 0,35*4,26*1	1,49100						
	pozice 07/2 : 0,43*4,04*1	1,73720						
	Konec provozního součtu	99,85200						
	83,21*1,20	25,00000						
	nepředvidané : 25							

Celkem	650 809,40
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání