



„Výstavba retenční nádrže nad obcí Měky nec, na p.č. 1528“

- SMLOUVA O DÍLO

č.

na stavební práce zakázky: **Výstavba retenční nádrže nad obcí Měky nec, na p.č. 1528**

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Obec Měky nec**
Sídlo: Měky nec 22, 387 73 Bavorov
IČ: 00667692
Statutární zástupce: Luboš Chvosta, starosta obce
Telefon: +420 383 389 204
E-mail: OU_Mekynec@seznam.cz

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **HYDRO & KOV s.r.o.**
Sídlo: Rybářská 801, 379 01 Třeboň
IČ: 277 20 161
DIČ: CZ27720161
Statutární zástupce: Ing. Miroslav Ježek, Miroslav Ježek, Petr Ježek
zastoupena: Ing. Miroslav Ježek, jednatel
Telefon: 384 722 033
E-mail: obchod@hydrokov.cz
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 576303389/0800

(dále jen zhotovitel)

se dohodli, podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu § 2586/1, § 2587 a § 2586/2 a následně uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva").

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.



„Výstavba retenční nádrže nad obcí Měky nec, na p.č. 1528“

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Luboš Chvosta – starosta obce
Zhotovitel: Ing. Miroslav Ježek, jednatel

Ve věcech odborných:

Objednatel: Luboš Chvosta – starosta obce
TDS:
GP:
Zhotovitel: Petr Ježek, jednatel

Po dobu dodávky stavebních prací bude objednatel na stavbě zastupovat

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Název díla: Výstavba retenční nádrže nad obcí Měky nec, na p.č. 1528

2.2. Předmět díla:

Předmětem plnění je vybudování nové retenční nádrže, která bude sloužit jako protipovodňová ochrana obce Měky nec.

Projekt bude podpořen z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací, které jsou definovány v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, zejména Projektovou dokumentací vyhotovenou Ing. Janou Máchovou.

2.3. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s projektovou dokumentací, obecně závaznými předpisy, podmínkami stavebního povolení a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději 2 pracovní dny před dnem odevzdání a převzetí dokončené stavby.

2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.5. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla **jedenkrát měsíčně**.

Splatnost faktury bude min. 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Přílohou faktury bude soupis provedených prací zpracovaný dodavatelem, potvrzený a odsouhlasený věcně a cenově pověřenou osobou zadavatele /TDS/. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že provedl s vynaložením své odbornosti v rozsahu běžné obezřetnosti řádnou a odbornou kontrolu veškerých předaných podkladů a neshledal žádné jejich vady a omyly.

2.8. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci, nebo v nabídce včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v které z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

„Výstavba retenční nádrže nad obcí Měky nec, na p.č. 1528“

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

Termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů ode dne předání staveniště
Termín ukončení stavebních prací: do 36 měsíců ode dne předání staveniště

Smlouva se zhotovitelem bude podepsána, avšak nabývá účinnosti dnem předání staveniště k realizaci stavby. Dodavatel je potom povinen zahájit stavbu 5 (pět) dní od předání díla k realizaci!!!!

Objednatel stanovuje lhůty pro:

- a) předání a převzetí staveniště: po emailové či telefonické výzvě objednatele,
- b) zahájení stavebních prací: do 5 dnů od převzetí staveniště,
- c) dokončení stavebních prací, předání a převzetí stavby: do 36 měsíců od předání staveniště,

Součástí této smlouvy je vypracovaný **měsíční harmonogram** postupu realizace.

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.3. Nezbytně realizované vícepráce do 10 % z ceny zakázky nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nutných realizovat za účelem řádného dokončení díla větších než 10 % zakázky se smluvní doba dokončení díla prodlouží o odpovídající dobu, a to na základě písemného dodatku mezi objednatelem a zhotovitelem.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v termínu dle SOD. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

bez DPH 14 444 444,-Kč

DPH 3 033 333,-Kč (bude účtováno dle platných předpisů v době plnění)

Celková cena včetně DPH 17 477 777,-Kč
(slovy: sedmnáctmilionů čtyřístadesátšedesát sedm tisíc sedmsetšedesát sedm korun českých)

4.3. Objednatel nepřipustí zvýšení smluvní ceny díla vyjma změny DPH, nezbytného rozšíření předmětu plnění, případně jiných mimořádných událostí mající dopad do rozsahu předmětu plnění.

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány v souladu s odstavcem 5.5.

5.2. Faktura bude pořízena ve čtyřech výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle §12 a 16 zákona č. 588/92 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ

„Výstavba retenční nádrže nad obcí Měky nec, na p.č. 1528“

DIČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
objednatelem určenou ev. zn. akce
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná!

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově), v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu (výkazu výměr). Soupisy provedených prací musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen vadnou fakturu opravit a znovu doručit objednateli. Od doručení opravené faktury běží i nová splatnost.

5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně.

Splatnost faktury bude max. 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Přílohou faktury bude soupis provedených prací zpracovaný dodavatelem, potvrzený a odsouhlasený věcně a cenově pověřenou osobou zadavatele /TDS/. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

5.6. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle čl. X. odst. 10.1. této smlouvy.

5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě odchylně od článku č. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel takové práce do datečně za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přidá i písemné vyjádření objednatele.

5.8. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na provedení stavebních prací včetně příslušných projekčních prací, veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, ale o kterých zhotovitel věděl nebo mohl a měl. Součástí ceny díla jsou rovněž ceny výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení stavenišť, energií atd. vše, co je potřebné pro úplné a bezvadné plnění předmětu díla – stavebních prací. Veškeré budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu zhotovitele při oceňování zadávací dokumentace včetně výkazu výměr jdou k jeho tíži.

5.9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, které vzniknou z této smlouvy, postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

5.10. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za dohodnutou nejvýše přípustnou cenu.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, stavebním povolením, touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel garantuje, že realizace díla bude vyhovovat ČSN a souvisejícím normám a provozním předpisům v ní uvedených.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje podmínky smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak



„Výstavba retenční nádrže nad obcí Měky nec, na p.č. 1528“

zhotovitel díla neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích).

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze objednatel, zpracovatel PD a příslušné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD

přehled všech provedených zkoušek jakosti

seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

seznam případných poddodavatelů

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dní předem ke kontrole zakryvaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady

„Výstavba retenční nádrže nad obcí Měky nec, na p.č. 1528“

díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených a prokazatelných nákladů, pokud již původní materiál objednal a na své náklady složil zálohu.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uložení přebytečné zeminy, stavební sutí apod. a její dopravu včetně příslušných poplatků. Uložení zmíněných materiálů musí být v souladu se stanoviskem dotčených orgánů státní správy. Odvoz a uložení zeminy a vybouraných sutí a materiálů včetně poplatku za uložení na skládku – tyto práce a výkony jsou započteny ve smluvní ceně díla.

6.23. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prostý práv třetí osoby nejpozději do 10-ti dnů po podpisu této smlouvy, pokud strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.

6.25. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady staveništní přípojku el. energie, vodovodu a kanalizace včetně připojovacích míst určených objednatelem.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Povolení k odstranění křovin a stromů zajišťuje zhotovitel ve vlastní režii.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod. Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

„Výstavba retenční nádrže nad obcí Měky nec, na p.č. 1528“

- 6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu si zabezpečit příslušná povolení k omezení provozu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.
- 6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).
- 6.33. Zhotovitel si zajistí vyjádření o existenci sítí u jednotlivých správců sítí a následné vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození opraví zhotovitel inž. sítě na vlastní náklady. Pokud to bude potřebné, zhotovitel si zajistí ve vlastní režii návrh DIO včetně odsouhlasení DI POLICIE ČR a odboru dopravy MÚ a následné osazení dopravních značek.
- 6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, znečišťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů
- 6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které mu byly poskytnuty, a má zcela jasno o způsobu a objemu prací.
- 6.36. V nabízených stavebních pracích jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému provoznímu zajištění stavby, i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány.
- 6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.
- 6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
- 6.39. Zhotovitel musí dodržet a splnit veškeré požadavky vyplývající z povolení včetně příslušných vyjádření účastníků a dotčených orgánů vydaných v rámci SP.
- 6.40. Objednatel se stává vlastníkem každé části předmětu díla uvedeného v soupisech prací a dodávek předmětu díla, v zjišťovacích protokolech zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů, které uhradil na základě faktur dle oddílu V. této smlouvy.
- 6.41. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla objednatелеm.
- 6.42. Zhotovitel má v ceně díla započteno zimní opatření v takovém rozsahu, aby klimatické podmínky neohrožily plynulý průběh díla. Pouze mimořádně extrémní klimatické podmínky, při kterých již nelze aplikovat žádné způsoby zimních opatření, opravňují zhotovitele vyzvat k jednání objednatele za účelem uzavření dohody o změně termínu dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce zařízení.
- 7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.
- 7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 pracovních dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převjímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla.
- 7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.

„Výstavba retenční nádrže nad obcí Měky nec, na p.č. 1528“

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN a příslušným stavebně-technickým předpisům a není způsobilé ke smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti.

IX. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data předání díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je odstraní bezplatně na vlastní náklady. Pokud dílo bude odevzdáno a převzato se zjištěnými vadami či nedodělky nebránícími užívání, začíná záruční lhůta dnem písemného potvrzení objednatelem o odstranění vad a nedodělků.

9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 10 dnů od doručení reklamace a případné drobné vady a nedodělky zjištěné při převjímacím řízení v dohodnutém termínu uvedeném v předávacím protokolu. Havarijní vady je zhotovitel povinen odstranit do 48 hodin od jejich uplatnění. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

9.4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.5. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.6. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které nemohl zjistit v průběhu zkoušek, předání a převzetí díla.

9.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení do trvalého provozu.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% **dlužné částky za každý den** prodlení.

10.2. Za nesplnění předání řádně dokončeného díla objednateli v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 0,1% z **ceny díla za každý započatý den** prodlení.

10.3. Pokud zhotovitel neodstraní všechny zjištěné zjevné vady a nedodělky zjištěné při převjímacím řízení v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč **za každý nedodělek a den prodlení**.

10.4. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílejší faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou:



„Výstavba retenční nádrže nad obcí Měky nec, na p.č. 1528“

Provedení díla v rozsahu dle PD a SOD.

Provedení díla v kvalitě odpovídající normám příslušných prací a podmínkám stanovených v PD.

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení faktur objednatelem v dohodnutých lhůtách.

Plnění zadávacích podmínek.

Plnění harmonogramu postupu stavebních prací.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Důvodem k odstoupení od smlouvy objednatelem je závažné porušení technologické kázně, ČSN, příslušných obecně platných právních předpisů. Toto porušení musí být dokladováno zápisem z jednání za účasti zhotovitele a objednatele. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy.

11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění smlouvy v případě okolností, které nemohl předvídat. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.

12.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.4. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů a pozvaní účastníci jednání. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušební s doklady v české řeči.

12.9. Zhotovitel bere na vědomí a provede veškeré činnosti dle této smlouvy za provozu objednatele.

12.10. Zástupci obou stran uvedení v čl. I, odst. 1 a 2 prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

12.11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

12.12. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomí jimi udaných nepravdivých údajů.



„Výstavba retenční nádrže nad obcí Měky nec, na p.č. 1528“

12.14. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří oceněný výkaz výměr zhotovitele dle předložené nabídky při hodnocení zakázky.

12.15. Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště. **Realizace akce je podmíněna úspěšným získáním dotace z Ministerstva zemědělství ČR.**

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

Povinnosti dodavatele

Kontrolní činnost vzhledem k dotačnímu programu

Dodavatel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

Uchování dokumentace

Dle čl. 90 Nařízení Rady ES 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti je dodavatel povinen uchovávat veškerou dokumentaci týkající se realizovaného projektu do doby uplynutí 3 let od ukončení programu (tj. minimálně do roku 2028). Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt

V Třeboni dne:

Měky nec, dne:

za zhotovitele :

za objednatele: 16. 10. 2018

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01

ICO: 27720161 DIČ: CZ27720161 11
Ing. Miroslav Ježek
jednatel
HYDRO & KOV s.r.o.

OBEC MĚKY NEC
337 73 BAVOROV
Luboš Chvosta – starosta obce

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Měky nec dne č. usnesení.....

Přílohy:

- položkový rozpočet
- měsíční časový harmonogram

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Výstavba retenční nádrže nad obcí Měky nec, na p.č.1528**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **HYDRO & KOV s.r.o.**

IČO: **277 20 161**

Rybářská 801

DIČ: **CZ27720161**

379 01 Třeboň

Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 149 710,61
PSV			109 800,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			139 933,39
Ostatní náklady			45 000,00
Celkem			14 444 444,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 444 444,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 033 333,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **17 477 777,00 CZK**

v _____

dne _____

HYDRO & KOV s.r.o.
 Rybářská 801
 Třeboň 379 01
 IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 

Za zhotovitele

OBEC MĚKYNEC
 387 73 BAVOROV

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO - 01	Zdrž retenční nádrže	0	4 931 357	1 035 585	5 966 942	34
1	Zdrž retenční nádrže	0	4 931 357	1 035 585	5 966 942	34
SO - 02	Hráz retenční nádrže	0	3 782 485	794 322	4 576 807	26
1	Hráz retenční nádrže	0	3 782 485	794 322	4 576 807	26
SO - 03	Sdružený objekt	0	4 764 289	1 000 501	5 764 790	33
1	Sdružený objekt	0	4 764 289	1 000 501	5 764 790	33
SO - 04	VRN	0	966 313	202 926	1 169 239	7
1	VRN	0	966 313	202 926	1 169 239	7
Celkem za stavbu		0	14 444 444	3 033 333	17 477 777	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7 196 211,60	50
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			114 365,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 853 611,50	27
4	Vodorovné konstrukce	HSV			960 843,90	7
5	Komunikace	HSV			939 362,50	7
8	Trubní vedení	HSV			137 939,76	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			110 741,76	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			196 456,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			640 178,59	4
711	Izolace proti vodě	PSV			46 800,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			63 000,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			139 933,39	1
ON	Ostatní náklady	ON			45 000,00	0
Cena celkem					14 444 444,00	100

HYDRO & KO s.r.o.
 Rybářská 801
 Třeboň 379 01
 IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 11

Položkový rozpočet

S:	Výstavba retenční nádrže nad obcí Měky nec, na p.č.1528	
O:	SO - 01	Zdrž retenční nádrže
R:	1	Zdrž retenční nádrže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 820 537,40
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 1000	m2	1 000,00000 1000	46,00	46 000,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm 1000	m2	1 000,00000 1000	9,00	9 000,00
3	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 8580*0,3	m3	2 574,00000 2574	73,00	187 902,00
4	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 4817	m3	4 817,00000 4817	158,00	761 086,00
5	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 4817	m3	4 817,00000 4817	34,00	163 778,00
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 4817 2574	m3	7 391,00000 4817 2574	98,00	724 318,00
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 4817	m3	4 817,00000 4817	93,00	447 981,00
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m ornice přebytek odvoz : 1959	m3	1 959,00000 1959	176,00	344 784,00
9	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m 1000	m2	1 000,00000 1000	51,00	51 000,00
10	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 4817	m3	4 817,00000 4817	133,00	640 661,00
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 ornice : 2574	m3	9 350,00000 2574	60,00	561 000,00
		ornice přebytek odvoz : 1959		1959		
		odtěžení zdrže : 4817		4817		
12	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných ornice : 2574	m3	9 350,00000 2574	24,00	224 400,00
		ornice přebytek odvoz : 1959		1959		
		odtěžení zdrže : 4817		4817		
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 6149	m2	6 149,00000 6149	18,00	110 682,00
14	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 6149	m2	6 149,00000 6149	8,00	49 192,00
15	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 9466	m2	9 466,00000 9466	51,00	482 766,00
16	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg 6149*0,025	kg	153,72500 153,725	104,00	15 987,40
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				110 741,76
17	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho (0,5+2)*192	m2	480,00000 480	48,00	23 040,00
18	979082213R00	Vodorovná doprava suti po sucho do 1 km	t	66,24000	40,00	2 649,60
19	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po sucho za další 1 km	t	1 920,96000	11,00	21 130,56

20	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	66,24000	118,00	7 816,32
21	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	66,24000	838,00	55 509,12
22	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	66,24000	9,00	596,16
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				77,62
23	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,20373	296,00	60,30
24	998331091R00	Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km	t	0,20373	85,00	17,32

Celkem					4 931 356,78	
---------------	--	--	--	--	---------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

HYDRO & KOV s.r.o.
 Rybářská 801
 Třeboň 379 01
 IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 11




Položkový rozpočet

S:	Výstavba retenční nádrže nad obcí Měky nec, na p.č.1528	
O:	SO - 02	Hráz retenční nádrže
R:	1	Hráz retenční nádrže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 375 674,20
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 2568*0,3	m3	770,40000 770,4	73,00	56 239,20
2	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 odkop hráz : 816	m3	816,00000 816	158,00	128 928,00
3	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 odkop hráz : 816	m3	816,00000 816	34,00	27 744,00
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m ornice : 771 ornice přebytek odvoz : 657 odkop hráz : 816 odkop zdrž : 4817	m3	7 061,00000 771 657 816 4817	98,00	691 978,00
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m odkop hráz : 816 odkop zdrž : 4817	m3	5 633,00000 816 4817	93,00	523 869,00
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m ornice přebytek odvoz : 657	m3	657,00000 657	176,00	115 632,00
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 ornice : 771 ornice přebytek odvoz : 657 odkop hráz : 816 odkop zdrž : 4817	m3	7 061,00000 771 657 816 4817	60,00	423 660,00
8	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS odkop hráz : 816 odkop zdrž : 4817	m3	5 633,00000 816 4817	40,00	225 320,00
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných ornice přebytek odvoz : 657	m3	657,00000 657	24,00	15 768,00
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 1140	m2	1 140,00000 1140	18,00	20 520,00
11	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 1140	m2	1 140,00000 1140	8,00	9 120,00
12	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 2568	m2	2 568,00000 2568	51,00	130 968,00
13	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ, á 25 kg 1140*0,05	kg	57,00000 57	104,00	5 928,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				114 365,00
14	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 1285	m2	1 285,00000 1285	89,00	114 365,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				666 786,50
15	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg 1285*0,3	m3	385,50000 385,5	1 253,00	483 031,50

16	462512169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu, kameny do 200 kg	m2	1 285,00000	143,00	183 755,00
		1285		1285		
Díl: 5		Komunikace				157 982,50
17	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	1 285,00000	67,00	86 095,00
		1285		1285		
18	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	337,50000	213,00	71 887,50
		135*2,5		337,5		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				467 676,66
19	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	1 227,49780	296,00	363 339,35
20	998331091R00	Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km	t	1 227,49780	85,00	104 337,31
Celkem						3 782 484,86

Poznámky uchazeče k zadání

HYDRO & KOV s.r.o.
 Rybářská 801
 Třeboň 379 01



IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 11

Položkový rozpočet

S:	Výstavba retenční nádrže nad obcí Měky nec, na p.č.1528	
O:	SO - 03	Sdružený objekt
R:	1	Sdružený objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 853 611,50
1	320101111R00	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg (2,5+2+2,5+2)*0,25*1*18	m3	40,50000 40,5	2 805,00	113 602,50
2	380320070RAA	Kompletní kce ŽB z betonu C 30/37 XF3, bednění a odbednění, výztuž max. 90 kg/m3 základ sdruž. obj. : 11,1*4*1,15 zdivo sdruž. obj. : 4*7*0,8 2,9*7 46*0,8*2 zídka před požerákem : 0,7*0,4*2,5 0,7*0,4*1,6*2 1,4*0,4*2 0,8*0,7*0,4*2 bet. pasy pod vývarem : 0,6*0,7*(1,8+9,5+1,4+1,5+2+2+6) zídky vývaru : 15*0,55*2 čelo vyústění : 0,65*0,65*2 1,65+0,65*2 0,65*0,85*2,45*2 8,5*0,65*2 2,55*1,65*0,65*2 opora lávky : 1*1*1,2	m3	221,41000	14 900,00	3 299 009,00
3	59383451R	Propust rámová IZM 25/10 200x200x100 cm 18	kus	18,00000 18	24 500,00	441 000,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				294 057,40
4	451311841R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 25 cm schody : 19*2,6	m2	118,40000 49,4	780,00	92 352,00
		sdruž.obj. : 20 vývar : 49		20 49		
5	452312141R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20 3,5*18*0,2	m3	12,60000 12,6	2 524,00	31 802,40
6	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg 18*0,3	m3	5,40000 5,4	1 253,00	6 766,20
7	462512169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny do 200 kg 18	m2	18,00000 18	143,00	2 574,00
8	465210123R00	Schody z lom. kam. tl.30 cm na MC, zalití spár MC schody : 19*2,6	m2	49,40000 49,4	1 637,00	80 867,80
9	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm sdruž.obj. : 20 vývar : 49	m2	69,00000 20 49	1 155,00	79 695,00
Díl: 8		Trubní vedení				137 939,76
10	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 2,4*18*0,3 2,4*18*0,3 3*18*0,3	m3	42,12000 12,96 12,96 16,2	2 518,00	106 058,16
11	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu 2,4*18	m2	86,40000 43,2	369,00	31 881,60

2,4*18

43,2

Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb			196 456,00
12	936501111R00	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu	m	7,00000	2 808,00
		7			7

13	93-0001	D+M prefa betonové výpusti v. do 7m,poklop, dub.dluže, vtok. mříž	soubor	1,00000	120 000,00
14	93-0003	D+M pochozí lávky se zábradlím	m	14,20000	4 000,00
		14,2			14,2

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			172 424,31
15	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	452,55724	296,00
16	998331091R00	Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km	t	452,55724	85,00

Díl: 711		Izolace proti vodě			46 800,00
17	711150016RAA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x, 1x ALP, 1x modifikovaný pás Elastodek 50 SP (2,5+3+2,5)*18	m2	144,00000	325,00
					144

Díl: 767		Konstrukce zámečnické			63 000,00
18	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce žárově zinkované	kg	350,00000	180,00
		350			350

Celkem					4 764 288,97
---------------	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

HYDRO & KOV s.r.o.
 Rybářská 801
 Třeboň 379 01
 IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 11



Položkový rozpočet

S:	Výstavba retenční nádrže nad obcí Měky nec, na p.č.1528		
O:	SO - 04	VRN	
R:	1	VRN	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				781 380,00
1	584000010RAD	Komunikace ze silničních panelů, IZD 89/10 300 x 200 x 21 cm 180*3	m2	540,00000	1 447,00	781 380,00
				540		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				139 933,39
2	ON0008	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
3	VRN001T	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00
4	VRN003T	Vytýčení stavby a staveniště geodetem	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
5	VRN005T	Zaměření skutečného provedení geodetem	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
6	VRN006T	Vypracování provozního a manipulačního řádu	Soubor	1,00000	9 933,39	9 933,39
Díl: ON		Ostatní náklady				45 000,00
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
8	005211080R	Uvedení okolních pozemků dotčených stavbou do původního stavu	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00

Celkem	966 313,39
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

