

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Odstranění stavby č.p. 27 Lázně Bělohrad	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Lázně Bělohrad
Objednatel	Město Lázně Bělohrad	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	bude určen výběrovým řízením		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		14.12.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		0,00
		24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		0,00
		E	Přípočty a odpočty		
		27	Dodávky objednatele		0,00
Zhotovitel		28	Klouzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnění + -		0,00
		Datum a podpis	Razítko		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění stavby č.p. 27 Lázně Bělohrad

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Datum: 15.12.2016

Kód	Popis
1	2

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV Práce a dodávky PSV

725 Zdravotecnika - zařizovací předměty

762 Konstrukce tesařské

764 Konstrukce klempířské

765 Konstrukce pokrývačské

Celkem



Cena celkem
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Stavba: Odstranění stavby č.p. 27 Lázně Bělohrad

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Datum: 15.12.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
1	K	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	140,000	0,00	0,00	21,0
2	K	013	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	44,239	0,00	0,00	21,0
				(12,65+8,5)*2*0,7*1,1+(1,83+0,6+0,3+3)*0,7*0,85+(1,83+0,6)*0,85*0,85+(3,62+4,32+4,48+3,92*1,6+4,06*1,6+4*2-0,7*1,6*2		44,239			
3	K	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	18,528	0,00	0,00	21,0
				3,92*1,6+4,06*1,6+4*2-0,7*1,6*2		18,528			
4	K	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	3,818	0,00	0,00	21,0
				(1,12+1)*2,65-0,9*2		3,818			
5	K	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	86,297	0,00	0,00	21,0
				"zdivo venkovní"					
				(6,9+4,07+6,95+0,45+3,78+2,3)*3,1*0,45		34,108			
				(0,75+3+0,6+5,1+6,2)*3,1*0,6+3,1*2,7/2*4*0,45		36,642			
				-"okna"(1,4*1,4*5+1,05*1,2*2+0,9*1+0,6*1*2)*0,45-"dveře"0,9*2*2*0,45		-8,109			
				"zdivo vnitřní"					
				2,43*2,65*0,7+(3,6+1,83)*2,65*0,6+0,42*0,84*2,65+(4,48+4,32+3,78)*2,65*0,3+(6,2*0,6+3,1*		26,356			
				-"dveře"(0,6*2*2+0,9*2*2+0,8*2+0,7*2)*0,3		-2,700			
				Součet		86,297			
6	K	013	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	1,337	0,00	0,00	21,0
				0,45*0,45*3,3*2		1,337			
7	K	013	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	0,506	0,00	0,00	21,0
				"komíny nad střechou"					
				0,45*0,45*1,25*2		0,506			
				Součet		0,506			

8	K	013	963021433	Bourání kamenných kleneb na MVC tl do 250 mm 3*2	m2	6,000 6,000	0,00	0,00	21,0
9	K	013	963023712	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranně "suterén"1*5	m	5,000 5,000	0,00	0,00	21,0
10	K	013	964073331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 35 kg/m 2*0,0263*2	t	0,105 0,105	0,00	0,00	21,0
11	K	013	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 (3,62*2,28+5,04*4,32+2,18*4,9+3*1,83+3,78*4,62+3,78*2,53)*0,15	m3	10,984 10,984	0,00	0,00	21,0
12	K	013	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2 (3,62*2,28+5,04*4,32+2,18*4,9+3*1,83+3,78*4,62+3,78*2,53)*0,15	m3	10,984 10,984	0,00	0,00	21,0
13	K	013	968062356	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2 "okna"(1,4*1,4*5+1,05*1,2*2+0,9*1+0,6*1*2)	m2	14,420 14,420	0,00	0,00	21,0
14	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 "dveře"(0,6*2*2+0,9*2*2+0,8*2+0,7*2+0,9*2*3+0,7*1,6*2)	m2	16,640 16,640	0,00	0,00	21,0
15	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	339,462	0,00	0,00	21,0
16	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	339,462	0,00	0,00	21,0
17	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 147,088	0,00	0,00	21,0
18	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	339,462	0,00	0,00	21,0
19	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	678,924	0,00	0,00	21,0
20	K	013	979098221	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce (skládkovné)	t	2,158	0,00	0,00	21,0
21	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 339,462-8,533	t	330,929 330,929	0,00	0,00	21,0
22	K	PK	981019001	Demontáž rozvodů ZTI - odhad	soub	1,000	0,00	0,00	21,0
23	K	PK	981019002	Vývoz septiku - odhad	soub	1,000	0,00	0,00	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D		725	Zdravotecnika - zařizovací předměty				0,00	
24	K	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	0,00	0,00	21,0
25	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	0,00	0,00	21,0
26	K	721	725220831	Demontáž van litinová rohová	soubor	1,000	0,00	0,00	21,0
	D		762	Konstrukce tesařské				0,00	
27	K	762	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 2,8*14+12,5	m	51,700 51,700	0,00	0,00	21,0
28	K	762	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 "konstrukce krovu"	m	197,070	0,00	0,00	21,0

				4,62*13*2+3*13+(5,7+6,95)*3		197,070				
				Součet		197,070				
29	K	762	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	154,112	0,00	0,00	21,0	
				"plocha střechy"						
				12,8*2,8+4,62*12,8*2		154,112				
				Součet		154,112				
30	K	762	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	79,350	0,00	0,00	21,0	
				"stropnad patrem - půda"						
				6,9*11,5		79,350				
				Součet		79,350				
31	K	762	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	69,600	0,00	0,00	21,0	
				11,6*6		69,600				
32	K	762	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	112,000	0,00	0,00	21,0	
				8*14		112,000				
33	K	762	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	73,225	0,00	0,00	21,0	
				"strop přízemí"						
				(3,62*2,28+5,04*4,32+2,18*4,9+3*1,83+3,78*4,62+3,78*2,53)		73,225				
				Součet		73,225				
34	K	762	762841821	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek měkkých	m2	126,500	0,00	0,00	21,0	
				"podkrovní"4*11,5*2+3*11,5		126,500				
	D	764		Konstrukce klempířské						
	D	765		Konstrukce pokrývačské					0,00	
35	K	765	765321810	Demontáž vláknocementové krytiny ze čtverců a šablon na bednění s lepenkou do suti	m2	154,112	0,00	0,00	21,0	
				"plocha střechy"						
				12,8*2,8+4,62*12,8*2		154,112				
				Součet		154,112				
				<u>Celkem</u>					<u>0,00</u>	