

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Odstranění stavby č.p. 28 Lázně Bělohrad	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Lázně Bělohrad
Objednatel	Město Lázně Bělohrad	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	bude určen výběrovým řízením		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.12.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		0,00
		24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		0,00
		E	Přípočty a odpočty		
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednatele		0,00
Zhotovitel		28	Klouzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnění + -		0,00
Datum a podpis	Razítko				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění stavby č.p. 28 Lázně Bělohrad

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Datum: 15.12.2016

Kód	Popis
1	2

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV Práce a dodávky PSV

725 Zdravotecnika - zařizovací předměty

762 Konstrukce tesařské

764 Konstrukce klempířské

765 Konstrukce pokrývačské

Celkem



Cena celkem
3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ROZPOČET

Stavba: Odstranění stavby č.p. 28 Lázně Bělohrad

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Datum: 15.12.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
1	K	003	949611111	Montáž shozu suti v do 10 m	m	8,000	0,00	0,00	21,0
2	K	003	949611211	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	240,000	0,00	0,00	21,0
3	K	003	949611811	Demontáž shozu suti v do 10 m	m	8,000	0,00	0,00	21,0
4	K	013	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	179,012	0,00	0,00	21,0
				(19,41+11+11,25+3,33*2+12,95)*1,6*1		98,032			
				(6,68+0,48+4,49+6,68+11,6+4,5+4,8)*1,6*0,8		50,214			
				(4,55+4,49+3,9)*1,6*0,5		10,352			
				5,9*1,6*1+(3,45+0,5+2,05)*1,6*0,7+(2,05+1,65+1,35)*1,2*0,4		18,584			
				(1,8+1,2)*1,2*0,4+1,3*1,2*0,25		1,830			
				Součet		179,012			
5	K	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	517,626	0,00	0,00	21,0
				"zdivo suterén"					
				(4,65+3,9*2)*2,3*0,5-1,2*2*0,5+5,65*2,3*0,65+(1,5+3,6+2,6)*2,3*0,65		33,076			
				(3,85+6,48+0,65*2)*2,3*0,65-(1+0,7)*2*0,65+(1,2+6,48+0,65)*2,3*0,65		27,630			
				Mezisoučet		60,706			
				"zdivo přízemí"					
				(19,41+11+11,25+3,33*2+12,95)*4,15*0,65-(1,05*2,15*14+1,3*2,15+0,9*2+1,4*2,2+1,5*2,2+1		135,311			
				(6,68+0,48+4,49+6,68+11,6+4,5+4,8)*4,15*0,48-(0,9*2*4)*0,48		74,690			
				(4,55+4,49+3,9)*4,15*0,32-1,4*2*2*0,32		15,392			
				5,9*4,65*0,65+(3,45+0,5+2,05)*4,65*0,5-(1,4+1,9)*1,4*0,5+(4,9+3,95)*4,15*0,5-0,8*2*0,5+(2,		52,229			
				(1,8+1,2)*4,15*0,3+1,3*4,15*0,15-0,8*2*0,15		4,304			
				Mezisoučet		281,926			
				"zdivo patro"					

				(19,41+11+11,25+3,33*2+12,95)*4,15*0,48-(1,16*1,9*18+1,2*2,15)*0,48		101,769				
				(6,85+0,32+6,85+4,53+0,2+4,55+4,83+3,9+1,7+2,5)*4,15*0,32+(1,4+1,25*2+0,9)*0,16*4,15-0,16*4,15		48,421				
				2,5*4,15*0,48+(4,72+4,82*3+0,48+1,4)*4,15*0,2-(1,4*2*3+0,7*2)*0,2		20,500				
				(1,8+1,2)*4,15*0,3+1,3*4,15*0,15-0,8*2*0,15		4,304				
				Mezisoučet		174,994				
				Součet		517,626				
6	K	013	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC "komíny nad střechou"	m3	8,437	0,00	0,00	21,0	
				1,4*0,48*(2,72*2+1,8)+1,5*0,48*(2,72+1,4)		7,832				
				0,55*0,55*(0,8+1,2)		0,605				
				Součet		8,437				
7	K	013	963023712	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranně "suterén"1,2*12 "schodiště do patra"12*2+"přízemí vchod"1,7*2 "schodiště na půdu"1,3*15	m	61,300	0,00	0,00	21,0	
						14,400				
						27,400				
						19,500				
				Součet		61,300				
8	K	013	963031532	Bourání cihelných kleneb na MVC tl do 150 mm do ocelových nosníků "strop nad suterénem"4,65*3,4+1,9*1,2+3,25*1,2+3,85*6,48+6,8*1,2 "strop nad přízemím"((19,41+12,95)/2*12,95-4,98*1,3+1,8*1,6	m2	261,035	0,00	0,00	21,0	
						55,098				
						205,937				
				Součet		261,035				
9	K	013	963053935	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně 4,1*1,5*3+1,8*1,5+4,1*1,4+1,4*1,4	m2	28,850	0,00	0,00	21,0	
						28,850				
10	K	013	964073331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 35 kg/m 5*0,0263*7	t	0,921	0,00	0,00	21,0	
						0,921				
11	K	013	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plochu pl přes 1 m2 "stropnad patrem - půda - půdovky"	m2	198,822	0,00	0,00	21,0	
				18,45*(11,99+10,29+11)/3-4,5*1,3		198,822				
				Součet		198,822				
12	K	013	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 "podlaha+strop nad suterénem"(((18,45+11,99)/2*11,99-4*1,3+1,8*1,6)*0,1 "strop nad přízemím"(((18,45+11,99)/2*11,99-4,98*1,3+1,8*1,6)*0,08	m3	32,328	0,00	0,00	21,0	
						18,017				
						14,312				
				Součet		32,328				
13	K	013	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	111,577	0,00	0,00	21,0	

				"strop nad patrem - půda - podsyp"						
				(18,45*(11,99+10,29+11)/3-4,5*1,3)*0,2		39,764				
				"podlaha+strop nad suterénem"((18,45+11,99)/2*11,99-4*1,3+1,8*1,6)*0,2		36,034				
				"strop nad přízemím"((18,45+11,99)/2*11,99-4,98*1,3+1,8*1,6)*0,2		35,779				
				Součet		111,577				
14	K	013	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	75,897	0,00	0,00	21,0	
				"zdivo přízemí"						
				1,05*2,15*14+(1,4+1,9)*1,4		36,225				
				"zdivo patro"						
				1,16*1,9*18		39,672				
				Součet		75,897				
15	K	013	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	11,700	0,00	0,00	21,0	
				0,9*2+1,4*2,2+1,5*2,2+1,6*2,2		11,700				
				Součet		11,700				
16	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	32,200	0,00	0,00	21,0	
				0,9*2*6+0,8*2*4+0,9*2*5+0,8*2*2+0,7*2*2		32,200				
17	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1 817,880	0,00	0,00	21,0	
18	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1 817,880	0,00	0,00	21,0	
19	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43 629,120	0,00	0,00	21,0	
20	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1 817,880	0,00	0,00	21,0	
21	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	3 635,760	0,00	0,00	21,0	
22	K	013	979098221	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce (skládkovné)	t	8,533	0,00	0,00	21,0	
23	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 809,347	0,00	0,00	21,0	
				1817,88-8,533		1 809,347				
24	K	006	981011316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	94,570	0,00	0,00	21,0	
				"kůlny"13,51*2,8*2,5		94,570				
25	K	PK	981019001	Demontáž rozvodů ZTI - odhad	soub	1,000	0,00	0,00	21,0	
26	K	PK	981019002	Vývoz septiků - odhad	soub	1,000	0,00	0,00	21,0	
	D	PSV		Práce a dodávky PSV					0,00	
	D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty					0,00	
27	K	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	4,000	0,00	0,00	21,0	
28	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000	0,00	0,00	21,0	
29	K	721	725220831	Demontáž van litinová rohová	soubor	4,000	0,00	0,00	21,0	
	D	762		Konstrukce tesařské					0,00	

30	K	762	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 "konstrukce krovu" 7,75*10+6,5*2+7,62*2+6*2+8,9*2+7,21*4+5,5*4+19,41+11,25+3,3*2+12,95+11 3,5*(10+8)+3,3*5+2,05*10*2 "rezerva"20 "přístřešek" 5*6 Součet	m	418,090 247,590 120,500 20,000 30,000 418,090	0,00	0,00	21,0
31	K	762	762341811	Demontáž bednění střech z prken "plocha střechy hlavní objekt" (19,41+6)*2*7,21+(12,95+6)/2*7,616 11,25/2*7,21*2+3,3*7,21/2*2+5,5*6*2 Mezisoučet "plocha střechy přístřešek" 4,9*6 Mezisoučet Součet	m2	638,879 438,574 170,906 609,479 29,400 29,400 638,879	0,00	0,00	21,0
32	K	762	762711820	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 "podlahové trámy krov"12,95*19	m	246,050 246,050	0,00	0,00	21,0
33	K	762	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm "stropnad patrem - půda" 18,45*(11,99+10,29+11)/3-4,5*1,3 Součet	m2	198,822 198,822 198,822	0,00	0,00	21,0
34	K	762	762822850	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2 11+11,3+12,5+12,95*13	m	203,150 203,150	0,00	0,00	21,0
35	K	762	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou "strop patro" 4,72*4,5+4,72*(5,44+7,29)/2+4,37*6,85+4,53*4,82+4,55*4,66+6,85*1,3+3,25*1,7 (5,33+4,5)/2*4,83+6,84*(2,86+2,1)/2 Součet	m2	179,388 138,685 40,703 179,388	0,00	0,00	21,0
36	K	762	762953803	Demontáž balkónů dřevěných nebo dřevoplastových připevněných vruty 3*1,6+2,5*(3+1,6*2)	m2	20,300 20,300	0,00	0,00	21,0
	D		764	Konstrukce klempířské				0,00	

37	K	764	764311822	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha přes 25 m2 "plocha střechy přístřešek"	m2	29,400	0,00	0,00	21,0
				4,9*6		29,400			
				Součet		29,400			
	D		765	Konstrukce pokrývačské				0,00	
38	K	765	765321810	Demontáž vláknocementové krytiny ze čtverců a šablon na bednění s lepenkou do sutí "plocha střechy hlavní objekt"	m2	609,479	0,00	0,00	21,0
				(19,41+6)*2*7,21+(12,95+6)/2*7,616		438,574			
				11,25/2*7,21*2+3,3*7,21/2*2+5,5*6*2		170,906			
				Mezisoučet		609,479			
				Součet		609,479			
				<u>Celkem</u>				<u>0,00</u>	