

MLB: 40/2014

Smlouva o dílo č. 1/2014

provedená dle obchodního zákoníku číslo 513/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 536 a následujících

1. Smluvní strany

Zhotovitel: Zdeněk Křištof K+K
Wolkerova 697
551 01 Jaroměř

Zastupuje ve věcech smluvních a technických: Zdeněk Křištof (mobil: 603 398 492)

IČ: 49987551 DIČ: CZ 411231064
Bankovní spojení: KB Jaroměř Číslo účtu: 8293090287/0100

Objednatel: Město Lázně Bělohrad
náměstí K. V. Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad

Zastupuje ve věcech smluvních a technických: Ing. Pavel Šubr, starosta města
Jiří Bičíště, místostarosta města (mobil 603 163 360)

IČ: 00271730 DIČ: CZ 00271730
Bankovní spojení: KB Jičín Číslo účtu: 2220-541/0100

2. Předmět smlouvy a místo plnění

Předmětem smlouvy je dílo: „Ulice Václavská, chodník a parkovací stání od č.p. 381 k č.p. 422, Lázně Bělohrad“. Kompletní rekonstrukce stávajícího chodníku vč. propojení do ul. Zámecká a výstavba parkovacích stání. Vše před bytovými domy č.p. 381 až č.p. 422.

Místem plnění pro provedení stavby je staveniště ulice Václavská v L.Bělohradě. Pro ostatní záležitosti je místem plnění sídlo objednatele.

3. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

termín zahájení prací: 1.3.2014
termín dokončení prací: 30.11.2014

4. Cena za dílo

Cena celkem bez DPH 1.073.039,- Kč
DPH (21%) 225.338,-Kč
Cena celkem včetně DPH 1.298.377,- Kč

Podrobně cenu díla dokumentuje položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy.

V této ceně jsou započteny veškeré náklady zhotovitele, které je nutné vynaložit k bezvadnému provedení díla v dohodnutém rozsahu. Účtovány a placeny budou jen skutečně provedené práce. Bude předložen soupis skutečně provedených prací, který bude odsouhlasen oprávněným zástupcem objednatele.

5. Záruka na dílo

Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne předání díla objednateli protokolárním způsobem.

V případě reklamací se zavazuje zhotovitel odstranit písemně reklamované vady bez zbytečných odkladů. Tím se rozumí, že v případě příznivých klimatických podmínek nastoupí zhotovitel na odstranění reklamované vady nejpozději do 14-ti dnů od doručení reklamace. V případě nepříznivých klimatických podmínek odstraní zhotovitel reklamovanou vadu v co možná nejkratším termínu po dohodě s objednatel.

6. Platební podmínky

Fakturace bude probíhat měsíčními fakturami za dodané dílo dle soupisů provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele až do výše 90-ti % ceny díla. 10 % z ceny díla doučtuje zhotovitel po odstranění vad a nedodělků.

Smluvní strany sjednávají lhůtu k úhradě faktury do 14-ti kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.

7. Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, může zadavatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedokončeného díla bez DPH za každý započatý den prodlení a to formou slevy z konečné faktury.

V případě prodlení zadavatele s placením faktur může zhotovitel požadovat po zadavateli úroky z prodlení 0,05 % z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení.

8. Splnění závazku zhotovitele – předání převzetí díla

K převzetí dokončeného díla v místě plnění vyzve zhotovitel objednatele 5 dnů předem. Převzetím (předáním) dokončeného díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, včetně předání předepsaných dokladů, nutných ke zdárnému zkolaudování díla.

Dokončené dílo je zadavatel povinen převzít i před smluvním termínem dokončení. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepiší smluvní strany protokol, v jehož závěru investor výslovně uvede, zda dílo přijímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů.

9. Ostatní ujednání

Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého bude denně provádět záznamy. Kontroly bude do stavebního deníku zaznamenávat i zástupce objednatele a to vždy do 5 pracovních dnů. Zástupce objednatele se bude taktéž vyjadřovat ke všem skutečnostem, které na stavbě nastanou.

V případě změny rozsahu stavebních prací, konstrukce nebo technologie bude změna počtu měrných jednotek předem odsouhlasena a potvrzena zástupcem zadavatele ve stavebním deníku. Výše rozdílu ceny bude určena shodným způsobem, jako při stanovení základní ceny, tj. dle jednotkových cen nabídkového rozpočtu zhotovitele.

Zhotovitel musí předložit objednateli zkoušky vstupních materiálů, včetně certifikátů a prohlášení o shodě.

10. Závěrečná ujednání

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním - dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci podle čl. 1. této smlouvy o dílo.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.

V Lázních Bělohradě, dne 30.1.2014

Za objednatele:

ing. Pavel Šubr
starosta

V Jaroměři, dne 30.1.2014

Za zhotovitele:

K + K GARTEN
Zdeněk Křištof

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
nám. K.V.Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad 1



Zdeněk Křištof K+K
Walkerova 697, 551 01 Jaroměř
Tel.: 491 813 528, Mobil: 603 398 492
IČO: 25637551, DIČ: C7411231064

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <i>Ulice Václavská, rekonstrukce stávajících chodníků a výstavba parkovacích stání</i>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <i>L. Bělohrad</i>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	1 073 039	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	1 073 039	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	1 073 039	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	1 073 039	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	Křištof Zdeněk 21.6.2013  Zdeněk Křištof Wolkerova 697, 551 01 Jaroměř Tel.: 491 813 528, Mobil: 603 398 49 IČO: 4927551, DIČ: CZ41123106	Jiří Běloušek 30.1.2014  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K.V.Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad </div>

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 073 039 Kč
DPH	21 % činí :	225 338 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 298 377 Kč

Poznámka :

Stavba :	L. Bělohrad
Objekt :	Ulice Václavská, rekonstrukce stávajících chodníků a výstavba parkovacích stání

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	210 626	0	0	0	0
5 Komunikace	543 636	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	205 237	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	113 539	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 073 039	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Musť

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
 nám. K. V. Raise 35
 507 81 Lázně Bělohrad 1

Položkový rozpočet

Stavba :	L. Bělohrad
Objekt :	Ulice Václavská, rekonstrukce stávajících chodníků a výstavba parkovacích stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	47,41	136,00	6 447,76
2	113 10-7124.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	47,41	453,50	21 500,44
3	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	62,70	49,00	3 072,30
4	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	341,00	33,90	11 559,90
5	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	137,70	73,50	10 120,95
6	122 20-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	72,00	122,00	8 784,00
7	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	209,70	222,00	46 553,40
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	209,70	13,80	2 893,86
9	PC6 -	Poplatek za skládku zeminy	t	356,49	141,50	50 443,34
10	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	35,13	105,00	3 688,65
11	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	35,13	37,60	1 320,89
12	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	316,17	9,70	3 066,85
13	PC5 -	Poplatek za skládku suti	t	35,13	174,50	6 130,19
14	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	56,15	265,50	14 907,83
15	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km	t	56,15	210,50	11 819,58
16	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	459,00	9,60	4 406,40
17	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	360,00	9,60	3 456,00
18	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	47,31	9,60	454,18
	Celkem za	1 Zemní práce				210 626,49
Díl: 5		Komunikace				
19	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	47,41	164,00	7 775,24
20	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	360,00	164,00	59 040,00
21	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	459,00	164,00	75 276,00
22	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	47,31	246,00	11 638,26
23	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	360,00	246,00	88 560,00
24	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	341,00	200,00	68 200,00
25	material 6	Dlažba BEST Mozaik přírodní,6 cm	m2	344,41	230,00	79 214,30
26	596 21-5041.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	360,00	216,50	77 940,00
27	material 7	dlažba BEST BEATON 8 cm přírodní	m2	363,60	209,00	75 992,40
	Celkem za	5 Komunikace				543 636,20
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
28	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	157,70	71,50	11 275,55
29	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	62,70	180,00	11 286,00
30	material 2	obrubník BEST MONO II přírodní	ks	63,33	104,00	6 586,32
31	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	393,60	180,00	70 848,00
32	material 2	obrubník BEST MONO II přírodní	ks	208,00	108,00	22 464,00
33	material 3	Silniční obrubník MONO 2 přírodní r.1	ks	44,00	291,00	12 804,00
34	material 4	Silniční obrubník MONO2 přírodní r.2	ks	16,00	277,00	4 432,00
35	material 9	MONO rohový vnitřní	ks	20,00	448,00	8 960,00
36	material 5	Obrubník BEST LINEA II	ks	165,00	94,00	15 510,00
37	Material 8	Obrubník BEST LINEA r.0,5	ks	12,00	235,00	2 820,00
38	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm	m	157,70	85,00	13 404,50
39	material 1	Vodící pásek bílý	ks	318,55	78,00	24 846,90
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				205 237,27
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
40	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	759,46	149,50	113 539,37
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				113 539,37

Musť

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
 nám. K.V.Raise 35
 507 81 Lázně Bělohrad

30.1.2014

Zdeněk Kibíř

Zdeněk Kibíř
 Wolkerova 697, 551 01 Jaroměř
 tel.: 491 813 528, Mobil: 603 398 49
 IČO: 20087551 DIČ: CZ41123106