

MĚSTYS STRÁŽNÝ

IČ 00250694

DIČ: 00250694

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "občanský zákoník"),

na akci

„Zateplení fasády č.p. 43, Strážný“

(dále jen "smlouva")

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Městys Strážný

Sídlo: Strážný 23, Strážný

Statutární zástupce: Mgr. Jiřina Kraliková, starostka

IČO: 00250694

DIČ: CZ 00250694

Bankovní spojení: Č. účtu: 3446480217/0100, Komerční banka a.s.

Telefon: 734 620 623

E-mail: mestys@strazny.cz

Zastoupený Mgr. Jiřinou Kralikovou

a

1.2. Zhotovitel: Even s.r.o. stavební společnost

Sídlo: V Olšínách 2300/75, Praha 10 - Strašnice

Statutární zástupce: Marcel Varga, jednatel

IČO: 28064841

DIČ: CZ28062841

Bankovní spojení: Č. účtu: 2021218948/8040 , vedený u Oberbank AG

Zapsaný u: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíle C, vložce 139924

Zástupci obou smluvních stran uvedení v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Jiřina Kraliková

- Zhotovitel: Marcel Varga

Ve věcech technických:

- Po dobu dodávky bude objednatel na stavbě zastupovat: Mgr. Jiřina Kraliková, starostka, Daniel Kaifer jednatel Městské správy domů s.r.o., případně další zástupce objednatel pověřený v průběhu dodávky osobou oprávněnou jednat **jménem či za objednatel**, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění dodávky, vyjma změny či doplnění této smlouvy. Zástupci objednatel kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami této smlouvy.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Marcel Varga, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Předmětem díla je provedení akce „**Zateplení fasády č.p. 43, Strážný**“, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla (dále jen „**zadávací dokumentace**“) a dále v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“). Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu za dílo.
- 2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
- 2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen dodatek k této smlouvě (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatel odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou smluvní strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

rozsahu, který je dán touto smlouvou (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele výslovně uvedeny nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

- 4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH 2 540 491,31,- Kč

(tj. slovy dvamilionypětsetčtyřicettisícčtyřistadevadesátjednakorun)

DPH 15 % 381 073,70,- Kč

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH 2 921 565,01,- Kč.

- 4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. změněna pouze formou očíslovaného písemného dodatku k této smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

- 4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

- 4.5. Na výše uvedený předmět plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“). Přijaté plnění „Zateplení fasády č.p. 43, Strážný“ použije objednatel pro svou ekonomickou činnost.

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE)

- 5.1. Provedené práce až do 90 % celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla.
- 5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona o DPH. Bez kterékoliv předepsané náležitosti je faktura neplatná.

- 5.3. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.
- 5.4. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 5.5. Zhotovitel předloží konečnou fakturu do 15-ti dnů po předání řádně dokončeného díla a jeho převzetí objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků díla.
- 5.6. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.
- 5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele ke své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se smluvní strany písemně dohodnou jinak.
- 5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo zejména v souladu se zadávací dokumentací, stanovisky stavebního úřadu a případně dalších dotčených orgánů státní správy, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, obecně závaznými právními předpisy (zákony a jejich prováděcími vyhláškami) a bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Vše v předchozích větách tohoto odstavce uvedené se dále označuje jako „relevantní předpisy“. Pokud porušením relevantních předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s relevantními předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.
- 6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s relevantními předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto

případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

- 6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.
- 6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávací dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.
- 6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.
- 6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.
- 6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.
- 6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII., IX. a X. této smlouvy.
- 6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.
- 6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ, že svou činností způsobí škodu třetím osobám nebo objednateli, a to s garancí pojistného plnění v jednom pojistném případě minimálně ve výši 1.000.000,- Kč.
- 6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (dále jen „SD“) o pracích, které provádí. Do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.
- 6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.
- 6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP na staveništi, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.
- 6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

- a) název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
- b) přehled všech provedených zkoušek jakosti;
- c) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
- d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění, a to kdykoliv, zejména však formou pravidelných kontrolních dnů, které je každá smluvní strana oprávněna svolat, zpravidla nejméně jednou týdně. V případě provádění konstrukcí a prací, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím, zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD (potvrzeným objednatelem) nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Pokud však zhotovitel výzvu neučiní a práce provede bez toho, aby objednateli umožnil jejich kontrolu formou výzvy a vyčkání uplynutí 5 denní lhůty výše popsané, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad znovu odkrýt.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele. Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti zadávací dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1. této smlouvy). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení likvidace či uložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a

dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 5 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli.

- 6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním dřevin s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.
- 6.25. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 6.26. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu všechny obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou.
- 6.27. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými právními předpisy o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.
- 6.28. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.29.
- 6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
- 6.31.
- 6.32. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či zvláštního postupu podle obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.
- 6.33.
- 6.34. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě. Při realizaci přeložky inženýrských sítí odborným dodavatelem poskytne zhotovitel součinnost.
- 6.35.
- 6.36. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací

- nebo provozem stavebních mechanismů. Dále je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).
- 6.37.
- 6.38. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se zadávací dokumentací a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.
- 6.39.
- 6.40. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno.
- 6.41.
- 6.42. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.
- 6.43.
- 6.44. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.
- 6.45.
- 6.46. Změnu poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 6.47.
- 6.48. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel poříditi rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou smluvní strany v případě sporu o kvalitu díla
- 6.49. nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ smluvními stranami považován za nesporný.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho **řádným a úplným** dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu, apod.).

- 7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.
- 7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla.
- 7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30-ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.
- 7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělkami. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělkami. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

- 8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá relevantním předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně relevantních předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

- 9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele, buď odstraní bezplatně na vlastní náklady, nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se smluvní strany mohou písemně dohodnout (např. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení.
- 9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

- 9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.
- 9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v případě, že ze strany objednatele není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3. této smlouvy neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.
- 9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.
- 9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.
- 9.8. Záruční lhůta podle odst. 9.1. je na celé dílo včetně všech dodávek, služeb a prací nutných k řádnému provedení a dokončení díla tak, aby dílo bylo možno řádně užívat. Tato záruční lhůta se vztahuje i na materiály, výrobky apod. (dále jen „zařízení“), na které dodavatel (např. výrobce, dovozce, ...) takového zařízení poskytuje záruku dle jím stanovených záručních podmínek.

X. ÚROK Z PRODLENÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

- 10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 10.3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek této smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
- 10.4. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.
- 10.5. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo v důsledku porušení

jiných jeho povinností stanovených touto smlouvou nebo relevantními předpisy vznikne objednateli povinnost navrátit poskytnutou dotaci, byla-li čerpána, bude zhotovitel povinen uvedenou částku odpovídající povinnosti vratky dotace s příslušenstvím (sankčními odvody) objednateli nahradit.

10.6. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílní faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou smluvní stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména: a) Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

b) Provedení díla v dohodnutých termínech.

c) Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

d) Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že Zastupitelstvo Městysu Strážný rozhodne o nepřidělení finančních prostředků na realizaci díla a dále v případě, že objednateli nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatelů oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů, pokud byly objednatelem čerpány. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12.3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatelem. Zhotovitel je dále povinen

zajistit, aby plnění povinností dle čl. 12.1., 12.2. a 12.3 této smlouvy bylo garantováno i ze strany jeho poddodavatelů. V případě, že některý poddodavatel neposkytne objednateli potřebnou součinnost při plnění uvedených povinností, bude za případné porušení povinností stanovených výše popsanými předpisy a pravidly odpovídat objednateli sám zhotovitel.

- 12.4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená smluvní strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
- 12.6. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 12.7. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele; projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.
- 12.8. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na staveništi.
- 12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a této odpovědnosti se nemůže zbavit.
- 12.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v českém jazyce.
- 12.11. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením standardního provozu v nezbytné míře v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jedna smluvní strana se vyjádří k návrhu dodatku druhé smluvní strany do 5 dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.
- 13.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou z nich.
- 13.3. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- 13.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
- 13.5. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží smluvní strany věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně a věcně příslušným soudem pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů.
- 13.6. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu předchozí dohody.
- 13.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 13.8. Zhotovitel byl schválen na základě zadávacího řízení usnesením Městysu Strážný na jejím zasedání konaném dne 26. 4. 2022 a to usnesením č. 2022-3/4.

Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Strážném dne 24. 5. 2022

MĚSTYS STRÁŽNÝ



384 43 Strážný 23
IČ 00250 694
DIČ CZ00250 694
mestys@strazny.cz

①

.....
Městys Strážný

Mgr. Jiřina Kraliková, starostka

EVEN

EVEN s.r.o. stavební společnost
V Oštinách 2300/75, 100 00 Praha 10, Strašnice
Tel.: 775 554 10€ • varga@even24.cz
IČ: 280 62 841 • DIČ: CZ28062841

.....
Obchodní firma: Even s.r.o. stavební společnost

Jméno a příjmení, funkce: Marcel Varga, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Dům č. p. 43, Strážný**

Objekt: **1 Dům**

Rozpočet: **101 Zateplení fasády**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **EVEN s.r.o. stavební společnost** IČO: **28062841**
V olšínách 2300/75 DIČ: **CZ28062841**
100 00 Praha 10, Strašnice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 835 441,30
PSV	596 632,01
MON	47 418,00
Vedlejší náklady	30 000,00
Ostatní náklady	31 000,00
Celkem	2 540 491,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	2 540 491,31 CZK
Snížená DPH	15 %	381 073,70 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 921 565,01 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: 101 - Zateplení fasády

1/ Výkaz výměr je sestaven podle projektové dokumentace pro stavební povolení z června 2019.

2/ Doplnkové prvky KZS, pokud nejsou jednotlivě vypsány, jsou zahrnuty do jednotkových cen KZS.

3/ Uvažováno s odvozem sutí na skládku ve vzdálenosti 30 km.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 700,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 556 950,58	61
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 177,97	0
8	Trubní vedení	HSV			200,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			192 240,70	8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 046,96	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 104,56	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 506,83	1
712	Povlakové krytiny	PSV			3 597,96	0
713	Izolace tepelné	PSV			18 893,38	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			18 300,96	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			209 103,72	8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			215 122,26	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			62 054,92	2
783	Nátěry	PSV			69 558,81	3
M21	Elektromontáže	MON			47 418,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			35 513,70	1
VN	Vedlejší náklady	VN			30 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			31 000,00	1

Cena celkem					2 540 491,31	100
-------------	--	--	--	--	--------------	-----

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		sloupy terasy : 0,95*0,37*4+1,3*0,37*4+1,7*0,37*4+2,675*0,37*4 3,0*0,37*4*4+1,2*0,37*4*8 podhledy terasy : 4*(0,2*(2,36*2+4,9)+2,36*4,9)		9,80500 31,96800 53,95200		
22	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit opěrná zídka : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,78400	m2	3,78400	297,00	1 123,85
23	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 pod nové omítky, KZS, nátěr : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,68000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,78400 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 19,99460 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 253,86300 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 308,41300 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 160,77880	m2	748,51340	24,00	17 964,32
24	622311550VL1	Zateplovací systém Baumit, ostění, XPS tl. 20 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact ostění otvorů: fasáda východ : 0,32*((0,86+1,48*2)*2+(1,76+1,48*2)*8+(2,51+1,48*2)*4+(0,86+2,38*2)) 0,32*((1,46+0,68*2)*2+1,27*2+(2,51+1,235)*2) fasáda jih, sever : 2*0,32*((0,86+1,48*2)*7+(0,84+0,48*2)*2+(0,46+0,48*2)+(1,76+1,48*2)) fasáda západ : 0,32*((0,86+1,48*2)*(4+2)+(1,76+1,48*2)*(8+1)+(0,86+2,38*2)*8) boční stěna vchodových dveří : 1,235*0,8*2	m2	88,98080	1 228,00	109 268,42
25	283502834R	LTDU LIKOV nadpražní lišta s nepřiznanou okapnicí nadokenní profil s neviditelnou hranou, délka 2 m, 2,5 m Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 73,12000 Koeficient: 0,05	m	76,77600	28,90	2 218,83
				73,12000	3,65600	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 177,97
26	632451022VL1	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm tepelněizolační malta vyrovnání pod parapety : fasáda východ : 0,17*(0,9*3+1,8*8+2,55*4+1,5*2+1,8) fasáda jih a sever : 0,17*2*(0,9*7+0,88*2+0,5+1,8) fasáda západ : 0,17*(0,9*12+1,8*8)	m2	13,26340	315,00	4 177,97
Díl: 8		Trubní vedení				200,00
27	877313126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150 zaslepení dešť. svodů : 2	kus	2,00000	75,00	150,00
28	28651830.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 100 PVC	kus	2,00000	25,00	50,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				192 240,70
29	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m fasáda východ : (9,5+7,2-1,0*2)/2*(3,3+1,0)+(10,8-1,0)*(3,0+0,8+7,2+1,0*2+0,8+3,0)+(7,2-1,0)*(3,3+1,0) 2,3*(7,2+1,0*2/2) fasáda jih : (9,5-1,0)*(14,9+1,0*2)+3,7*(8,0+14,9)/2 fasáda sever : (7,5-1,0)*(14,9+1,0*2)+3,7*(8,0+14,9)/2 fasáda západ : (7,5+8,5-1,0*2)/2*(12,25+1,0)+(9,5-1,0)*(7,55+1,0)+(2,0+4,0)/2*(5,0+1,0*2)*2 (5,4+5,8+6,2+7,4-1,0*4)*(2,45+1,0)	m2	859,18000	50,00	42 959,00
30	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	2 577,54000	36,00	92 791,44

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		předpoklad 3 měsíce :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 859,18000*3		2 577,54000		
31	941941831R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	859,18000	38,00	32 648,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 859,18000		859,18000		
32	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	34,69200	75,00	2 601,90
		terasy : 2,36*4,9*3		34,69200		
33	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	859,18000	4,50	3 866,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 859,18000		859,18000		
34	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	2 577,54000	4,20	10 825,67
		předpoklad 3 měsíce :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 859,18000*3		2 577,54000		
35	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	859,18000	3,00	2 577,54
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 859,18000		859,18000		
36	944945012R00	Montáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	10,00000	250,00	2 500,00
		nad vchody : 3,0*2+4,0		10,00000		
37	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	30,00000	33,00	990,00
		předpoklad 3 měsíce :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 10,00000*3		30,00000		
38	944945812R00	Demontáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	10,00000	48,00	480,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 10,00000		10,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 046,96
39	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	46,25600	35,00	1 618,96
		terasy : 2,36*4,9*4		46,25600		
40	953981304R00	Chemické kotvy, cihly, M16	kus	18,00000	246,00	4 428,00
		nové stříšky nad vchody : 9*2		18,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 104,56
41	976074121R00	Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC	kus	10,00000	187,00	1 870,00
		odstranění stříšek nad vchody : 5*2		10,00000		
42	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	160,77880	15,00	2 411,68
		oprava omítek pod nátěr :				
		fasáda východ :		24,30300		
		(2,52+1,02)/2*3,3+1,02*(3,0*2+0,8*2+7,2+3,3)				
		-2,55*1,02+0,17*1,02*2-1,8*0,5*2+0,17*(1,8+0,5*2)*2-		-3,35620		
		0,9*0,5*2+0,17*(0,9+0,5*2)*2				
		fasáda jih : 1,1*7,3+2,52*7,5-0,4*4,2		25,25000		
		-1,1*2,1*2+0,17*(1,1+2,1*2)*2		-2,81800		
		fasáda sever : 0,4*14,8		5,92000		
		fasáda západ :		16,08500		
		(0,4+1,2)/2*9,25+(0,35+0,55)/2*3,05+(1,05+0,9)/2*7,5				
		-0,9*0,5*2+0,15*(0,9+0,5*2)*2		-0,33000		
		sloupy terasy :		9,80500		
		0,95*0,37*4+1,3*0,37*4+1,7*0,37*4+2,675*0,37*4				
		3,0*0,37*4*4+1,2*0,37*4*8		31,96800		
		podhledy terasy : 4*(0,2*(2,36*2+4,9))+2,36*4,9)		53,95200		
43	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %	m2	308,41300	31,00	9 560,80
		oprava nesoudržných vrstev fasády pod KZS tl. 14 cm :				
		nad soklem - fasáda východ : 5,27*(6,3*2+0,8*2+7,2)		112,77800		
		-1,8*1,5*6+0,15*(1,8+1,5*2)*6-		-17,86500		
		2,55*1,5*2+0,15*(2,55+1,5*2)*2				
		-0,9*1,5*2+0,15*(0,9+1,5*2)*2-0,9*2,4+0,15*(0,9+2,4*2)		-2,83500		
		-2,55*0,9*2+0,15*(2,55+0,9*2)*2		-3,28500		
		fasáda jih : 5,27*14,9		78,52300		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-0,9*1,5*6+0,15*(0,9+1,5*2)*6- 0,88*0,5*2+0,15*(0,88+0,5*2)*2 fasáda sever : 5,27*14,9		-4,90600		
		-0,9*1,5*6+0,15*(0,9+1,5*2)*6- 0,88*0,5*2+0,15*(0,88+0,5*2)*2 fasáda západ : 5,27*17,8		-4,90600		
		-1,8*1,5*4+0,15*(1,8+1,5*2)*4- 0,9*2,4*8+0,15*(0,9+2,4*2)*8 -0,9*1,5*4+0,15*(0,9+1,5*2)*4		-18,36000		
44	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % oprava soklu sanační omítkou : fasáda jih : 0,4*4,2	m2	1,68000	156,00	262,08
				1,68000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				22 506,83
45	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	66,19655	340,00	22 506,83
Díl: 712		Povlakové krytiny				3 597,96
46	712431101R00	Povlaková krytina střeš do 30°, AIP na sucho stříška nad vchody : 2*0,9*2,8+0,9*4,4	m2	9,00000	34,00	306,00
				9,00000		
47	712491587R00	Přibití pásů nebo fólií hřebíky (drátěnkami) Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 9,00000	m2	9,00000	79,00	711,00
				9,00000		
48	62822021R	Pás podkladní Armourbase Pro 1 x 30 m tl. 0,5 mm Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 9,00000 Koefficient: 0,15	m2	10,35000	249,00	2 577,15
				9,00000		
				1,35000		
49	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,00315	1 210,00	3,81
Díl: 713		Izolace tepelné				18 893,38
50	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením vyrovnaní pod KZS deskami XPS tl. 5 cm : 1,5*0,45*2*4 0,47*(15,08+20,08)*2	m2	38,45040	191,00	7 344,03
				5,40000		
				33,05040		
51	28376355.AR	Deska Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 50 mm zelená mřížkovaná s rovnou hranou Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 38,45040 Koefficient: 0,05	m2	40,37292	282,00	11 385,16
				38,45040		
				1,92252		
52	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,16097	1 020,00	164,19
Díl: 762		Konstrukce tesařské				18 300,96
53	762085153R00	Hoblování tesařských prvků - ručně stříšky nad vchody : latě 6/6 cm hoblované : 2*0,9*3	m2	5,40000	65,00	351,00
				5,40000		
54	762132811R00	Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken výplň zábradlí teras : 4*1,0*(2,13*2+1,9*2)	m2	32,24000	136,00	4 384,64
				32,24000		
55	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 stříšky nad vchody : latě 6/6 cm hoblované : 2*0,9*3	m	5,40000	240,00	1 296,00
				5,40000		
56	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 stříšky nad vchody : 2*(1,5*2+2,8*2+1,2*2)	m	22,00000	136,00	2 992,00
				22,00000		
57	762342203R00	Montáž laťování střeš, vzdálenost lať 22 - 36 cm latě 6/4 cm : boky vikýřů - východ : 2*2,0*7,45/2 boky vikýřů - západ : 4*1,8*2,0/2	m2	22,10000	94,00	2 077,40
				14,90000		
				7,20000		
58	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy 0,04*0,06*24,31+0,06*0,06*5,94+0,25	m3	0,32973	1 420,00	468,22
				0,32973		
59	762812370R00	Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna stříšky nad vchody : prkna s polodrážkou tl. 25 mm : 2*0,9*2,8+0,9*4,4	m2	9,00000	189,00	1 701,00
				9,00000		
60	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB latě 6/4 cm : (0,06+0,04)*2*24,31	m2	4,86200	24,00	116,69
				4,86200		
61	60510002R	Lať střešní profil SM/BO 40/60 mm dl = 3 - 5 m spotřeba: 3,3 m/m2 :	m	24,31000	38,40	933,50

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 22,10000		22,10000		
		Koeficient: 0,10		2,21000		
62	60510057R	Lať profil dřevěný 60/60 mm l = 3 m a výše	m	5,94000	101,00	599,94
		latě 6/6 cm hoblované : 2*0,9*3		5,40000		
		Koeficient: 0,10		0,54000		
63	60512601R	Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka	m3	0,24750	12 600,00	3 118,50
		prkna s polodrážkou tl. 25 mm : 0,025*(0,9*2,8*2+0,9*4,4)		0,22500		
		Koeficient: 0,10		0,02250		
64	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,19854	1 320,00	262,07
Díl: 764		Konstrukce klempířské				209 103,72
65	764919101R00	M.krytiny z tašk.tabulí z lak.pl.,na dřevo do 30°	m2	9,00000	450,00	4 050,00
		vchody : 2*0,9*2,8+0,9*4,4		9,00000		
66	764812220R00	Oplechování okapů, tvrdá krytina, lak.Pz,rš 330 mm	m	10,00000	406,00	4 060,00
		vchody : 2*2,8+4,4		10,00000		
67	764813133R00	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm	m	35,40000	436,00	15 434,40
		vchody : 2*(0,9+2,8)+4,4		11,80000		
		střecha - boky vikýřů : 9,4*2+1,2*4		23,60000		
68	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	72,70000	825,00	59 977,50
		střecha : 9,0*2+9,5+11,2*2+11,4*2		72,70000		
69	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	66,40000	561,00	37 250,40
		střecha : 4,0*2+3,6*2+1,5*2+9,0*2+3,6*2+5,4+1,8*4		56,00000		
		vchody : 4,4+3,0*2		10,40000		
70	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	7,00000	451,00	3 157,00
		střecha : 7		7,00000		
71	764814533R00	Závětná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 333 mm	m	3,60000	248,00	892,80
		vchody : 0,9*(1+1+2)		3,60000		
72	764816144R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 445 mm	m	78,02000	540,00	42 130,80
		fasáda východ : 0,9*3+1,8*8+2,55*4+1,5*2+1,8		32,10000		
		fasáda jih a sever : 2*(0,9*7+0,88*2+0,5+1,8)		20,72000		
		fasáda západ : 0,9*12+1,8*8		25,20000		
73	764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	12,40000	38,00	471,20
		stříšky nad vchody : (1,0+3,0)*2+4,4		12,40000		
74	764331851R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	23,60000	44,00	1 038,40
		boky vikýřů : 9,4*2+1,2*4		23,60000		
75	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	66,40000	32,00	2 124,80
		střecha : 4,0*2+3,6*2+1,5*2+9,0*2+3,6*2+5,4+1,8*4		56,00000		
		vchody : 4,4+3,0*2		10,40000		
76	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	7,00000	11,00	77,00
77	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	78,02000	34,00	2 652,68
		fasáda východ : 0,9*3+1,8*8+2,55*4+1,5*2+1,8		32,10000		
		fasáda jih a sever : 2*(0,9*7+0,88*2+0,5+1,8)		20,72000		
		fasáda západ : 0,9*12+1,8*8		25,20000		
78	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	72,70000	32,00	2 326,40
		9,0*2+9,5+11,2*2+11,4*2		72,70000		
79	764811245VL1	Krytina hladká z lak. Pz svitků š.1000 mm, přes 45° plocha do 25 m	m2	22,10000	1 200,00	26 520,00
		boky vikýřů - východ : 2*2,0*7,45/2		14,90000		
		boky vikýřů - západ : 4*1,8*2,0/2		7,20000		
80	M7649101	Plechová krytina s povrch.úpravou, vč. spojovacího materiálu vzhled dle stávající	m2	9,90000	510,00	5 049,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 9,00000		9,00000		
		Koeficient: 0,10		0,90000		
81	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,00603	1 880,00	1 891,34

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				215 122,26
82	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných paravány : 2,4*2,13*4	m2	20,44800 20,44800	72,00	1 472,26
83	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami fasáda východ : 2,0*3,3*2+3,83*(3,0*2+0,8*2)+(3,83+6,32)/2*7,2 -2,55*1,5*2+0,15*(2,55+1,5*2)*2- 1,8*1,5*2+0,15*(1,8+1,5*2)*2 -1,5*0,7*2+0,15*(1,5+0,7*2)*2-1,8*0,9/2+0,15*2,7*2 boky vikýřů : 2*2,0*7,45/2 fasáda jih : 1,8*14,9+3,6*(14,9+7,8)/2 -1,8*1,5+0,15*(1,8+1,5*2)-0,9*1,5+0,15*(0,9+1,5*2)- 0,5*0,5+0,15*0,5*3 fasáda sever : 1,8*14,9+3,6*(14,9+7,8)/2 -1,8*1,5+0,15*(1,8+1,5*2)-0,9*1,5+0,15*(0,9+1,5*2)- 0,5*0,5+0,15*0,5*3 fasáda západ : 2,0*19,8+(1,6+3,5)/2*5,0*2 -1,8*1,5*4+0,15*(1,8+1,5*2)*4 boky vikýřů : 1,8*2,0/2*4	m2	276,77300 78,84800 -9,94500 -1,23000 14,90000 67,68000 -2,77000 67,68000 -2,77000 65,10000 -7,92000 7,20000	180,00	49 819,14
84	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 276,77300	m2	276,77300 276,77300	24,00	6 642,55
85	R7661001	DOD+MT výplň zábradlí, profily WPC 4*(2,13*2+1,9*2)+1,2	m	33,44000 33,44000	2 738,00	91 558,72
86	R7661011	DOD+MT paraván profily WPC	kus	4,00000	15 720,00	62 880,00
87	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	2,64384	1 040,00	2 749,59
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				62 054,92
88	767392802R00	Demontáž krytín stěch z plechů, šroubovaných vchodové stříšky : 1,0*4,4+1,0*3,0*2	m2	10,40000 10,40000	187,00	1 944,80
89	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg stříška nad vchody - 2 ks : PL60/8 : 2*3,77*2,56 jekl 60/60/5 : 2*7,89*(0,7*2+1,5+0,8*3) jekl 100/60/5 : 2*10,96*(3,2+0,73*3) Koeficient: 0,20	kg	265,30224 19,30240 83,63400 118,14880 44,21704	94,00	24 938,41
90	R7671001	Úprava nosných prvků zábradlí fasáda východ	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
91	55399993.AR	Ocelové prvky nad 10 kg Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 265,30224	kg	265,30224 265,30224	56,00	14 856,93
92	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,27857	1 130,00	314,78
Díl: 783		Nátěry				69 558,81
93	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním oprava nátěru parapetů v 1PP : Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 3,56400 oprava nátěru profilů zábradlí : Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 26,75200	m2	30,31600 3,56400 26,75200	120,00	3 637,92
94	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný stříška nad vchody - 2 ks : PL60/8 : 2*0,136*2,56 jekl 60/60/5 : 2*0,223*(0,7*2+1,5+0,8*3) jekl 100/60/5 : 2*0,303*(3,2+0,73*3) Koeficient: 0,20	m2	7,59175 0,69632 2,36380 3,26634 1,26529	480,00	3 644,04
95	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 7,59175	m2	7,59175 7,59175	480,00	3 644,04
96	783222921R00	Údržba, nátěr syntetický kov.konstr.Hammerite 2x zábradlí teras : 0,400*2*(4*(2,13*2+1,9*2)+1,2)	m2	26,75200 26,75200	480,00	12 840,96
97	783522900R00	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x oprava nátěru parapetů v 1PP : 0,330*(1,8*3+0,9*6)	m2	3,56400 3,56400	180,00	641,52

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
98	783601816R00	Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, oškrábáním	m2	114,01500	92,00	10 489,38
		přesahy střechy :				
		štíty a okapní hrany východ :		13,44000		
		(0,15+0,6)*(3,0*2+3,4*2)+0,2*2*0,6*16				
		(0,15+0,45)*(5,4*2+0,85)+0,2*2*(5,4*2+0,45*6)		12,39000		
		štíty a okapní hrany jih a sever :		38,28000		
		2*((0,15+0,45)*5,4*2+(0,15+0,65)*7,5+0,20*2*(5,4*2+0,65*9))				
		štíty a okapní hrany západ :		11,68500		
		(0,15+0,6)*(3,0*2+5,1)+0,20*2*0,6*14				
		2*((0,15+0,45)*(3,4*2+1,2*2)+3,4*2+0,45*3)		27,34000		
		stříška nad bočním vchodem : 0,10*4*(2,0*4+4,4*3+1,5*4)		10,88000		
99	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	139,20060	249,00	34 660,95
		stříška nad vchody :				
		latě 6/6 cm hoblované : 2*0,06*4*0,9*3*1,10		1,42560		
		prkna s polodrážkou tl. 25 mm :		23,76000		
		(0,9*2,8*2+0,9*4,4)*2*1,20*1,10				
		oprava nátěrů :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 114,01500		114,01500		
Díl: M21	Elektromontáže					47 418,00
100	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	52,00000	195,00	10 140,00
		zpětná MT hromosvodu, nové podpěry : 12*2+9*2+10		52,00000		
101	R2101001	DMT hromosvodu vč. podpěr	m	52,00000	122,00	6 344,00
		drát pro zpětné použití, oprava po vybouraných podpěrách				
		12*2+9*2+10		52,00000		
102	R2101011	DMT venkovního osvětlení vč. likvidace materiálu	kus	11,00000	680,00	7 480,00
103	R2101012	DOD+MT svítidel LED, vč. prodloužení kabelů	kus	11,00000	1 354,00	14 894,00
104	R2101021	Úprava zvonkového tabla v novém KZS	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00
105	35441460R	Podpěra vedení do zdiava na hmoždinku PV 1h	kus	60,00000	101,00	6 060,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					35 513,70
106	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,95358	240,00	2 628,86
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
107	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	317,65382	16,80	5 336,58
		dalších 29 km				
108	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,95358	280,00	3 067,00
109	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,95358	35,00	383,38
		dalších 5 m				
110	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,95358	2 200,00	24 097,88
Díl: VN	Vedlejší náklady					30 000,00
111	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
Díl: ON	Ostatní náklady					31 000,00
112	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, např. výrobní dokumentace.				
113	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.				
114	VRN001	Vzorkování materiálů a výrobků	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
		Náklady na provedení resp. předvedení vzorků materiálů a výrobků v rozsahu požadovaném objednatelem.				
115	VRN999	Jiné vedlejší a ostatní náklady	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
		Náklady pro zdárné a kompletní dokončení stavby, které vzniknou např. v souvislosti se zajištěním dalších požadavků objednatele.				
Celkem						2 540 491,31

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

MĚSTYS STRŽNÝ

IČ: 00250014

DIČ: 00250004