SMLOUVA O DILO ¢& 2017/038

uzaviené ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zdkoniku, v platném a
ucinném znéni (dale jen ,,obfansky zakonik*)

Stavba : ,,Ceska Kubice — rekonstrukce pozarni zbrojnice*

4

Clének 1 Objednatel :

Obec Ceska Kubice

sidlo : Ceské Kubice &p. 82, PSC 345 32
zastoupeny starostou: Ing. Vladimirem Korandou
1C: 00253294

DIC: CZ00253294

tel.: 379 793 134

mail: podatelna@kubice.cz

(dale jen objednatel)

Clanek 2 Zhotovitel : Reznitek & Holy s.r.o. Dievovyroba
345 35 Postiekov 358

zapsana v obchodnim rejstfiku ,vedeného Krajskym soudem v Plzni oddilC,vlozka 358
zastoupena : Jifi Holy

telefon : 602 192 567 ; fax:
ICO : 48360414

DIC : CZ48360414

bankovni spojeni : KB Domazlice
¢islo Gétu : 15300321/0100

e-mail: holy@reho.cz

(déle jen zhotovitel)

Clanek 3 Pfedmét plnéni smlouvy o dilo :

3.1. Predmétem této smlouvy je realizace stavby ,,Ceska Kubice — rekonstrukce pozarni zbrojnice*. Rozsah
praci je upfesnén projektovou dokumentaci a rozpoétem stavby ocenénym zhotovitelem a jsou nedilnou
soucasti této smlouvy o dilo.

3.2. Prace budou provedeny v kvalité a jakosti podle § 183/2006 stavebniho zakona. Zhotovitel je povinen
dodrzovat velkeré CSN a obecné zavazné pravni predpisy. Pokud porusenim téchto predpisti vznikne
Skoda, hradi ji v pIné vysi zhotovitel.

3.3. Objednatel je opravnén ménit specifikace, rozsitit nebo snizit rozsah praci. Veskeré zmény musi byt pred
realizaci vzajemné odsouhlaseny smluvnimi stranami a to formou pisemnych dodatk(i a objednatelem
uhrazeny.
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3.4. Misto plnéni: Obec Ceska Kubice, okr. Domazlice.

Clanek 4 Cas plnéni :

4.1. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dilo dle ¢l. 3 této smlouvy v nasledujicich terminech :

Zahajeni dila dne: 4.12.2017
Ukon¢eni dila dne: 30.4.2018

4.2. Dojde-li v priibéhu plnéni predmétu dila k podstatnym zménam v jeho rozsahu nad ramec piedpokladany
projektem, nebo vyskytnou-li se na stavbé nepiedvidatelné okolnosti, dohodnou smluvni strany zmé&nu
lhaty vystavby a cenu dila dodatkem k této smlouvé o dilo.

4.3.Sjednana Ihita bude umérné prodlouzena o dobu, v niz zhotovitel nemohl plnit sviij zdvazek pro prekazky
vzniklé na stran¢ objednatele, nebo v disledku okolnosti, které nemohl zhotovitel predvidat a ovlivnit.

Clinek 5 Cena dila :

5.1. Cena za dilo je stanovena na zéklad& projektové dokumentace a rozpo&tu vypracovaného a ocenéného
zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem a ¢ini:

Cena celkem bez DPH ................ 1 462 670,00 K¢
DPH 21 % prenesena dafi.povinost 0,00 K¢
Cena celkem bez DPH ................ 1462 67,00 K¢

DPH bude fakturovéana podle platnych datiovych zakont v dobé jeji fakturace.

5.2. Cenu je mozné piekrocit v piipadé vicepraci a na zakladé zmén pozadovanych objednatelem. P¥i stanoveni
cen vicepraci budou zavazné ceny nabidkové. Pokud v nabidce nebude jednotkova cena za tyto prace €i
prace obdobné uvedena, bude se vychazet pii stanoveni cen z jednotkovych cen URS pro rok 2016.
Nabidkova smluvni cena zajemce plati do konce provadéni akce. Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit,
ptipadné vypustit provedeni nékterych praci. Dohodnuté zmény budou podkladem pro fakturaci skute¢ného
mnozstvi provedené prace a budou podkladem pro dodatek ke smlouvé o dilo.

Clinek 6 Platebni podminky :

6.1. 'V pribéhu realizace stavby budou provedené prace fakturovany mési¢né (vzdy k poslednimu kalendainimu
dni) na zdkladé polozkového soupisu skute¢né provedeného a vzajemné odsouhlaseného mnoZstvi
mérnych jednotek na stavbé a proplaceny do vyse 90% ceny dila. Zbyvajicich 10 % z ceny dila (v&etng
DPH) bude proplaceno po odstranéni ptripadnych vad a nedod&lki uvedenych v protokolu o predani a
prevzeti dila. Faktura je splatnd v terminu splatnosti 21 ti dnii po doru¢eni faktury objednateli.

6.2. Konetna faktura bude dolozena preddvacim protokolem na provedené prace mezi objednatelem a
zhotovitelem. Tento protokol musi byt podepsan odpovédnym zastupcem objednatele.

6.3. Kone¢nou fakturu predlozi zhotovitel objednateli do 15ti dni ode dne prevzeti dila objednatelem. Pro
odsouhlaseni kone¢né faktury a zptisob uhrady plati stejné ujednani jako pro b&znou fakturu.

Clanek 7 Zsruka a jakost dila :

7.1. Zhotovitel poskytne zruku na predmét dila v délce 60 mésici od ukongeni Fizeni o odevzdani a prevzeti
dokonceného dila mezi zhotovitelem a objednatelem. Zaru¢ni lhita na dodédvky materiali a zatizeni je
ur¢ena jejich vyrobci. Zaruka se nevztahuje na konstrukce, do kterych zhotovitel v priibéhu dila
nezasahoval.

-2/5-



7.2.

7.3.

7.4.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude odpovidat platnym CSN podle predmétu plnéni, piipadné vlastnosti
obvyklé.

Objednatel je povinen oznamit zhotoviteli vady dila, které se vyskytnou v zaruéni dob& pisemné, bez
zbyte¢ného odkladu, tj. nejpozdgji do 7 kalendainich dnl poté, kdy objednatel vady zjisti, mé&l zjistit nebo
mohly byt zjist€ny. Zhotovitel je povinen do 5ti pracovnich dnii po oznameni reklamované vady vyjadrit se
k jeji opravnénosti pisemné. O zpisobu odstranéni vady se musi strany dohodnou pisemné.

Za vady zplisobené nespravnou obsluhou, tdrzbou ¢i uzivanim zhotovitel neodpovida. Je viak povinen
vady odstranit na zadost objednatele a na jeho naklady a to pouze vady ohlaSeni do konce zaru¢ni doby.

Clanek 8 Bezpeénost price, PO, ochrana Zivotniho prosti‘edi a pojiSténi :

8.1.

8.2.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpe€nost prace v rozsahu zakazky a za to, Ze pravidla regulace
a pracovni metody ¢i postupy pozadované piislusnymi predpisy budou dodrzovany,. Zhotovitel je pro tento
ucel povinen zejména:

8.1.1. Ucinit veSkerad nezbytna opatfeni k ochran¢ viech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, k
ochrang staveni§té samého a k ochrang provadéného dila. Zhotovitel je rovnéZ povinen udrZovat
staveniSté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpe¢i hrozici osobam pohybujicim
se na stavenisti odstranéno nebo minimalizovano.

8.1.2. Ucinit veSkerd nezbytna opatieni k ochrané Zivotniho prostiedi a to jak pfimo na stavenisti, tak i
mimo né v rozsahu, ktery u¢inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota osob a
majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplsobem v pti¢inné souvislosti s provadénim praci a
dodavek pti predmeétu zakazky.

Zhotovitel zajisti na stavb& odborny dozor a vedeni svych pracovniki. Pokyny pro provadéni praci
budou stavbyvedoucim objednatele pfedavany pouze tomuto uréenému pracovnikovi, ktery zodpovida za
fizeni prace pracovniki zhotovitele na stavbé.

. Zhotovitel nese nebezpe¢i §kody na stavbé, a to az do predani dila objednateli.

Clanek 9 Zakladni vztahy objednatele a zhotovitele podminky provadéni dila

9l

9.2,

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

Zhotovitel provede dilo na své vlastni nebezpeci, vlastnim jménem a ve sjednané dob& v souladu s touto
smlouvou. Je povinen respektovat podminky vydané ve spravnich rozhodnutich vztahujicich se k uvedené
stavbe.

Dilo bude mit kvalitativni predpoklady dané zdvaznymi CSN, kvantitativni rozsah dila je dan projektovou
dokumentaci stavby.

Technicky dozor ma opravnéni k prikazu okamzitého preruseni praci v ptipad& zdvazného porudeni
bezpec¢nostnich nebo technologickych postupt, bez ohledu na moznost vzniklych ztrat zhotoviteli a zmé&nu
lhtt dokonéeni provadénych praci.

Objednatel ur¢i zhotoviteli v zapise o predani staveniité misto pro vybudovéani zafizeni staveniit&, misto
pfipojeni na zdroje energii (voda, elektro, a pod.).

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a skladky materialu tak, aby nevznikly z4dné $kody na
majetku objednatele. Po ukonceni stavby tj. po odevzdani a prevzeti dila je povinen zhotovitel do 7mi dnfi
vyklidit prostor staveni$té a predat jej objednateli.

Zhotovitel je povinen po celou dobu vystavby odstrafiovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé
provadénim dila.

O pribéhu praci na stavbé vede zhotovitel stavebni denik, ktery b&hem pracovni doby musi byt trvale
pristupny. Denni zaznamy C¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci po provedeni uvedenych praci.
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Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu SoD, ale slouzi jako zavazny podklad pro
vypracovani dodatkli a zmén SoD.

9.8. Povinnost vést stavebni denik kon¢i odevzdanim a prevzetim stavby a dnem odstranéni posledniho
nedodélku a provedenim posledni viceprace podle zépisu o odevzdani a pievzeti dila.

9.9. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem zéastupce objednatele nebo zastupce zpracovatele PD, je povinen k
tomuto zapisu piipojit stanovisko nejpozdé€ji do 3 pracovnich dn0, jinak se ma zato, zZe se znémim zapisu
souhlasi. Objednatel je povinen se vyjadfovat k zapistim zhotovitele ve stavebnim deniku nejpozdé&ji do 3
pracovnich dnd, jinak se ma zato, Ze se znénim zapisu souhlasi.

9.10. Opravnénou osobou k provadéni zapisu do stavebniho deniku je

- za zhotovitele stavbyvedouci:
- za objednatele pan:

Clanek 10 Piedéni staveni§té (pracoviste) :

10.1. Pfedani stavenisté bude provedeno protokolarné¢ pied néastupem pracovniki zhotovitele se vSemi
nalezitostmi  se stavbyvedoucim. Soucasti predani staveni$té jsou mimo jiné :
e  pristupové cesty
e BOZa PO na stavbé
e  ochrana zivotniho prostiedi
e urceni odbérnych mist el. energie, vody

10.2. Zhotovitel odpovidé za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zatizeni do doby ptedani a prevzeti
dila dle této smlouvy a zpiisobené ¢innosti ¢i ne€innosti zhotovitele.

Clinek 11 Piedéni dila :

11.1. Zhotovitel predad dilo objednateli protokolarné¢ jako jeden celek po ukonéeni plnéni predmétu dila.
K prevzeti tohoto dila vyzve objednatele pét dnti pfedem pisemné zépisem ve stavebnim deniku. Protokol
o predani a prevzeti, podepsany zastupci obou smluvnich stran, bude obsahovat zejména:

Predmét prevzeti dila

Skute¢né zahajeni a dokonceni dila

Vady a nedodélky s terminem jejich odstranéni

Cenu dila v den prevzeti

Zhodnoceni jakosti dila

Prohlaseni objednatele, Ze dilo ptejima, piipadné za jakych podminek

Soucasti protokolu o predani a prevzeti dila budou potiebné doklady, zapisy o zkouskach a revizich,

zarucni listy vyrobkl a prohlaseni o shodé na vybrané materialy a vyrobky dle zakona 22/97 Sb. a

souvisejicich predpisu.

Clanek 12 Odpov&dnost za vady dila :

12.1. Zhotovitel odpovida za vady dila, které ma dilo v dobé& jeho piedani.

12.2.  Objednatel oznami zhotoviteli vady, které nebyly zjistény pii predani dila a nejsou uvedeny v protokolu
o pfedani a prevzeti dila, zplisobem uvedenym v § 562, odst. 2 obchodniho zakoniku.

Clanek 13 Smluvni pokuty :

13.1. 'V piipadé¢ piekroceni lhity splatnosti platebnich dokladi zhotovitele je zhotovitel opravnén fakturovat
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

13.2.  Za nesplnéni dohodnutého terminu plnéni pfedmétu dila bude objednatel fakturovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 3.000,- K¢& za kazdy den prodleni.
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13.3. Smluvni pokuta uvedend v &l.13.2. nema vliv na nahradu Skody vzniklé nesplnénim této smlouvy.
13.4. Neodstrani-li zhotovitel vady v terminech uvedenych v protokolu o ptedani a prevzeti dokon&eného dila

a vady, které se vyskytnou v prib&hu zaru¢ni lhity v dohodnutych terminech, uhradi objednateli
smluvn{ pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodlen.

Clének 14 Odstoupeni od smlouvy :

14.1. Kazdé smluvni strana této smlouvy je opravnéna od smlouvy odstoupit pfi jejim podstatném porugeni
druhou smluvni stranou.

14.2. Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se zejména povazuje :
a) Zhotovitel dilo neprovadi dohodnutym zptisobem
b) Zhotovitel nedodrzuje ustanoveni platnych CSN a neprovadi dilo v pislusné kvalit.
¢) Zhotovitel bez pravniho diivodu prerusil provadéni dila na dobu delsi 15ti dni.

12. Za podstatné poruseni smlouvy objednatelem se povazuje :
a) Objednatel je v prodleni s thradou faktur po dobu del§i nez 15 dni po 1hiité splatnosti.

14.3. Opravnéna strana ma za povinnost pisemné& upozornit druhou smluvni stranu na podstatné poruseni
smlouvy a poskytnout pfed vypovézenim smlouvy primétenou lhitu k odstranéni nedostatkl, jeZ jsou
podstatnym porusenim smlouvy.

.

Clanek 15 Ostatni ujednani :

15.1. Za zhotovitele je povéten jednanim ve vécech smlouvy : Jiti Holy - jednatel

Za objednatele:  Ing. Vladimir Koranda — starosta obce

15.2. Za objednatele je povéten jednanim ve vécech stavby a realizace : Jif{ Slavik
15.3. Jedndnim ve v&cech stavby a realizace na stavbé za zhotovitele je povéfen: Ing.Olda Kovatik

15.4. Prava a povinnosti smluvnich stran, pokud nejsou stanovena touto smlouvou, se ¥idi obchodnim
zékonfkem.

15.5.Smluvni strany se dohodly, Ze smlouva o dilo miize byt ménéna nebo dopliiovéana pouze pisemnymi a
¢islovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

15.6. Smlouva o dilo je vyhotovena ve 2 vytiscich, z nichZ kazda smluvni strana obdri po jednom vytisku a
nabyva platnosti a t¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zéstupci obou smluvnich stran.

Prilohy : PD + rozpocet

V Ceské Kubici dne 20.11.2017 V Postiekové dne 22.11.2017

i

Za zhotovitele : (1 /
REZNICER & HOLY /L o
DREVOVYROB/
345 35 POSTREKOV 328
DIC: CZ48360414
telffax: 37% 796 637

Za objednatele :
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