

## SMLOUVA O DÍLO MM 12002

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění změn.

### ČI. I SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL:** Obec Bořetice  
Bořetice 939  
691 08 Bořetice

IČ 00283037

Adresa pro písemný styk: Obec Bořetice, 691 08 Bořetice 39

Zastoupený: panem Václavem Surmanem - starostou obce

DIČ:

Bankovní spojení: Komerční banka pobočka Velké Pavlovice  
Číslo účtu: 5124 – 651/0100

Telefon: 519 430 103 Fax: 519430103  
E-mail: obec@bořetice.cz

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických: starosta Václav Surman

**ZHOTOVITEL:** Markusberg, spol.s.r.o.  
Tř. Kpt. Jaroše 1844/28 , 602 00 Brno

IČO 27722139  
zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
v oddíle C, vložce č 54587

Zastoupený: Drahoslavem Mikulkou – jednatelem společnosti

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických: Drahoslav Mikulka

Odpovědný stavbyvedoucí Antonín Malý, Josef Smutný – 725 785 107

DIČ: CZ 27722139  
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Miroslav  
Číslo účtu: 1390294319/0800

Telefon: 602531339  
Fax: .....  
E-mail: info@markusberg.cz

### ČI. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací dle cenové nabídky na stavbě:  
**„Cyklostezky Bořetice – II. etapa“**
2. Místo plnění: Obec Bořetice

3. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a montážní práce včetně dodávek pro realizaci stavby dle předané projektové dokumentace a v rozsahu cenové nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Změny ovlivňující zvýšení objemu prací, ceny za dílo a původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny písemně dodatkem k této smlouvě.
5. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době bezvadně dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
6. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla zejména:
  - a) Projektovou dokumentaci
  - b) Prováděcí dokumentaci
  - c) Montážní dokumentaci
  - d) Stavební povolení
7. Součástí předmětu plnění je dodávka dokladů nutných ke kolaudačnímu řízení a to zejména:
  - a) Atesty stavebního materiálu
  - b) Doklad o uložení na skládku
  - c) Doklad o likvidaci odpadu
  - d) Doklady o provedení příslušných zkoušek a revizí

### ČI. III ČAS PLNĚNÍ

Termín předání staveniště : 10. 10. 2012  
 Termín zahájení stavby : 11. 10. 2012  
 Termín dokončení stavby (tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla):  
 : 11. 12. 2012

### ČI. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy a činí:

Cena bez DPH	2 484 807,00-Kč
DPH 20%	472 204,00,-Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>2 956 919,00,-Kč</b>

DPH bude účtována v souladu se zákonem.

2. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu nebo o použití jiné technologie, materiálů apod., bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu, bude určen jako při stanovení ceny původní.
3. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami - daňovým dokladem na adresu objednatele uvedenou v čl.I této smlouvy. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude nejpozději poslední den v daném měsíci. Faktury – daňové doklady budou vystaveny na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu potvrzeného objednatelem. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu.
4. Faktury zhotovitele budou mimo shora uvedené obsahovat též následující náležitosti :
  - obchodní jméno, sídlo plátce, který uskutečňuje plnění
  - daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění

- obchodní jméno, sídlo plátce, pro něhož se uskutečňuje plnění
  - daňové identifikační číslo plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění
  - pořadové číslo dokladu
  - rozsah a předmět zdanitelného plnění
  - datum vystavení dokladu
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - výše ceny bez daně celkem
  - sazbu daně
  - výši daně celkem
  - číslo smlouvy o dílo
5. Objednatel může fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti pokud obsahuje nesprávné či neúplné údaje.
6. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 5 dnů od předání díla.
7. Termín splatnosti faktur je 60 dnů. Faktura bude zaplacená v 6-ti měsíčních splátkách se splatností 30 dnů.

## ČI. V ODPOVĚDNOST ZA VADY - ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za dílo a jeho kvalitu v době odevzdání a převzetí díla a dále po záruční dobu, která se stanovuje v délce 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla bez vad a nedodělků investorem.
2. Objednatel je oprávněn v oznámení o zjištění vady uplatnit:
  - Nárok na odstranění vady v přiměřené lhůtě, jejíž přiměřenost byla dohodnuta písemně smluvními stranami nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení objednatele o zjištění vady, přičemž k jednání je povinen vyzvat objednatele zhotovitel.

## ČI. VI SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

### Sankce

#### Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

#### Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 450,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 450,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

#### Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 450,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 450,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

## ČI. VII OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVBÁCH

1. Zhotovitel se zavazuje plnit požadavky platné legislativy v oblasti životního prostředí, zejména:
  - Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění vyhlášek a novel.

- Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném znění vyhlášek a novel.
  - Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění vyhlášek a novel.
  - Zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v platném znění vyhlášek a novel.
  - Zákon 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, v platném znění vyhlášek a novel.
  - Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění vyhlášek a novel.
  
  - Dále vyhlášky č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č.383/ 2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
2. Zhotovitel se zavazuje k havarijní připravenosti při likvidaci ekologických škod vzniklých jeho činnostmi při realizaci této SOD (kontaminace půdy, vody).
  3. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat pořádek na staveništi, třídít odpady ve vhodných kontejnerech, ukládat je na určených shromažďovacích místech označených dle zákona o odpadech. Svoje odpady likviduje na vlastní náklady. Likvidaci odpadů v kategorii nebezpečných zajišťuje pomocí firmy s příslušným oprávněním.
  4. Zhotovitel nesmí na otevřených ohništích spalovat odpad, vyjma dřeva a rostlinného materiálu pokud není kontaminován chemickými látkami a pokud spalování dřevin není zakázáno vyhláškou místně příslušného úřadu.
  5. Zhotovitel na stavbě provozuje svoji veškerou techniku v řádném technickém stavu. Po ukončení směny je povinen svoje dopravní a mechanizační prostředky, u kterých by mohlo docházet k úkapům ropných látek, zabezpečit vhodnými záchytnými vanami nebo sorpčními rohožemi.
  6. Zhotovitel je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele vstup do svých prostor staveniště za účelem prověření dodržování platné legislativy v oblasti životního prostředí.
  7. Škody způsobené činnostmi zhotovitele, nedodržením platných předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a případné sankční poplatky, hradí zhotovitel.

## ČI. VIII BEZPEČNOST PRÁCE

1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména NV 591/2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákona č.133/ 1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti ). Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří se pohybují na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a ostatních pracovištích objednatele. Pracovníci zhotovitele musí být seznámeni s bezpečnostními riziky, která se týkají příslušných pracovišť.
2. Zástupce zhotovitele bude prokazatelně seznámen zástupcem objednatele (stavbyvedoucím) s Registrem rizik stavby, na které se budou podílet jeho pracovníci – viz. část pátá, hlava I, § 101, článek 3 a 4 zákona č.262/ 2006 Sb.
3. Zhotovitel naopak seznámí prokazatelně zástupce objednatele (stavbyvedoucího) s riziky, která vyplývají z jeho činností, pokud se liší od Registru rizik objednatele a pokud činnosti probíhají na společném pracovišti.
4. Při převzetí staveniště zhotovitel potvrdí svým podpisem, že se s potřebnými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně, případně se směrnici GŘ RSD ČR, seznámil. Pokud tak neučiní, nemůže práce na předmětu díla zahájit.

## ČI. IX OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

### 1. Předání staveniště

- a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prostě práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení.
- b) Zhotovitel je povinen se seznámit po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- c) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese případné poplatky.
- d) Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba přemístit nebo umístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- e) Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a všech veřejných komunikacích používaných zhotovitelem pořádek a čistotu a odstraňovat znečištění vozovek, které vzniklo jeho činností.
- f) V daném termínu dle čl. III této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Smluvní pokuta za nesplnění tohoto termínu se stanovuje na 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
- g) Za řádné plnění smlouvy odpovídá zhotovitel i pokud k plnění smlouvy použije třetí osobu. Pokud k plnění použije třetí osobu je povinen zhotovitel si pod zhotovitele nechat odsouhlasit objednatel. Objednatel si vyhrazuje právo změny ve stavebních pracích a právo změny třetí osoby tak, aby nebyly ohroženy dohodnuté termíny výstavby.
- h) Bez písemného souhlasu zástupce objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci.
- i) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.

### 2. Dokumentace

- a) Objednatel předá bezplatně zhotoviteli schválenou projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení nejpozději do předání staveniště.
- b) Změny projektové dokumentace požadované objednatel v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku a předáním zpracovaného dodatku projektové dokumentace zhotoviteli nebo zakreslením do stavebního deníku.

### 3. Předání a převzetí díla

- a) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním. K předání vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny předem telefonicky, současně jej uvědomí zápisem ve stavebním deníku.
- b) O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel v jehož závěru objednatel výslovně uvede zda dílo přejímá nebo nepřejímá s uvedením důvodu. Součástí předávaného díla jsou i nezbytné doklady čl. II ods.7 ověřující kvalitu předávaného díla (tj. certifikáty použitých materiálů, protokoly předepsaných zkoušek a měření a pare skutečného provedení stavby). Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Dále platí, že pokud se potvrzení zhotovitele ukáže nepravdivým, může objednatel od smlouvy odstoupit.
- c) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami protokol s tím, že objednatel je povinen převzít pouze dílo řádně dokončené a bezvadné. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami nebránící řádnému užívání, není závazek zhotovitele předat dílo splněné a objednatel není v prodlení s placením vystavených daňových dokladů až do dne úplného odstranění vad a nedodělků.
- d) Nebezpečí škody na zhotovované věci nese na základě této smlouvy zhotovitel v celém rozsahu až do doby převzetí díla objednatel. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí dokončeného díla.

### 4. Stavební deník

- a) Zhotovitel je ode dne převzetí staveniště do doby odstranění poslední vady či nedodělků podle kolaudačního rozhodnutí povinen vést stavební deník ve smyslu platných předpisů, do kterého je povinen každodenně zapisovat všechny skutečnosti týkající se průběhu stavby.
- b) Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. V mimořádných odůvodněných případech může objednatel předložením stavebního deníku požadovat i mimo pracovní dobu. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svoje písemná stanoviska do 3 pracovních dnů. V případě, že zhotovitel nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že souhlasí.

- c) Obsahové náležitosti stavebního deníku (identifikační údaje, pravidelné denní záznamy, jakožto i další záznamy) a způsob jeho vedení stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č.499/ 2006 Sb. O dokumentaci stavby, především příloha č.5 této vyhlášky.
- d) Po ukončení povinnosti vést stavební deník zhotovitel předá objednateli originál tohoto dokumentu.
- e) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změn a dodatků smlouvy s tím, že potvrzují objektivní existenci skutečností v něm uvedených.

## ČI. X VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 345 odst. 2 obchodního zákoníku pokládají porušení níže uvedených smluvních povinností za podstatné a objednatel má právo od smlouvy okamžitě odstoupit.
  - prodlení zhotovitele s dodáním díla
  - nedodržení kvality prováděných prací

Dále má objednatel právo od smlouvy okamžitě odstoupit v případě, že dojde k podání insolvenčního návrhu na zhotovitele nebo v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.
2. V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem z viny zhotovitele v návaznosti na bod 1 tohoto článku smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit následující zvýšené náklady objednatele, a to :
  - škody vzniklé výše uvedeným odstoupením od smlouvy o dílo
3. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení obchodního a občanského zákoníku o zastupování.
4. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy obchodním zákoníkem č. 513/ 91 Sb. a předpisy související, zejména všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení staveb podle § 273 obchodního zákoníku.
5. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Případné spory ,pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, se smluvní strany obrací na soudní orgány.
7. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
8. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků.
9. Smlouva nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
10. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Bořeticích dne: 10.10.2011

*Dácl Du*

Objednatel



**MARKUSBERG** spol. s r.o.  
Tl. Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno  
IČ: 27722139, DIČ: CZ 27722139  
www.markusberg.cz

*Mu*

Zhotovitel

# ROZPOČET

Stavba: Bořetice - cyklostezka II. etapa

Objekt: Cyklostezka Bořetice II. etapa - neuznatelné náklady

Část:

Objednatel: obec Bořetice

Zhotovitel: Markusberg spol. s. r. o.

JKSO:

EČO: 12025

Zpracoval: Martina Koukalová

Datum: 11.9.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>393 008,68</b>	<b>0,015</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>349 112,48</b>	<b>0,000</b>
1	180402113	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1	m2	542,690	36,50	19 808,19	0,000
2	182301121	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	542,690	46,80	25 397,89	0,000
3	R1	Dodání a nákup ornice	m2	542,690	560,00	303 906,40	0,000
	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>18 896,20</b>	<b>0,015</b>
4	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	26,000	256,00	6 656,00	0,000
5	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	24,500	218,00	5 341,00	0,000
6	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	24,500	18,60	455,70	0,015
7	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	24,500	263,00	6 443,50	0,000
	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>				<b>18 000,00</b>	<b>0,000</b>
8	R2	Odpočivná místa, D+M přístřešek+stojan na kola+podkladní vrstvy vč. živíc	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	0,000
	<b>99</b>	<b>Nestavební náklady</b>				<b>7 000,00</b>	<b>0,000</b>
9	003	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>393 008,68</b>	<b>0,015</b>

# ROZPOČET

Stavba: Bořetice - cyklostezka II. etapa

Objekt: Cyklostezka Bořetice II. etapa - uznatelné náklady

Část:

Objednatel: obec Bořetice

Zhotovitel: Markusberg spol. s r. o.

JKSO:

EČO: 12025

Zpracoval: Martina Koukalová

Datum: 11.9.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>2 091 797,55</b>	<b>1,076</b>
<b>469 Stavební práce při elektromontážích</b>						<b>539 246,14</b>	<b>0,000</b>
1	113312200	Odstranění podkladů krytů komunikací rozpojení na kusy z kameniva drceného tloušťky do 20 cm	m2	90,000	156,00	14 040,00	0,000
2	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	569,820	83,50	47 579,97	0,000
3	122207119	Příplatek k odkopávkám nezapaženým pro pozemkové úpravy za lepivost horniny tř 3	m3	569,820	17,00	9 686,94	0,000
4	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	569,820	172,00	98 009,04	0,000
5	122302509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 4 za lepivost	m3	569,820	44,90	25 584,92	0,000
6	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	54,270	55,20	2 995,70	0,000
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	515,550	288,00	148 478,40	0,000
8	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	54,270	175,00	9 497,25	0,000
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	54,270	22,00	1 193,94	0,000
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	515,550	22,00	11 342,10	0,000
11	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 899,420	12,00	22 793,04	0,000
12	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	542,690	45,20	24 529,59	0,000
13	182201101	Svahování násypů	m2	542,690	56,60	30 716,25	0,000
14	171201205	Poplatek za skládku - ornice	m3	515,550	180,00	92 799,00	0,000
<b>5 Komunikace</b>						<b>1 444 243,41</b>	<b>1,076</b>
15	564871111	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 899,420	236,00	448 263,12	0,000
16	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 763,740	208,00	366 857,92	0,000
17	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	54,270	260,00	14 110,20	0,000
18	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 763,740	18,60	32 805,56	1,076
19	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 628,070	263,00	428 182,41	0,000
20	5779	Napojení na stávající živičnou komunikaci	m	63,000	486,00	30 618,00	0,000
21	R3	D+M obrubník zahradní 1000/200/50 do betonového lože	m	542,690	220,00	119 391,80	0,000
22	R4	D+M dlažba červená kontrastní s výstupky tl 80mm	m2	10,400	386,00	4 014,40	0,000
<b>91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>						<b>45 488,00</b>	<b>0,000</b>
23	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	63,000	45,80	2 885,40	0,000
24	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	63,000	111,00	6 993,00	0,000
25	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	39,600	361,00	14 295,60	0,000
26	979081121	Příplatek k odvozu za každý 1 km	t	39,600	18,00	712,80	0,000
27	979087112	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	39,600	117,00	4 633,20	0,000
28	171201205	Poplatek za skládku - ornice	m3	39,600	180,00	7 128,00	0,000
29	R5	D+M dopravní značky	ks	4,000	2 210,00	8 840,00	0,000