

SMLOUVA O DÍLO

podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a následujících

I. Smluvní strany

Objednatel :

Obec Vedrovice

zastoupen : Richardem Janderkou, starostou obce

adresa : Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova

telefon : +420 515 337 332, +420 725 488 725

e-mail : starosta@vedrovice.cz

IČ : 002 93 741

bankovní spojení : č.ú.

Zhotovitel :

EVT Stavby s.r.o.

zastoupen : Josefem Kuncem - jednatelem

adresa : V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

telefon : 461 530 718

e-mail : evt@evt.cz

IČ : 25260766 DIČ : CZ25260766

Zástupce ve věcech technických : Jan Vavřík, výrobní ředitel (tel. 777 125 492)

Ladislav Chmelař, stavbyvedoucí (tel. 777 125 496)

Jiří Jožák, manažer stavby (tel. 777 321 857)

bankovní spojení : ČS a.s., č. ú. : 1280223309/0800

registrace u Krajského soudu v Hradci Králové, odd.C, vložka 10842 z 27.11.1996

II. Předmět díla

- 1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení díla, tj. k realizaci stavebních prací (rekonstrukce komunikace) na základě předaných podkladů na níže uvedenou akci.

Jedná se o tyto podklady:

- Technická dokumentace.
- Oceněný soupis prací.

Název díla: „Rekonstrukce komunikací v obci Vedrovice – I. etapa“.

III. Čas plnění

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto předpokládaném termínu:

Zahájení prací : 01.04.2014

Ukončení prací : 31.08.2014

Místo plnění: obec Vedrovice, Jihomoravský kraj

Zhotovitel je povinen posunout zahájení nebo přerušit provádění díla, pokud nebudou splněny meteorologické podmínky potřebné dle platných norem pro řádné provedení díla (doba a důvody posunu zahájení nebo přerušování provádění díla budou s odkazem na příslušné platné normy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku).

Lhůty pro provedení díla uvedené výše v tomto bodu se prodlužují o dobu, po kterou bylo posunuto zahájení nebo přerušeno provádění díla dle předchozího odstavce tohoto bodu.

- 2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájení sjednaných prací v celém rozsahu a bez právních a faktických závad v termínu do tří dnů před zahájením prací. Nedodržení termínů ze strany objednatele zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit předání díla zhotovitelem podle předchozího odstavce. O odevzdání staveniště bude sepsán zápis, které podepíší obě strany.
- 3) Harmonogram výstavby bude realizován dle požadavku objednatele s ohledem na dopravní obslužnost lokality. Případné změny budou konzultovány s objednatelem případně s jeho zmocněným zástupcem (technickým dozorem objednatele) tak, aby byl dodržen konečný termín výstavby.
- 4) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době, v souladu s předanou a schválenou projektovou dokumentací, smlouvou a s předpisy a ČSN v platném znění.
- 5) V případě prodloužení ze strany zhotovitele tj. nedodržení termínů ukončení prací činí smluvní sankce z prodloužení dokončení díla 500,- Kč za každý den z prodloužení.
- 6) Zhotovitel je oprávněn přerušit dodávku díla v důsledku působení vyšší moci. Za okolností vyšší moci strany považují překážky, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho povinností (např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, výnosy a nařízení či zákony státních orgánů omezujících či měnících činnost zhotovitele atd.). V těchto případech se smluvní strany dohodnou na úpravě smlouvy a to zejména ke vztahu k předmětu díla, ceně za dílo a času plnění.

IV. Cena za dílo a její fakturace

1) Dohodnutá cena za provedené dílo v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo, byla stanovena jako smluvní a pevná takto:

Celková nabídková cena bez DPH	2 154 438,- Kč
DPH 21%	452 432,- Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	2 606 870 ,- Kč

Dohodnuté jednotkové ceny prací (dle přílohy č. 2 Smlouvy o dílo):

Výšková úprava armatur malých.....1 716,- Kč/ks
Výšková úprava armatur velkých.....1 892,- Kč/ks

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Konečná cena díla bude součtem násobků skutečně provedených výkonů - množství a jednotkových cen s tím, že zhotovitel vyfakturuje a objednatel uhradí daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době, kdy bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

Vyskytne-li se v průběhu realizace díla potřeba provést i práce do předmětu díla nezahrnuté a objednatel, zhotovitel a projektant bude s provedením těchto prací písemně souhlasit, bude dodatkem ke smlouvě dohodnuto přiměřené zvýšení ceny. Jednotkové ceny uvedené ve výkazech výměr, které jsou přílohou č. 1 a přílohou č. 2 této smlouvy, jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací.

Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v cenové úrovni ceníků platných v období, kdy tyto práce vznikly.

2) Nutnost následného zvýšení ceny je povinen zhotovitel oznámit objednateli bez zbytečného odkladu poté, co se objevila nutnost překročení rozpočtované a dohodnuté částky.

3) Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla:

Zhotoviteli bude uhrazeno plnění na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací vždy po řádném předání a převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků bránících bezpečnému provozu a užívání díla a uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

4) Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce uhradí zhotoviteli na základě vystavených daňových dokladů (faktur) ve vzájemně dohodnutém termínu splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Za okamžik uhrazení daňového dokladu-faktury se považuje okamžik, kdy byla předmětná částka připsána na účet zhotovitele. Je-li objednatel v prodlení s placením faktury či zálohového listu, činí smluvní úrok z prodlení 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Soupis provedených prací, který je podstatnou náležitostí faktur, bude objednatel odsouhlasen ve lhůtě max. 3 pracovních dní od jejich předložení zhotovitelem. Neodsouhlasí-li objednatel soupis provedených prací ve lhůtě 3 pracovních dní od jejich předložení zhotovitelem, má se za to, že s předloženými doklady souhlasí a zhotovitel je oprávněn vystavit příslušný daňový doklad – fakturu.

5) Právo zhotovitele na zaplacení plné ceny za dílo vzniká provedením díla, tj. jeho odevzdáním zhotovitelem a převzetím objednatel.

6) V případě změny sazby DPH, případně jiných zákonných sazeb, bude DPH a jiné zákonné sazby účtovány zhotovitelem a uhrazeny objednatel ve výši stanovené předpisem platným v čase realizace dané části díla.

V. Vzájemný styk smluvních stran

1) Po dobu dodávky budou objednatel na stavbě zastupovat:

Rekonstrukce komunikací v obci Vedrovice – I. etapa

Zástupce objednatele je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným a dohodnutým dodávkám a výkonům a zda jsou v souladu se schválenou projektovou dokumentací.

2) Zástupcem zhotovitele na stavbě jsou:

Za vedení společnosti: Josef Kunc – jednatel, zástupce pro věci smluvní

Za vedení stavby: Jan Vavřík – výrobní ředitel

Ladislav Chmelař – stavbyvedoucí

Za koordinaci dodávek a technickou přípravu: : Jiří Jožák – manažer stavby

Za vedení a zasílání účetních dokladů: Lucie Ficková - ekonomka

Zástupce pro věci smluvní jsou oprávněni ke všem právním úkonům týkajících se plnění dodávky.

Výše uvedení zástupci ve věcech technických jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změny a doplňky této smlouvy.

3) Všichni jmenovaní zástupci ve věcech smluvních mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní stranu, kterou představují, samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazná. V podrobnostech platí obecná ustanovení obchodního a občanského zákoníku o zastupování.

VI. Provádění díla

- 1) Objednatel je povinen zajistit a předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště vydané stavební povolení, ohlášení stavebních prací a další správní rozhodnutí, je-li jich podle povahy díla potřeba. Objednatel je zároveň povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly nad rámec stanovený ve schválené projektové dokumentaci a nepřesahovaly rozsah prací, který je stanoven výkazem výměr zadání, omezovány právy třetích osob a je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště po dobu stavby a po dobu potřebnou k vyklizení staveniště. Poplatky případné pokuty a další majetkové sankce za delší než smlouvenou dobu užívání hradí zhotovitel po dobu, po kterou je v prodlení.
- 2) Zhotovitel zajistí odborné stavebně-technické vedení díla kvalifikovaným stavbyvedoucím, který bude při provádění díla přítomen na stavbě.
- 3) O pracích prováděných na díle podle této smlouvy je zhotovitel povinen vést stavební deník, kde budou vedeny každodenní záznamy. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro orgány státní správy. Objednatel je povinen sám nebo prostřednictvím svého zástupce sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svoje stanovisko. Během pracovní doby musí být na staveništi deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odevzdáním a převzetím díla. Mimo stavbyvedoucího je oprávněn činit do stavebního deníku potřebné záznamy objednatel, jeho zmocněný zástupce, generální projektant vykonávající autorský dozor, státní orgány a další příslušné orgány státní správy. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zápisu ve stavebním deníku, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním do deníku nejpozději do 3 kalendářních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 4) Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejpozději 2 dny předem k prověření těch prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty nebo se stanou

během dalšího provozního postupu nepřístupnými. Nesplní-li tuto svoji povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly zakrytých prací a nést zvýšené náklady s tím spojené. Nedostavil-li se objednatel nebo jeho zástupce k provedení kontroly, o které byl řádně uvědomen nebo která se měla konat podle sjednaného časového rozvrhu (harmonogramu), je zhotovitel oprávněn pokračovat v realizaci díla.

- 5) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo způsobem, který je v rozporu s uzavřenou smlouvou, projektovou dokumentací nebo obecně závaznými předpisy, je oprávněn domáhat se sjednání nápravy v dodatečné lhůtě přiměřené povaze takto vzniklých následků a zhotoviteli k tomu účelu poskytnuté. Atesty od použitých materiálů bude objednateli zhotovitel předkládat ještě před jejich zabudováním.
- 6) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na zřejmou nevhodnost pokynů objednatele nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provádění díla od objednatele. Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na pokračování prací, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za vady díla v plném rozsahu odpovídá.
- 7) Při odevzdání díla je zhotovitel povinen uspořádat stroje, zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možné dílo řádně převzít a bezpečně užívat. Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit, pokud mu v tom nebrání neskončené práce jiných dodavatelských subjektů objednatele. Po vyklizení staveniště je zhotovitel povinen staveniště upravit tak, jak mu to ukládá smlouva a projektová dokumentace. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, zařízení a materiál potřebný pro odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal. Ponechané stroje, výrobní zařízení a materiál musí však zhotovitel umístit tak, aby nepřekážely bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště vyklidit nejpozději do 10 dnů.

VII. Společná ujednání

- 1) Objednatel zajistí a zhotoviteli předá platná vyjádření potřebná k realizaci díla.
- 2) Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provádět s maximální pečlivostí a v souladu se smluvenými podmínkami, obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se na sjednané práce vztahují a předat je objednateli v požadované kvalitě, množství a provedení v dohodnutém termínu.
- 3) Objednatel zahájí přejímací řízení dodávky do 3 dnů po písemném sdělení zhotovitele, že dodávka je připravena k předání a převzetí. Při jednání o předání a převzetí díla provede objednatel prohlídku předmětu díla za účelem zjištění případných vad a nedodělků. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani užívání díla neztěžují. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany. V zápise musí objednatel uvést všechny případné vady a nedodělků zjevné při předání a převzetí díla, neučiní-li tak, zanikají jeho práva z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady a nedodělků. V zápise o předání a převzetí díla budou dohodnuty lhůty pro odstranění případných vad a nedodělků. Nezahájí-li objednatel jednání o předání a převzetí díla do 3 dnů po písemném sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno k předání a převzetí nebo nedostaví-li se objednatel k jednání o předání a převzetí díla nebo nebude-li objednatel řádně pokračovat v zahájeném jednání o předání a převzetí díla anebo odmítne-li objednatel neoprávněně dílo převzít, má se zato, že zhotovitel k 4. dni po písemném sdělení, že dílo je připraveno k předání a převzetí, dílo řádně

Rekonstrukce komunikací v obci Vedrovice – I. etapa

dokončil a předal objednateli a to se všemi důsledky, se kterými právní předpisy nebo tato smlouva předání a převzetí řádně dokončeného díla spojují.

Ujednání uvedená výše v tomto bodě se vztahují přiměřeně i na případná jednání o předání a převzetí jednotlivých částí díla a na jednání o předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad a nedodělků, o jejichž odstranění se smluvní strany dohodly v zápise o předání a převzetí díla, a dále i na jednání o předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad, které objednatel reklamoval v rámci záruky za jakost díla.

- 4) Materiály a výrobky potřebné pro realizaci sjednané zakázky si zajišťuje zhotovitel. V případě, že po vzájemné dohodě zajistí některé komponenty a materiál objednatel, odečte se jejich pořizovací cena od hodnoty díla.
- 5) V případě, že zhotovitel nebude moci prokazatelně obstarat některé výrobky uvažované ve zpracované projektové dokumentaci ani při vyložení veškerého úsilí, které na něm lze vyžadovat, obstará tyto objednatel, případně povolí se souhlasem projektanta použití náhradních hmot a materiálů, a to pouze v případě, že tímto postupem nebude podstatně snížena jakost díla.
- 6) Zhotovitel odpovídá za ostrahu a osvětlení staveniště, nese náklady na ztracený a poškozený materiál a odpovídá za bezpečnost osob v prostoru staveniště do řádného předání a převzetí díla.
- 7) Pracovní doba je stanovena v letním období od 6-17hod s přestávkou od 11-12hod v pracovních dnech, v zimním období od 7-16hod s přestávkou od 11-12hod. Maximální počet přesčasových hodin je 8hod týdně.

VIII. Odpovědnost a sankční vztahy

- 1) Zhotovitel odpovídá objednateli za vadu díla, které má dílo v době předání a v průběhu záruční doby, která činí 24 měsíců.
- 2) Při reklamačních vadách díla platí přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku. Zhotovitel se zavazuje na zjištěné vady nastoupit do 5 pracovních dnů od písemného nahlášení vady objednatelům a závadu odstranit ve sjednané lhůtě. V případě havarijního stavu se zhotovitel zavazuje nastoupit okamžitě. Pokud zhotovitel s nástupem či odstraněním vad a nedodělků bude v prodlení, bude platit smluvní úrok ve výši 300,-Kč denně za každou vadu. Záruka za jakost nezahrnuje odpovědnost za vady mající původ ve zhotovitelem nezaviněných skutečnostech t.j. např. ve vnějších událostech, v nedostatečné údržbě, v poruše stávajících zařízení (zhotovitelem v rámci díla neprovedených).
- 3) Rozsah vzájemných práv a povinností smluvních stran pro případ prodlení se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..
- 4) Pokud se smluvní strany v průběhu provádění díla dozví skutečnosti důvěrného charakteru, týkající se druhé strany, nesmí strana, která se tyto skutečnosti dozvěděla nebo které byly poskytnuty, je použít ve prospěch svůj ani třetí osoby. Při porušení této povinnosti odpovídá za vzniklou škodu. Strana, jejíž dobré jméno bylo tímto jednáním poškozeno se může domáhat ochrany u příslušného nezávislého soudu.
- 5) Další práva a povinnosti smluvních stran jakož i důsledky jejich porušení, výslovně v této smlouvě neupravené, se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

- 6) Zhotovitel odpovídá za dodržení podmínek vydaných povolení (stavební, vodoprávní, zvl. užívání komunikací, uzavírky apod.)
- 7) Za podstatné porušení smluvních povinností objednatele se považuje zejména nesplnění povinností uvedených v čl. III. bodu 2 a čl. VI. bodu 1 této smlouvy a prodlení s plněním peněžitých závazků dle čl. IV. této smlouvy - nesplní-li objednatel řádně a včas některý z těchto závazků, je zhotovitel oprávněn dle své volby:
- 7.1. odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dověděl
- 7.2. nezahájit nebo přerušit provádění díla s tím, že minimálně o dobu, po kterou bylo provádění díla nezahájeno či přerušeno, se prodlužuje lhůta pro dokončení díla a dále s tím, že do dosažení dohody o změně smlouvy není zhotovitel povinen zahájit provádění díla nebo v provádění díla pokračovat. Nedohodnou-li se strany do 2 dnů od zahájení jednání o změně smlouvy na změně smlouvy, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8) Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy pro prodlení objednatele a nespočívá-li překážka pro splnění povinnosti objednatele v okolnostech vylučujících odpovědnost ve smyslu občanského zákoníku, náleží zhotoviteli celková cena, na kterou má nárok na základě této smlouvy za provedení díla v plném rozsahu. Od této ceny se však odečte to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu. V ostatních případech odstoupení zhotovitele od smlouvy pro prodlení objednatele náleží zhotoviteli cena za část díla, kterou provedl do odstoupení od smlouvy, a úhrada nákladů, které účelně vynaložil v souvislosti s prováděním díla do odstoupení od smlouvy.
- Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že ohledně majetku objednatele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium nebo pokud je objednatel v likvidaci. Ustanovení § 253 z.č. 182/2006 Sb. tímto není dotčeno.
- 9) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla a změnu této smlouvy. Do dosažení dohody o změně díla a o změně smlouvy je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany do 2 dnů od zahájení jednání o změně smlouvy na změně smlouvy, může kterákoliv z nich od smlouvy odstoupit s tím, že zhotovitel má nárok na cenu za část díla, kterou provedl do doby zániku smlouvy v důsledku odstoupení některé ze smluvních stran a dále na úhradu nákladů, které účelně vynaložil do doby zániku smlouvy v důsledku odstoupení některé ze smluvních stran.
- 10) Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit sjednanou smluvní pokutu, pokud prokáže, že porušení příslušné povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle občanského zákoníku.
- 11) Užívání díla před předáním a převzetím (dále též "předčasné užívání"):
- 11.1. Dílo, které nebylo předáno a převzato, smí být užíváno pouze na podkladě předchozí písemné dohody objednatele se zhotovitelem, ve které bude popsán předmět předčasného užívání a jeho stav, rozsah a způsob předčasného užívání a dále dohodnuta opatření, která pro předčasné užívání objednatel učiní.
- 11.2. Při převzetí díla ani v záruční době nesmí objednatel vytýkat jako vadu opotřebení a poškození, která by na díle bez předčasného užívání nevznikla.
- 11.3. Bude-li dílo užíváno před předáním a převzetím bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem, má se zato, že veškeré vady díla jsou důsledkem tohoto neoprávněného užívání, pokud objednatel neprokáže, že se jedná o vady, za které odpovídá zhotovitel.

11.4. Dohodne-li objednatel se zhotovitelem písemně, že bude předmět díla předčasně užíván, je objednatel povinen zajistit soulad předčasného užívání s příslušnými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem.

IX. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 1) Zhotovitelé a jejich subdodavatelé jsou povinni dodržovat při provádění prací právní a obecně platné předpisy, jakož i vnitřní předpisy objednatele o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochrany. Jsou odpovědní za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním výše uvedených předpisů.
- 2) Zaměstnanci i zástupci zhotovitele (subdodavatele) jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů objednatele v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požární ochrany a životního prostředí. V případě zjištění porušování výše uvedených zásad zaměstnanci nebo zástupci zhotovitele (subdodavatele), je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů kontrolního orgánu objednatele, včetně respektování zákazů práce či vykázaní porušovatelů z území objednatele.
- 3) Pro zhotovitele a jejich subdodavatele, kteří plní své závazky vůči objednateli, platí tyto základní bezpečnostní pokyny :
 - a) Zhotovitel nebo jím určený zástupce bude seznámen se základními pravidly bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí ve firmě EVT Stavby s.r.o.
 - b) Práce lze zahájit až po jejich předchozím projednání s příslušným technickým zástupcem objednatele.

Předmětem projednávání musí být vymezení rozsahu práce, přístupových cest, úložiště materiálu apod. Zvláštní důraz musí být kladen na otázky BOZP a PO, které je nutno upřesnit a dodržovat v souvislosti s výrobní činností objednatele a převzetím pracoviště. O projednání musí být proveden zápis, alespoň ve formě záznamu do stavebního deníku. Ujednání potvrdí svými podpisy zodpovědný zástupce zhotovitele (subdodavatele) a objednatele.

Tito zástupci jsou rovněž odpovědní za seznámení všech dalších zúčastněných či dotčených osob s obsahem ujednání.

- c) Zaměstnanci zhotovitele (subdodavatele) jsou povinni používat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení. Zhotovitel (subdodavatel) je povinen zajistit pro své zaměstnance ochranné prostředky a pomůcky, jakož i vyžadovat a kontrolovat jejich používání.
- d) Technici, stavbyvedoucí, vedoucí montážních čet, mistři, předáci nebo příp. jiní zástupci zhotovitele (subdodavatele) jsou povinni před zahájením prací na určeném provozu absolvovat speciální instruktáž u vedoucího daného provozu nebo jím pověřeného zástupce. Cílem je zajistit bezpečnost zaměstnanců zhotovitele (subdodavatele) i objednatele. Účastníci instruktáže budou současně seznámeni také s příslušnými částmi vnitřního havarijního plánu v návaznosti na určená pracoviště a pracovní prostory, zejména pak se všemi nebezpečnými místy, kde existuje zvýšené riziko vzniku úrazu.

- e) Zhotovitel (subdodavatel) je povinen zajistit, aby stanovené zásady v průběhu instruktáže byly formou pracovních příkazů a pokynů přeneseny na jeho zaměstnance.
- f) Zhotovitel (subdodavatel) je povinen jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce, a to i v případě, že se jedná o dvoučlennou skupinu. Vedoucímu pracovní skupiny musí stanovit odpovědnost za zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ŽP celé skupiny. O svých právech a povinnostech musí být vedoucí skupiny řádně poučen ještě před zahájením prací.
- g) Zaměstnanci zhotovitele (subdodavatele) odpovídají za pořádek a čistotu na svém pracovišti (staveništi). Zejména jsou povinni běžně odvázet stavební sutiny či zbytky materiálu, které se vyskytují během provádění prací na dohodnutá místa uvedená v zápise o předání pracoviště nebo staveniště. Dále je zhotovitel (subdodavatel) povinen zabezpečit výkopy všeho druhu, pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy apod. Veškerá bezpečnostní opatření musí být vedena v souladu s vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a dalšími dotčenými předpisy, normami a pokyny i zvyklostmi platnými u objednatele.
- h) Pokud práce zasahují do vnitropodnikových komunikací nebo dochází k jejich narušování, je zhotovitel (subdodavatel) povinen předem písemně dohodnout postup práce a bezpečnostní opatření s technickým dozorem správce komunikace příslušným dle plánu objednatele a komunikaci zabezpečit dle předpisů.
- i) Staveniště a samostatné prostory pracovišť musí být oploceny a zabezpečeny dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, případně dle dalších pokynů objednatele.
- j) Zhotovitel, případně i samostatně působící subdodavatel, je povinen denně před zahájením práce odpovědnému vedoucímu či jinému pověřenému zaměstnanci objednatele sdělit informace o rozsahu práce a určení místa, kde bude daná činnost prováděna a dále písemně se informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením na zaměstnance zhotovitele (subdodavatele) i objednatele. Při tom zhotovitel (subdodavatel) vznesle své požadavky pro zajištění BOZP svých zaměstnanců i zaměstnanců objednatele. Záznam o stanovených rizicích a o dohodě zajištění, provedou zainteresovaní zápisem do montážního či stavebního deníku.
- k) Uvedená povinnost odpadá, jestliže je pracoviště předáno zhotoviteli (subdodavateli) a není dotčeno činností objednatele.
- l) Zaměstnanci zhotovitele (subdodavatele) se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a provozech či prostorech, kde plní své pracovní povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu na tato pracoviště, do sociálních zařízení, kantýny či jídelny apod., mohou používat jen komunikace, které jim byly určeny technickým dozorem objednatele

- m) Řidiči dopravních prostředků zhotovitele (subdodavatele), kteří zajišťují dopravu na území objednatele, jsou kromě obecně závazných právních předpisů povinni respektovat také vnitřní značení a pravidla provozu na komunikacích objednatele.
 - n) Pokud při stavební nebo montážní činnosti bude zhotovitel či subdodavatel používat základní prostředky objednatele, musí být předem uzavřena písemná dohoda, jejímž obsahem bude vymezení práv a povinností, jakož i stanovení podmínek bezpečného používání daných ZP.
 - o) Skládky či místa pro ukládání materiálů a nástrojů může zhotovitel nebo subdodavatel provádět jen v prostorách, které k tomu byly určeny technickým dozorem objednatele, a to v souladu s příslušnými ustanoveními vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost, ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
- 4) Každé přerušení a opětovné zahájení práce musí zodpovědný zaměstnanec zhotovitele oznámit zástupci technického dozoru objednatele příslušnému vedoucímu provozu objednatele a pořídit o tom zápis ve stavebním nebo montážním deníku.
 - 5) Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele či subdodavatele musí jejich zodpovědní vedoucí zaměstnanci neprodleně ohlásit stanovenému zástupci objednatele, aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. Objednatel si vyhrazuje právo svého vyjádření v Knize úrazů, resp. na Záznamu o úrazu zaměstnance zhotovitele či subdodavatele. Vyjádření může být také přílohou Záznamu o úrazu s tím, že na tuto přílohu bude odkázáno přímo v Záznamu o úrazu.
 - 6) Technický dozor objednatele z provedeného šetření pořídí záznam do stavebního či montážního deníku. V případě, že utrpí úraz zaměstnanec zhotovitele nebo subdodavatele, který u objednatele nemá svého nadřízeného, zabezpečí zodpovědný zaměstnanec technického dozoru objednatele šetření a provedení zápisu do Knihy úrazů, resp. sepsání Záznamu o úrazu v úzké součinnosti s příslušným zástupcem objednatele.
 - 7) Potřebný počet vyhotovení Záznamu o úrazu odešle nebo prokazatelně předá technický zástupce objednatele zhotoviteli (subdodavateli). V případě, když registrační povinnosti plní zhotovitel nebo subdodavatel, tento doručí jednu kopii Záznamu o úrazu objednateli.

X. Další ujednání

- 1) Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet (příloha č. 1) a soupis jednotkových cen dalších prací (příloha č. 2) . Záruční lhůty jsou omezeny záručními listy s uvedenými záručními lhůtami jednotlivých výrobků, zařízení a technologických celků. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla za předpokladu řádného provozování, užívání a údržby předmětu díla.
- 2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž obdrží po jejich potvrzení statutární zástupce smluvních stran dvě vyhotovení, každé má platnost a závaznost originálu.
- 3) Součástí smlouvy je:
 - příloha č.1 – položkový rozpočet
 - příloha č. 2 - soupis jednotkových cen dalších prací
- 4) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zmocněnými zástupci obou stran a nevyžaduje žádné další schvalování.

Rekonstrukce komunikací v obci Vedrovice – I. etapa


- 5) Případné změny nebo doplňky k této smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 6) Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich právní nástupce.
- 7) Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Vedrovice dne 25.04.2014 usnesením ZO Vedrovice č. 51/11.


Datum vyhotovení :

Datum podpisu : - 5 -05- 2014

Razítko a podpis objednatele :

Razítko a podpis zhotovitele :



.....
Richard Janderka – starosta




.....
Josef Kunc – jednatel


- 4 -

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Recyklace stávajících vozovek- obec Vedrovice	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2014/023	Recyklace stávajících vozovek- obec Vedrovice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 154 438	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	2 154 438	Zařízení stavenišť	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 154 438	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 154 438	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : JIŘÍ SOŽÁK	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis: 	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	2 154 438 Kč	
DPH	21,0 %	452 432 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 606 870 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014/023 Recyklace stávajících vozovek- obec Vedrovice	Rozpočet :
Objekt :		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	2 127 840	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	26 598	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 154 438	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 154 438	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 154 438	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 154 438	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 154 438	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 154 438	0
Provoz investora	0	0,0	2 154 438	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 154 438	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 154 438	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/023 Recyklace stávajících vozovek- obec Vedro	Rozpočet:
Objekt :	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	54456351	Recyklace stávající vozovky za studena tl.200 mm včetně reprofilace	m2	4 650,00	149,60	695 640,00
2	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	4 650,00	13,20	61 380,00
3	577154121U00	Asf bet obrus ACO11 I tl 60mm 3m-	m2	4 650,00	294,80	1 370 820,00
		Celkem za 5 Komunikace				2 127 840,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
4	9792515	Odvoz suti a vybouraných hmot do 3 km mezideponie	m3	403,00	41,80	16 845,40
5	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	m3	403,00	9,00	3 627,00
6	979093111R00	Uložení suti na mezideponii bez zhutnění	m3	403,00	15,20	6 125,60
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				26 598,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Recyklace stávajících vozovek- obec Vedrovice	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2014/023	Recyklace stávajících vozovek- obec Vedrovice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 608	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	3 608	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	3 608	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 608	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : JIŘÍ JOŽÁK	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis: 	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		3 608 Kč
DPH	21,0 %		758 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 366 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014/023 Recyklace stávajících vozovek- obec Vedrovice	Rozpočet : 15
Objekt :	01	Recyklace stávajících vozovek- obec Ve

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	3 608	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 608	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 608	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 608	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 608	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 608	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 608	0
Provoz investora	0	0,0	3 608	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 608	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 608	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/023 Recyklace stávajících vozovek- obec Vedrov	Rozpočet:
Objekt :	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
1	R	Výšková úprava armatur malých	ks	1,00	1 716,00	1 716,00
2	R	Výšková úprava armatur velkých	ks	1,00	1 892,00	1 892,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				3 608,00