



**„Obnova průtoků a vytvoření odstavného ramene v původním korytě Blanice“
– CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005172**

**SMLOUVA O DÍLO
č. 18 002**

na dodávku stavby: „Obnova napájení a vytvoření odstavného ramene v původním korytě Blanice“

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČ:

Technický zástupce:

(dále jen objednatel)

REVITA, o.p.s.

V Lipkách 96, 386 01 Strakonice

Marek Fügner – ředitel společnosti

28079086

a

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Telefon:

E-mail:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Statutární orgán:

(dále jen zhotovitel)

VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice

Ing. Petr Novotný, jednatel společnosti

14499924

CZ 14499924

+420 387 843 111

vhscb@vhscb.cz

Komerční banka, a.s.

380044231/0100

Ing. Petr Novotný, Martin Novotný, DiS, Ing. Jan Jaroš, Jaroslav Petřů –
jednatelé společnosti

se dohodly podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu § 2586/1, § 2587 a § 2586/2 a následně uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva").

Zástupci obou stran uvedeni v čl. 1.1.a 1.2.prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.



„Obnova průtoků a vytvoření odstavného ramene v původním korytě Blanice“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005172

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Marek Fügner – ředitel společnosti
Zhotovitel: Ing. Petr Novotný, jednatel

Ve věcech odborných:

Objednatel: Marek Fügner - ředitel společnosti
TDI:
GP:
Zhotovitel: Ing. Jan Jaroš, jednatel

Po dobu dodávky stavebních prací bude objednatele na stavbě zastupovat Roman Pešek

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Název díla: „Obnova průtoků a vytvoření odstavného ramene v původním korytě Blanice“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005172

2.2. Předmět díla:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací zaměřených na revitalizaci vodního ekosystému a komplexní vytvoření odstavného ramene řeky Blanice s dotvořením ploch tůní v rámci jeho parcely. Při realizaci projektu dojde k odstranění nánosů a s tím spojenému rozšíření vodní plochy.

2.3. Sjedený rozsah prací bude proveden v souladu s projektovou dokumentací, obecně závaznými předpisy, podmínkami stavebního povolení a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své, náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději 2 pracovní dny před dnem odevzdání a převzetí dokončené stavby.

2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.5. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně. Splatnost faktury bude min. 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Přílohou faktury bude soupis provedených prací zpracovaný dodavatelem, potvrzený a odsouhlasený věcně a cenově pověřenou osobou zadavatele /TDI/. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

2.6. Dojde-li při realizaci díla ke změnám oproti zadávací dokumentaci je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě", v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. V případě, že jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu díla, použije zhotovitel jednotkové sazby dle doporučených ceníků /ÚRS Praha/ ve výši 0,8 x jednotková sazba. Teprve po uvedení soupisu ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne stavby, odsouhlasení zástupcem objednatele a uskutečnění jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.



„Obnova průtoků a vytvoření odstavného ramene v původním korytě Blanice“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005172

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že provedl s vynaložením své odbornosti v rozsahu běžné obezřetnosti řádnou a odbornou kontrolu veškerých předaných podkladů a neshledal žádné jejich vady a omyly.

2.9. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci, nebo v nabídce včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v které z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

Předpokládaný termín zahájení díla

cca 02/2018

Požadovaný termín dokončení díla

do 31.12.2018

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení plnění je stanoven jako limitní termín.

Realizace stavby je podmíněna úspěšným získáním dotace z dotačního programu OPŽP 2014-2020.

Smlouva s dodavatelem bude podepsána, avšak nabývá účinnosti dnem předání staveniště k realizaci stavby. Dodavatel je potom povinen zahájit stavbu 5 (pět) dní od předání díla k realizaci!!!!

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.3. Nezbytně realizované vícepráce do 10% z ceny zakázky nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nutných realizovat za účelem řádného dokončení díla větších než 10% zakázky se smluvní doba dokončení díla prodlouží o odpovídající dobu, a to na základě písemného dodatku mezi objednatelem a zhotovitelem.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v termínu dle SOD. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

bez DPH

1 825 600,-Kč

DPH

383 376,-Kč

(bude účtováno dle platných předpisů v době plnění)

Celková cena včetně DPH 2 208 976,-Kč

(slovy: dva miliony dvě stě osm tisíc devět set sedmdesát šest korun českých)



**„Obnova průtoků a vytvoření odstavného ramene v původním korytě Blanice“
– CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005172**

Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti § 92a zák. o DPH č. 235/2004 Sb. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU na určený rozsah stavebních prací dle čl. II. této smlouvy, tj. jde o horní limit ceny za dílo s tím, že zhotovitel nemá právo požadovat její zvýšení vyjma skutečností dle čl. 4.4. Cena uvedená v čl. IV, odst. 4.2 může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran jen za předpokladu splnění podmínek uvedených v odst. 2.5. a 2.6. čl. II.

4.4. Objednatel nepřipustí zvýšení smluvní ceny díla vyjma změny DPH, nezbytného rozšíření předmětu plnění, případně jiných mimořádných událostí mající dopad do rozsahu předmětu plnění.

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány v souladu s odstavcem 5.5.

5.2. Faktura bude pořízena ve čtyřech výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle §12 a 16 zákona č. 588/92 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
objednatelům určenou ev.zn.akce

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná!

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově), v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu (výkazu výměr). Soupisy provedených prací musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatel.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen vadnou fakturu opravit a znovu doručit objednateli. Od doručení opravené faktury běží i nová splatnost.

5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně.

Splatnost faktury bude min. 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Přílohou faktury bude soupis provedených prací zpracovaný dodavatelem, potvrzený a odsouhlasený věcně a cenově pověřenou osobou zadavatele /TDI/. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.



„Obnova průtoků a vytvoření odstavného ramene v původním korytě Blanice“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005172

5.6. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy.

5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě odchýlně od článku č. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přidá i písemné vyjádření objednatele.

5.8. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na provedení stavebních prací včetně příslušných projekčních prací, veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, ale o kterých zhotovitel věděl nebo mohl a měl. Součástí ceny díla jsou rovněž ceny výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, energií atd. vše, co je potřebné pro úplné a bezvadné plnění předmětu díla – stavebních prací. Veškeré budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu zhotovitele při oceňování zadávací dokumentace včetně výkazu výměr jdou k jeho tíži.

5.9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, které vzniknou z této smlouvy, postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

5.10. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za dohodnutou nejvýše přípustnou cenu.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, stavebním povolením, touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel garantuje, že realizace díla bude vyhovovat ČSN a souvisejícím normám a provozním předpisům v ní uvedených.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje podmínky smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel díla neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.



**„Obnova průtoků a vytvoření odstavného ramene v původním korytě Blanice“
– CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005172**

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích).

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze objednatel, zpracovatel PD a příslušné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD

přehled všech provedených zkoušek jakosti

seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

seznam případných poddodavatelů

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dní předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.



**„Obnova průtoků a vytvoření odstavného ramene v původním korytě Blanice“
– CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005172**

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených a prokazatelných nákladů, pokud již původní materiál objednal a na své náklady složil zálohu.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uložení přebytečné zeminy, stavební sutí apod. a její dopravu včetně příslušných poplatků. Uložení zmíněných materiálů musí být v souladu se stanoviskem dotčených orgánů státní správy. Odvoz a uložení zeminy a vybouraných sutí a materiálů včetně poplatku za uložení na skládku – tyto práce a výkony jsou započteny ve smluvní ceně díla.

6.23. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prostý práv třetí osoby nejpozději do 10-ti dnů po podpisu této smlouvy, pokud strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.

6.25. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady staveništní přípojku el. energie, vodovodu a kanalizace včetně přípojevacích míst určených objednatelem.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Povolení k odstranění křovin a stromů zajišťuje zhotovitel ve vlastní režii.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod. Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývajících materiál, vyměňuje si objednatel právo ne zahájit přejímací řízení do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu si zabezpečit příslušná povolení k omezení provozu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.



„Obnova průtoků a vytvoření odstavného ramene v původním korytě Blanice“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005172

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Zhotovitel si zajistí vyjádření o existenci sítí u jednotlivých správců sítí a následné vytyčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození opraví zhotovitel inž. sítě na vlastní náklady. Pokud to bude potřebné, zhotovitel si zajistí ve vlastní režii návrh DIO včetně odsouhlasení DI POLICIE ČR a odboru dopravy MÚ a následné osazení dopravních značek.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, znečišťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů

6.35. Zhotovitel se seznámí s plány a ostatními zadávacími podklady, které mu byly poskytnuty, a má zcela jasno o způsobu a objemu prací.

6.36. V nabízených stavebních pracích jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému provoznímu zajištění stavby, i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

6.39. Zhotovitel musí dodržet a splnit veškeré požadavky vyplývající ze povolení včetně příslušných vyjádření účastníků a dotčených orgánů vydaných v rámci SP.

6.40. Objednatel se stává vlastníkem každé části předmětu díla uvedeného v soupisech prací a dodávek předmětu díla, v zjišťovacích protokolech zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů, které uhradil na základě faktur dle oddílu V. této smlouvy.

6.41. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem.

6.42. Zhotovitel má v ceně díla započteno zimní opatření v takovém rozsahu, aby klimatické podmínky neohrožily plynulý průběh díla. Pouze mimořádně extrémní klimatické podmínky, při kterých již nelze aplikovat žádné způsoby zimních opatření, opravňují zhotovitele vyzvat k jednání objednatele za účelem uzavření dohody o změně termínu dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce zařízení.

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 pracovních dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem



„Obnova průtoků a vytvoření odstavného ramene v původním korytě Blanice“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005172

kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN a příslušným stavebně-technickým předpisům a není způsobilé ke smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti.

IX. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **36 měsíců** od data předání díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je odstraní bezplatně na vlastní náklady. Pokud dílo bude odevzdáno a převzato se zjištěnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání, začíná záruční lhůta dnem písemného potvrzení objednatelem o odstranění vad a nedodělků.

9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 10 dnů od doručení reklamace a případné drobné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu uvedeném v předávacím protokolu. Havarijní vady je zhotovitel povinen odstranit do 48 hodin od jejich uplatnění. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

9.4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.5. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.6. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které nemohl zjistit v průběhu zkoušek, předání a převzetí díla.

9.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení do trvalého provozu.



**„Obnova průtoků a vytvoření odstavného ramene v původním korytě Blanice“
– CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005172**

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% **dlužné částky za každý den** prodlení.

10.2. Za nesplnění předání řádně dokončeného díla objednateli v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 0,1% **z ceny díla za každý započatý den** prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny zjištěné zjevné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč **za každý nedodělek a den prodlení.**

Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady či havarijní vady v termínu dle SOD, nebo ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení a havarijních vad 500,-Kč za každou hodinu prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčena náhrada škody a náhrada ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (díličí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou:

Provedení díla v rozsahu dle PD a SOD.

Provedení díla v kvalitě odpovídající normám příslušných prací a podmínkám stanovených v PD.

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení faktur objednatelem v dohodnutých lhůtách.

Plnění zadávacích podmínek.

Plnění harmonogramu postupu stavebních prací.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Důvodem k odstoupení od smlouvy objednatelem je závažné porušení technologické kázně, ČSN, příslušných obecně platných právních předpisů. Toto porušení musí být doloženo zápisem z jednání za účasti zhotovitele a objednatele. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy.

11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění smlouvy v případě okolností, které nemohl předvídat. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.



**„Obnova průtoků a vytvoření odstavného ramene v původním korytě Blanice“
– CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005172**

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.

12.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.4. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.6. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů a pozvaní účastníci jednání. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů.

12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.9. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.10. Zhotovitel bere na vědomí a provede veškeré činnosti dle této smlouvy za provozu objednatele.

12.11. Zástupci obou stran uvedení v čl. I, odst. 1 a 2 prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

12.12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy.

12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

12.14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.15. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří oceněný výkaz výměr zhotovitele dle předložené nabídky při hodnocení zakázky.

12.16. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem předání staveniště.



**„Obnova průtoků a vytvoření odstavného ramene v původním korytě Blanice“
– CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005172**

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

Povinnosti dodavatele

Kontrolní činnost vzhledem k dotovanému programu

Dodavatel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu životního prostředí ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

Uchování dokumentace

Dle čl. 90 Nařízení Rady ES 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti je dodavatel povinen uchovávat veškerou dokumentaci týkající se realizovaného projektu do doby uplynutí 3 let od ukončení programu (tj. minimálně do roku 2028). Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt

V Českých Budějovicích, dne: **30 -01- 2018**

za zhotovitele :

Ing. Petr Novotný, jednatel



Ve Strakoniciích, dne: **9.2.2018**

za objednatele:

REVITA CZ
Vltavská 93
386 01 Strakonice
IČO: 252079086
Marek Fügner – ředitel společnosti

Přílohy: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba:

**Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě
Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

IČO: 14499924

Litvínovická 1567/4

DIČ: CZ14499924

370 01 České Budějovice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 825 600,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 825 600,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 825 600,00 CZK
Základní DPH	21 %	383 376,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH


2 208 976,00 CZK

v Českých Budějovicích

dne

15.1.2018


Za zhotovitele


Za objednatele



**VODOHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY, spol. s r.o.**
Litvínovická 1567/4
370 01 České Budějovice

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Obnova průtoku a vytvoření odst. ram	0	1 825 600	383 376	2 208 976	100
1	Maletice I.	0	1 165 248	244 702	1 409 950	64
2	Panelová cesta	0	660 352	138 674	799 026	36
Celkem za stavbu		0	1 825 600	383 376	2 208 976	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 210 591,37	66
5	Komunikace	HSV			502 680,00	28
99	Staveništní přesun hmot	HSV			112 328,63	6
Cena celkem					1 825 600,00	100

Položkový rozpočet

S:	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice
O: 01	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 164 571,37	
1	111101101R00	Odstanění travin při celkové ploše do 0,1 ha	ha	0,25310	25 850,00	6 542,64	RTS 17/I
		2531/10000		0,25			
2	115101204R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min	h	672,00000	265,00	178 080,00	RTS 17/I
		4*7*24		672			
3	115101304R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes, 2 000 do 4 000 l/min	den	28,00000	170,00	4 760,00	RTS 17/I
		7*4		28			
4	122703601R00	Odstanění nánosů při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa	m3	563,97000	275,00	155 091,75	RTS 17/I
		0 - 1/1 : (0+1,5)/2*10		7,5			
		1/1 - 2/2 : (1,5+6,3)/2*10		39			
		2/2 - 3/3 : (6,3+0)/2*10		31,5			
		3/3 - 4/4 : 0					
		4/4 - 5/5 : (0+2,2)/2*8		8,8			
		5/5 - 6/6 : (2,2+4,1)/2*10,6		33,39			
		6/6 - 7/7 : (4,1+8,8)/2*12,9		83,2			
		7/7 - 8/8 : (8,8+1,9)/2*14,5		77,58			
		8/8 - 9/9 : (1,9+6,9)/2*11		48,4			
		9/9 - 10/10 : (6,9+9,1)/2*13		104			
		10/10 - 11/11 : (9,1+5,9)/2*10		75			
		11/11 - 12/12 : (5,9+2,9)/2*10		44			
		12/12 - 13 : (2,9+0)/2*8		11,6			
5	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosu při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa na vzdálenost přes 20 do 40 m	m3	563,97000	290,00	163 551,30	RTS 17/I

Položkový rozpočet

S:	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice
O: 01	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice I.

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
	0 - 1/1 : (0+1,5)/2*10		7,5			
	1/1 - 2/2 : (1,5+6,3)/2*10		39			
	2/2 - 3/3 : (6,3+0)/2*10		31,5			
	3/3 - 4/4 : 0					
	4/4 - 5/5 : (0+2,2)/2*8		8,8			
	5/5 - 6/6 : (2,2+4,1)/2*10,6		33,39			
	6/6 - 7/7 : (4,1+8,8)/2*12,9		83,2			
	7/7 - 8/8 : (8,8+1,9)/2*14,5		77,58			
	8/8 - 9/9 : (1,9+6,9)/2*11		48,4			
	9/9 - 10/10 : (6,9+9,1)/2*13		104			
	10/10 - 11/11 : (9,1+5,9)/2*10		75			
	11/11 - 12/12 : (5,9+2,9)/2*10		44			
	12/12 - 13 : (2,9+0)/2*8		11,6			
6 162253902R00	Vodotěsné přemístění nánosu při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa příplatek k ceně za každých, dalších i započatých 10 m nad 40 m	m3	1 127,94000	85,00	95 874,90	RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

0 - 1/1 : (0+1,5)/2*10	7,5
1/1 - 2/2 : (1,5+6,3)/2*10	39
2/2 - 3/3 : (6,3+0)/2*10	31,5
3/3 - 4/4 : 0	
4/4 - 5/5 : (0+2,2)/2*8	8,8
5/5 - 6/6 : (2,2+4,1)/2*10,6	33,39
6/6 - 7/7 : (4,1+8,8)/2*12,9	83,2
7/7 - 8/8 : (8,8+1,9)/2*14,5	77,58
8/8 - 9/9 : (1,9+6,9)/2*11	48,4
9/9 - 10/10 : (6,9+9,1)/2*13	104
10/10 - 11/11 : (9,1+5,9)/2*10	75

Položkový rozpočet

S:	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice
O: 01	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		11/11 - 12/12 : (5,9+2,9)/2*10 12/12 - 13 : (2,9+0)/2*8 Konec provozního součtu 563,97*2		44 11,6 1127,94			
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	563,97000	80,00	45 117,60	RTS 17/I
		0 - 1/1 : (0+1,5)/2*10 1/1 - 2/2 : (1,5+6,3)/2*10 2/2 - 3/3 : (6,3+0)/2*10 3/3 - 4/4 : 0 4/4 - 5/5 : (0+2,2)/2*8 5/5 - 6/6 : (2,2+4,1)/2*10,6 6/6 - 7/7 : (4,1+8,8)/2*12,9 7/7 - 8/8 : (8,8+1,9)/2*14,5 8/8 - 9/9 : (1,9+6,9)/2*11 9/9 - 10/10 : (6,9+9,1)/2*13 10/10 - 11/11 : (9,1+5,9)/2*10 11/11 - 12/12 : (5,9+2,9)/2*10 12/12 - 13 : (2,9+0)/2*8		7,5 39 31,5 8,8 33,39 83,2 77,58 48,4 104 75 44 11,6			
8	162701101R00	Vodorovné přemísťování výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	563,97000	185,00	104 334,45	RTS 17/I
		0 - 1/1 : (0+1,5)/2*10 1/1 - 2/2 : (1,5+6,3)/2*10 2/2 - 3/3 : (6,3+0)/2*10 3/3 - 4/4 : 0 4/4 - 5/5 : (0+2,2)/2*8 5/5 - 6/6 : (2,2+4,1)/2*10,6 6/6 - 7/7 : (4,1+8,8)/2*12,9		7,5 39 31,5 8,8 33,39 83,2			

Položkový rozpočet

S:	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice
O: 01	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
9	161101103R00	7/7 - 8/8 : (8,8+1,9)/2*14,5 8/8 - 9/9 : (1,9+6,9)/2*11 9/9 - 10/10 : (6,9+9,1)/2*13 10/10 - 11/11 : (9,1+5,9)/2*10 11/11 - 12/12 : (5,9+2,9)/2*10 12/12 - 13 : (2,9+0)/2*8		77,58 48,4 104 75 44 11,6			
		Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	563,97000	280,00	157 911,60	RTS 171 I

		0 - 1/1 : (0+1,5)/2*10 1/1 - 2/2 : (1,5+6,3)/2*10 2/2 - 3/3 : (6,3+0)/2*10 3/3 - 4/4 : 0 4/4 - 5/5 : (0+2,2)/2*8 5/5 - 6/6 : (2,2+4,1)/2*10,6 6/6 - 7/7 : (4,1+8,8)/2*12,9 7/7 - 8/8 : (8,8+1,9)/2*14,5 8/8 - 9/9 : (1,9+6,9)/2*11 9/9 - 10/10 : (6,9+9,1)/2*13 10/10 - 11/11 : (9,1+5,9)/2*10 11/11 - 12/12 : (5,9+2,9)/2*10 12/12 - 13 : (2,9+0)/2*8		7,5 39 31,5 8,8 33,39 83,2 77,58 48,4 104 75 44 11,6			
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	563,97000	30,00	16 919,10	RTS 171 I

		0 - 1/1 : (0+1,5)/2*10 1/1 - 2/2 : (1,5+6,3)/2*10 2/2 - 3/3 : (6,3+0)/2*10 3/3 - 4/4 : 0 4/4 - 5/5 : (0+2,2)/2*8		7,5 39 31,5 8,8			
--	--	--	--	------------------------------	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice
O: 01	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		5/5 - 6/6 : (2,2+4,1)/2*10,6		33,39			
		6/6 - 7/7 : (4,1+8,8)/2*12,9		83,2			
		7/7 - 8/8 : (8,8+1,9)/2*14,5		77,58			
		8/8 - 9/9 : (1,9+6,9)/2*11		48,4			
		9/9 - 10/10 : (6,9+9,1)/2*13		104			
		10/10 - 11/11 : (9,1+5,9)/2*10		75			
		11/11 - 12/12 : (5,9+2,9)/2*10		44			
		12/12 - 13 : (2,9+0)/2*8		11,6			
11	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	563,97000	80,00	45 117,60	RTS 17/ I
		0 - 1/1 : (0+1,5)/2*10		7,5			
		1/1 - 2/2 : (1,5+6,3)/2*10		39			
		2/2 - 3/3 : (6,3+0)/2*10		31,5			
		3/3 - 4/4 : 0					
		4/4 - 5/5 : (0+2,2)/2*8		8,8			
		5/5 - 6/6 : (2,2+4,1)/2*10,6		33,39			
		6/6 - 7/7 : (4,1+8,8)/2*12,9		83,2			
		7/7 - 8/8 : (8,8+1,9)/2*14,5		77,58			
		8/8 - 9/9 : (1,9+6,9)/2*11		48,4			
		9/9 - 10/10 : (6,9+9,1)/2*13		104			
		10/10 - 11/11 : (9,1+5,9)/2*10		75			
		11/11 - 12/12 : (5,9+2,9)/2*10		44			
		12/12 - 13 : (2,9+0)/2*8		11,6			
12	162301102R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	563,97000	85,00	47 937,45	RTS 17/ I
		0 - 1/1 : (0+1,5)/2*10		7,5			
		1/1 - 2/2 : (1,5+6,3)/2*10		39			
		2/2 - 3/3 : (6,3+0)/2*10		31,5			

Položkový rozpočet

S:	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice
O: 01	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		3/3 - 4/4 : 0					
		4/4 - 5/5 : (0+2,2)/2*8		8,8			
		5/5 - 6/6 : (2,2+4,1)/2*10,6		33,39			
		6/6 - 7/7 : (4,1+8,8)/2*12,9		83,2			
		7/7 - 8/8 : (8,8+1,9)/2*14,5		77,58			
		8/8 - 9/9 : (1,9+6,9)/2*11		48,4			
		9/9 - 10/10 : (6,9+9,1)/2*13		104			
		10/10 - 11/11 : (9,1+5,9)/2*10		75			
		11/11 - 12/12 : (5,9+2,9)/2*10		44			
		12/12 - 13 : (2,9+0)/2*8		11,6			
13	181301112R00	Rozproštění a urovnění ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do, 150 mm	m2	5 639,70000	10,00	56 397,00	RTS 171 I

Začátek provozního součtu

0 - 1/1 : (0+1,5)/2*10	7,5
1/1 - 2/2 : (1,5+6,3)/2*10	39
2/2 - 3/3 : (6,3+0)/2*10	31,5
3/3 - 4/4 : 0	
4/4 - 5/5 : (0+2,2)/2*8	8,8
5/5 - 6/6 : (2,2+4,1)/2*10,6	33,39
6/6 - 7/7 : (4,1+8,8)/2*12,9	83,2
7/7 - 8/8 : (8,8+1,9)/2*14,5	77,58
8/8 - 9/9 : (1,9+6,9)/2*11	48,4
9/9 - 10/10 : (6,9+9,1)/2*13	104
10/10 - 11/11 : (9,1+5,9)/2*10	75
11/11 - 12/12 : (5,9+2,9)/2*10	44
12/12 - 13 : (2,9+0)/2*8	11,6

Konec provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice
O: 01	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
14	119001201R00	563,97/0,1 Úprava zeminy vápnem tloušťka vrstvy 150 ÷ 200 mm	m3	563,97000	120,00	67 676,40	RTS 171 I

		0 - 1/1 : (0+1,5)/2*10		7,5			
		1/1 - 2/2 : (1,5+6,3)/2*10		39			
		2/2 - 3/3 : (6,3+0)/2*10		31,5			
		3/3 - 4/4 : 0					
		4/4 - 5/5 : (0+2,2)/2*8		8,8			
		5/5 - 6/6 : (2,2+4,1)/2*10,6		33,39			
		6/6 - 7/7 : (4,1+8,8)/2*12,9		83,2			
		7/7 - 8/8 : (8,8+1,9)/2*14,5		77,58			
		8/8 - 9/9 : (1,9+6,9)/2*11		48,4			
		9/9 - 10/10 : (6,9+9,1)/2*13		104			
		10/10 - 11/11 : (9,1+5,9)/2*10		75			
		11/11 - 12/12 : (5,9+2,9)/2*10		44			
		12/12 - 13 : (2,9+0)/2*8		11,6			
15	58536100R	hydrát vápenný bal.	t	1,12794	9 500,00	10 715,43	RTS 171 I

		Začátek provozního součtu					
		0 - 1/1 : (0+1,5)/2*10		7,5			
		1/1 - 2/2 : (1,5+6,3)/2*10		39			
		2/2 - 3/3 : (6,3+0)/2*10		31,5			
		3/3 - 4/4 : 0					
		4/4 - 5/5 : (0+2,2)/2*8		8,8			
		5/5 - 6/6 : (2,2+4,1)/2*10,6		33,39			
		6/6 - 7/7 : (4,1+8,8)/2*12,9		83,2			
		7/7 - 8/8 : (8,8+1,9)/2*14,5		77,58			
		8/8 - 9/9 : (1,9+6,9)/2*11		48,4			

Položkový rozpočet

S:	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice	
O: 01	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice	
R: 1	Maletice I.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		9/9 - 10/10 : (6,9+9,1)/2*13		104			
		10/10 - 11/11 : (9,1+5,9)/2*10		75			
		11/11 - 12/12 : (5,9+2,9)/2*10		44			
		12/12 - 13 : (2,9+0)/2*8		11,6			
		Konec provozního součtu					
		563,97/0,1/10000*2		1,13			
16	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	5 639,70000	1,00	5 639,70	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu					
		0 - 1/1 : (0+1,5)/2*10		7,5			
		1/1 - 2/2 : (1,5+6,3)/2*10		39			
		2/2 - 3/3 : (6,3+0)/2*10		31,5			
		3/3 - 4/4 : 0					
		4/4 - 5/5 : (0+2,2)/2*8		8,8			
		5/5 - 6/6 : (2,2+4,1)/2*10,6		33,39			
		6/6 - 7/7 : (4,1+8,8)/2*12,9		83,2			
		7/7 - 8/8 : (8,8+1,9)/2*14,5		77,58			
		8/8 - 9/9 : (1,9+6,9)/2*11		48,4			
		9/9 - 10/10 : (6,9+9,1)/2*13		104			
		10/10 - 11/11 : (9,1+5,9)/2*10		75			
		11/11 - 12/12 : (5,9+2,9)/2*10		44			
		12/12 - 13 : (2,9+0)/2*8		11,6			
		Konec provozního součtu					
		563,97/0,1		5639,7			

17	183408262R00	Orba hluboká nad 25cm, plocha do 1ha. půda střední	ha	0,56397	4 500,00	2 537,87	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu					
		0 - 1/1 : (0+1,5)/2*10		7,5			
		1/1 - 2/2 : (1,5+6,3)/2*10		39			

Položkový rozpočet

S:	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice
O: 01	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		2/2 - 3/3 : (6,3+0)/2*10		31,5			
		3/3 - 4/4 : 0					
		4/4 - 5/5 : (0+2,2)/2*8		8,8			
		5/5 - 6/6 : (2,2+4,1)/2*10,6		33,39			
		6/6 - 7/7 : (4,1+8,8)/2*12,9		83,2			
		7/7 - 8/8 : (8,8+1,9)/2*14,5		77,58			
		8/8 - 9/9 : (1,9+6,9)/2*11		48,4			
		9/9 - 10/10 : (6,9+9,1)/2*13		104			
		10/10 - 11/11 : (9,1+5,9)/2*10		75			
		11/11 - 12/12 : (5,9+2,9)/2*10		44			
		12/12 - 13 : (2,9+0)/2*8		11,6			
		Konec provozního součtu					
		563,97/0,1/10000		0,56			
18	183408322R00	Smykování na plochách do 1 ha, půda střední	ha	0,56397	650,00	366,58	RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

0 - 1/1 : (0+1,5)/2*10
1/1 - 2/2 : (1,5+6,3)/2*10
2/2 - 3/3 : (6,3+0)/2*10
3/3 - 4/4 : 0
4/4 - 5/5 : (0+2,2)/2*8
5/5 - 6/6 : (2,2+4,1)/2*10,6
6/6 - 7/7 : (4,1+8,8)/2*12,9
7/7 - 8/8 : (8,8+1,9)/2*14,5
8/8 - 9/9 : (1,9+6,9)/2*11
9/9 - 10/10 : (6,9+9,1)/2*13
10/10 - 11/11 : (9,1+5,9)/2*10
11/11 - 12/12 : (5,9+2,9)/2*10

Položkový rozpočet

S:	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice	
O: 01	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice	
R: 1	Maletice I.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

11.6

12/12 - 13 : (2,9+0)/2*8

Konec provozního součtu

563,97/0,1/10000

0.56

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			676,76	
19 998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	1,12794	500,00	563,97	RTS 17/I
20 998331091R00	Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km	t	1,12794	100,00	112,79	RTS 17/I

Celkem	1 165 248,13						
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice	
O: 01	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice	
R: 2	Panelová cesta	

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1	Zemní práce				46 020,00	
1 11315111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	885,00000	52,00	46 020,00	RTS 17/ I
trasa : 215*3			645			
točna : 15*16			240			

Díl: 5	Komunikace				502 680,00	
2 58412111R00	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	885,00000	158,00	139 830,00	RTS 17/ I
trasa : 215*3			645			
točna : 15*16			240			

3 59381197R	Panel silniční IZD 98/10 300/200/18 zesílený	kus	147,50000	2 460,00	362 850,00	RTS 17/ I
Začátek provozního součtu						
trasa : 215*3			645			
točna : 15*16			240			
Konec provozního součtu						
885/(2*3)			147,5			

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				111 651,87	
4 998226011R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv, délky objektu	t	465,21500	230,00	106 999,72	RTS 17/ I
5 998226091R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu příplatek k, ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	465,21500	10,00	4 652,15	RTS 17/ I

Celkem	660 351,87					
---------------	-------------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice
O: 01	Obnova průtoku a vytvoření odst. ramene v původním korytě Blanice na p.č. 1283 v k.ú. Maletice
R: 2	Panelová cesta

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň