



na. 8. 146/2016

MĚSTSKÝ ÚŘAD BUŠTĚHRAD, okres Kladno	Čís. dopor.
Došlo: 13-07-2016 1353	Zpracovatel:
Čís. j.: .....	Ukl. znak.
Přílohy: .....	

# SMLOUVA O DÍLO číslo: 16/00983

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Zhotovitel:

**GAST-PRO s.r.o.**

Horská 60

Trutnov

541 01

Tel.:

499 846 345

Fax:

499 846 346

Statutární orgán:

Václav Flandera, jednatel společnosti

Petr Dvořáček, jednatel společnosti

Zástupce pověřený při jednáních  
ve věcech technických:

IČO:

25939645

DIČ:

CZ25939645

Bankovní spojení:

86-0207700207 / 0100, KB Trutnov

dále jen zhotovitel.

### 1.2. Objednatel:

**Město Buštěhrad**

Revoluční 1/4

273 43 Buštěhrad

Tel.:

312 250 301

Fax:

312 278 030

Statutární orgán:

Ing. Arch. Daniela Javorčková, starostka města

IČO:

00234214

DIČ:

CZ00234214

Bankovní spojení:

ČSOB

Číslo účtu:

202036562/0300

dále jen objednatel.

GAST-PRO s.r.o., Horská 60, 541 01 Trutnov, Tel.: 499 846 345, Fax: 499 846 346  
IČO: 25939645, DIČ: CZ25939645, Bank. spojení: KB Trutnov, čís. účtu: 86-0207700207/0100  
e-mail: info@gastpro.cz, www.gastpro.cz, (spis.zn.: C/16223-Hr. Králové)

## II. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele čís. 16/1207 ze dne 17.06.2016 jako Příloha čís.1 této smlouvy. Záruční podmínky zhotovitele jako příloha č. 2 této smlouvy.
- 2.2. Výchozí údaje:
  - 2.2.1. Název díla: Gastrotechnologie ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad
  - 2.2.2. Místo plnění: Město Buštěhrad, ZŠ a MŠ Oty Pavla

## III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 3.1. Předmětem této smlouvy je *DOŘAZENÍ OPRAVILY* oprava, revize, dodávka a montáž strojů a zařízení v rozsahu dle Přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle bodu 3.1. této smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel požaduje po objednateli připravit instalační body dle technických požadavků zhotovitele, které předal objednateli, a to nejpozději do 9. 9. 2016.

## IV. ČAS PLNĚNÍ

- 4.1. Termín plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle článku III. jsou následující:
  - 4.1.1. Dodávka technologického zařízení do 9. 9. 2016.
  - 4.1.2. Montáž technologického zařízení bude zahájena v den dodání technologie.
  - 4.1.3. Předání díla do 5 pracovních dnů od zahájení montáže.
- 4.2. Jestliže zhotovitel připraví dílo anebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.
- 4.3. Dodržení lhůty plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného předání staveniště (stavební připravenost - technické požadavky na montáž) do termínu dodávky zařízení a zahájení montáže. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu stavební připravenosti dle této smlouvy nejpozději do 9. 9. 2016 Po dobu prodloužení objednatele s předáním staveniště ve stavu stavební připravenosti není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku k provedení díla.
- 4.4. Zhotovitel se zavazuje akceptovat případné zdržení se stavební připraveností pro dodávku podle této smlouvy s tím, že o případné zdržení s předáním staveniště bude adekvátně posunut i termín plnění.
- 4.5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. V případě, že objednatel dílo řádně a včas nepřeveze nebo nezaplatí cenu díla, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.