

# SMLOUVA O DÍLO č. 16/2018

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## Smluvní strany

### Objednatel

název: **Obec Vedrovice**  
sídlo: Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova  
IČ: 002 93 741  
zástupce ve věcech smluvních: Richard Janderka – starosta obce  
telefon, e-mail: 515 337 332, 725 488 725, starosta@vedrovice.cz  
(dále jen **Objednatel**)

### Zhotovitel

název: **Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.**  
sídlo: Vémyslíče 241, 671 42  
IČ: 28315049  
DIČ: CZ28315049  
zástupce ve věcech smluvních: Miloš Ryšavý  
telefon, e-mail: 515 323 427, mirysavy@volny.cz  
(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel (jakožto zadavatel zakázky) a zhotovitel (jakožto vybraný uchazeč) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

## Smluvní strany sjednávají následující:

### 1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem:  
„Sběrné místo odpadů Vedrovice – stavební práce“.
- 1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo dle článku 1 a 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele.

## 2. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je provedení kompletního díla (dále jen „dílo“), a to dle projektové dokumentace vypracované firmou EkoINPROS, spol. s r. o., Svitavská 46, 614 00 Brno, zastupující Ing. Rostislav Jedlička (autorizovaný inženýr ČKAIT č. 1002500). (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „výchozí dokumenty“).
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelům ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
- 2.5. Provádění díla či jeho částí se řídí zejména:
- 2.5.1. touto smlouvou.
  - 2.5.2. projektovou dokumentací.
  - 2.5.3. podmínkami stanovenými ČSN (EN).
  - 2.5.4. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN).
  - 2.5.5. obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb.

Součástí předmětu plnění díla je zejména:

- a) příprava staveniště;
- b) zřízení, údržba a odstranění zařízení staveniště
- c) koordinační a kompletační činnosti celého díla.
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- e) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí.
- f) provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zejména chodeců a vozidel v místech dotčených stavbou.
- g) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
- h) uvedení všech povrchů a pozemků dotčených dílem do původního stavu
- i) provádění denního úklidu staveniště
- j) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění díla;
- k) zkoušky nebo testy související s uváděním díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů tak, aby stavba byla způsobilá ke kolaudaci a k užívání;
- l) dodání veškerých podkladů potřebných ke kolaudaci stavby, které si vyžádá stavební úřad a dotčené orgány státní správy;
- m) poskytnutí součinnosti při kolaudaci stavby.

### 3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději do 30. 6. 2019. Termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný.
- 3.2. Zahájení stavebních prací a předání staveniště se předpokládá následně po podpisu Smlouvy o dílo a předání staveniště v termínu od 15. 10. 2018.
- 3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla objednateli a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků včetně dodání dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou.
- 3.4. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
- 3.5. Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednaném termínu dokončení díla.
- 3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho částí, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho částí takto prodlouženo.
- 3.7. Má-li zhotovitel zato, že nastala skutečnost předvídaná v bodě 3.6., je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat, sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodloužení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

### 4. Místo provádění díla

- 4.1. Stavební práce budou prováděny v katastrálním území Vedrovice, na parcele číslo 3022/1.

### 5. Cena za dílo a platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:
- |            |               |
|------------|---------------|
| Cena s DPH | 1 331 053,-Kč |
|------------|---------------|
- (dále též „cena za provedení díla“).
- 5.2. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněpráci, resp. navýšení ceny o objednatelům zadané a zhotovitelem řádně provedené vícepráce. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede fakturaci po ukončení fyzické realizace a po předání díla zhotovitelem objednateli, podle odsouhlasených prací.

- 5.4. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vě, vykládky skladování, manipulační techniky a přesunu hmot, mezideponií materiálu, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, zajištění energií potřebných k provádění prací, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid místa provádění stavebních prací (staveniště) veškerou dokumentací pro provedení díla (díleenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), případných předepsaných či sjednaných zkoušek, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému užívání díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, zajištění vytyčení podzemních a nadzemních sítí od jejich správce včetně zajištění výškového osazení stavby, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle této smlouvy, rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
- 5.6. Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.
- 5.7. Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtována částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.8. S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde o objednatelům řádně zadané vícepráce. O takových pracích bude sjednán dodatek k této smlouvě.
- 5.9. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči objednateli.

## **6. Součinnost smluvních stran**

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.
- 6.2. Osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla, což je na straně objednatele technický dozor a na straně zhotovitele stavbyvedoucí, budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště.

## 7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
- 7.3. Objednatel je oprávněn:
- 7.3.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu;
- 7.3.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.

Stavební deník:

- 7.3.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8. této smlouvy) objednatel zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou prupísech dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů zhotovitele. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přijímacím řízení objednateli.
- 7.3.2. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 7.3.3. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této smlouvy, ani jakékoli jiné dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

## 8. Staveniště a jeho zařízení

- 8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření této smlouvy. O předání staveniště objednatel zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopísech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopíse, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.

- 8.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.
- 8.4. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 8.5. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- 8.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
  - 8.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zabraň potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště;
  - 8.5.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele.

## 9. Podmínky provádění díla

- 9.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN (EN). Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednatel, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.
- 9.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita a funkčnost.
- 9.3. Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb poskytovaných subdodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.

- 9.5. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od projektové dokumentace (vyvolané více/méněpráce), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet více/méněprací, které předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit příslušné více/méněpráce až po jejich předchozím odsouhlasení objednatelům v souladu s dodatkem k této smlouvě, přičemž zahájení prací na příslušném úseku stavby bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním či živnostenském rejstříku, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Zhotovitel je povinen provádět dílo za přímé účasti osob, prostřednictvím kterých prokázal kvalifikaci při získání zakázky.

## 10. Vady díla a záruka

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastností v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. **Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem.**
- 10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

## 11. Předání a převzetí díla

- 11.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný předávací protokol nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné o ověření, že dílo dosahuje parametrů předepsaných projektovou dokumentací.
- 11.2. V případě, že se při přejímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které vykazuje vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených výchozími dokumenty, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 11. smlouvy.

## 12. Sankece a pokuty

- 12.1. Za porušení povinností zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle článku 3.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč bez DPH (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s řádným a bezvadným předáním díla.  
Uvedený termín dokončení díla dle článku 3.1 této smlouvy je stanoven objednatel pevně pro provádění díla. Zhotovitel je povinen plně respektovat tento termín včetně požadovaných sankcí za nedodržení termínu celkového dokončení díla.
- 12.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinností odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den a případ prodlení u každé vady zvlášť.
- 12.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

## 13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporu mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.



- 13.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména:
- 13.2.1. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů;
  - 13.2.2. zhotovitel závazným způsobem porušil některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení díla v požadované kvalitě a termínu;

## 14. Společná ustanovení

- 14.1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.
- 14.2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoliv ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.
- 14.3. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

## 15. Pojištění

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou s tím, že pojistná částka předmětného pojištění činí minimálně cenu díla v Kč bez DPH, uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

## 16. Závěrečná ustanovení


- 16.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 16.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 16.4. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 16.5. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 16.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Realizace zakázky je spolufinancována dotací MŽP ČR z OPŽP, MŽP 69, výzva, PO 3, SC 3.2

### Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet

Ve Vedrovicích, dne **19. 10. 2018**

Za Objednatele:




  
Richard Janderka – starosta obce

Ve Vémyslicích, dne **19. 10. 2018**

Za Zhotovitele:

**Miloš RYŠAVÝ**  
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.  
671 42, Vémyslice 241  
Tel.fax:515 323 427, 603 510 525  
IČ:26315049 DIČ:CZ28315049

  
Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

# Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby		Objednatel:		Obec Vedrovice		
Druh stavby:		Začátek výstavby		Projektant:		EKOINPROS spol. s.r.o.		
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:		bude určen výb. řízením		
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Ing. Jedlička		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)
					M.j.	Množství		
0			0064VD		5000	0,00	5 000,00	0,00
1				1,00		0,00	5 000,00	0,00
						1 046,28	42 745,72	0,04
11				21		0,00	16 422,00	0,00
2				35		1 046,28	26 323,72	0,04
3						0,00	33 539,00	0,00
12				110		0,00	33 539,00	0,00
4						0,00	39 966,65	0,00
16				34		0,00	10 366,60	0,00
5				80		0,00	17 036,00	0,00
6				59		0,00	12 564,05	0,00
7						0,00	29 545,35	0,00
17				61		0,00	29 545,35	0,00
8						0,00	63 954,60	0,00
18				19		0,00	34 675,00	0,00
9				42		0,00	2 721,60	0,00
10				49		0,00	26 558,00	0,00
11						0,00	27 375,00	0,00
21				15		0,00	27 375,00	0,00
12						291 242,53	61 131,97	508,56
56				135		128 725,97	24 107,53	316,92
13				179		61 214,49	10 278,11	140,84
14				302		101 302,07	15 028,33	50,80
15				350		0,00	11 718,00	0,00
16						85 295,11	7 251,39	35,63
57				15		4 821,41	301,09	0,21
17						80 473,70	6 950,30	35,42
18				256		4 944,68	40 183,52	3,89
93				1352		4 944,68	1 815,32	3,89
19				70		0,00	38 368,20	0,00
20						Celkem:	733 221,80	0,00

**Miloš RYŠAVÝ**  
 STAVEBNÍ A OBČIHOVÝ FIRMA s.r.o.  
 671 42, Vemyslice 241  
 Tel. fax: 515 525 427 605 510 525  
 IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

# Slepý rozpočet

Stavba : SSO Vedrovice

Objekt : 001 Rozvody NN

Část : Silnoproudé elektroinstalace

Dodávka

Montáže

P.č.	Č. položky mont (RTS)	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	č.položky dodávka	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Elektromontáže</b>									
1.	210 01-0003 R00	Trubka ohebná , typ 23, 23 mm	m	180,00	63	11 340,00	Vlastní	15	2 700,00
2.	210 01-0022 R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm	m	60,00	77	4 620,00	Vlastní	27	1 620,00
3.	210 01-0322 R00	Krabičky odbočná ACYDUR	kus	5,00	95	475,00	Vlastní	120	600,00
4.	210 01-0351 R00	Rozvodka krabicová z lis izol 6455-11 do 4 mm2	kus	2,00	95	190,00	Vlastní	90	180,00
5.	211 01-0002 R00	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8	kus	55,00	10	522,50	Vlastní	2	82,50
6.	210 10-0003 R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	10,00	38	380,00			
7.	210 11-0004 R00	Spínač nástěnný seriový -fáz IP44	kus	5,00	95	475,00	Vlastní	90	450,00
8.	210 11-0011 R00	Spínač 400V/25A	kus	1,00	152	152,00	Vlastní	675	675,00
9.	Vlastní	EKV Přípojnice	kus	1,00	228	228,00	Vlastní	420	420,00
10.	210 80-0003 R00	Vodič CYY 6 mm2 uložený volně	m	25,00	15	380,00	Vlastní	18	450,00
11.	210 80-0006 R00	Vodič CYY 10 mm2 uložený volně	m	45,00	15	684,00	Vlastní	30	1 350,00
12.	210 81-0005 R00	Kabel CYYK-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uloženy	m	85,00	23	1 938,00	Vlastní	14	1 147,50
13.	210 81-0053 R00	Kabel CYYK-m 750 V 5 x 10 mm2 volně uloženy	m	10,00	29	285,00	Vlastní	150	1 500,00
14.	210 81-0016 R00	Kabel CYYK-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uloženy	m	145,00	30	4 350,00	Vlastní	35	5 002,50
15.	210 81-0016 R00	Kabel CYYK-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uloženy	m	35,00	23	798,00	Vlastní	63	2 205,00
16.	Vlastní	Svitidlo reflektorové LED 50W, IP65	ks	6,00	342	2 052,00	Vlastní	1950	11 700,00
17.	Vlastní	Stožár SB8 vč výzbroje	ks	4,00	1520	6 080,00	Vlastní	7500	30 000,00
18.	Vlastní	Týc zemnicí ZT2 vč svorek	ks	6,00	190	1 140,00	Vlastní	150	900,00
19.	Vlastní	Drát FeZn d=10	m	12,00	57	684,00	Vlastní	27	324,00
20.	Vlastní	Svorka hromosvodová nad dva šrouby	ks	8,00	19	152,00	Vlastní	26	204,00
21.	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>36 925,50</b>			<b>61 510,50</b>
22.	974 03-1121 R00	Výkop 120/50 vč záhozu a pískového lože	m	85,00	385	32 725,00			
23.	974 03-1121 R00	Základ stožáru SB8 vč výkopu	m	4,00	1710	6 840,00			
24.	971 03-3261 R00	Chránička AROT 110	m	10,00	38	380,00	Vlastní	50	495,00
25.	611 40-3399 R00	Pilník pro rozvaděče RE	ks	2,00	1330	2 660,00	Vlastní	3000	6 000,00
26.	310 23-7241 R00	Zazdívková rozvaděč	ks	2,00	380	760,00			
27.	<b>Celkem za</b>	<b>Stavební výpomoc</b>				<b>43 365,00</b>			<b>6 495,00</b>
<b>Celkem</b>									<b>148 296,00</b>

**MILOS RYŠAVÝ**

STAVEBNÍ A ODBORNÍ FIRMA s.r.o.

671 42, Vemyslice 241

Tel./fax: 515 525 427, 603 540 525

IK: 20315440 DIČ: CZ20315049

Stavba :	SSO Vedrovice
Objekt :	001 Rozvody NN

## SPECIFIKACE DODÁVKY

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1. Rozvaděč RE viz výkres 04- 1Ks			11 800		
<b>CELKEM OBJEKT</b>					<b>11 800</b>

**Miloš RYŠAVÝ**

STAVEBNÍ A OBČIANSKÁ FIRMA s.r.o.

671 42, Věrnýslyce 241

Tel./fax: 515 525 427 / 605 510 525

IČ: 28515049 / DIČ: CZ28515049

## Stavební rozpočet

Název stavby:		SSO VEDROVICE		Objednatel:		Obec Vedrovice	
Druh stavby:		006 Oplotení		Projektant:		EkolNPROS spol. s r. o.	
Lokalita:		VEDROVICE		Zhotovitel:		bude určen výběrovým řízením	
JKSO:				Zpracoval:		Ing. Stoklasek	
		Doba výstavby		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
		27	Rozměry	1 835,29	936,71	2 772,00	5,98
		271571111R00	Základy	1 835,29	936,71	2 772,00	5,98
1		33	Polštář základu (patek) ze slerkopiskú tříděného	103,63	1 196,37	1 300,00	0,01
		338171121R00	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	103,63	1 196,37	1 300,00	0,01
2		767	Osazení sloupku plot ocelových do 2,6 m (vrata)	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		767920260R00	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
3		90	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 15 m <sup>2</sup>	64 840,63	19 207,37	84 048,00	5,22
		900100002RAA	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	64 840,63	19 207,37	84 048,00	5,22
4		085VD	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 15 m <sup>2</sup>	24 000,00	5 145,12	29 145,12	0,10
		0104VD	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	24 000,00	5 145,12	29 145,12	0,10
5		998151111R00	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
			Ostatní materiál	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6			Brána 5,0 x 2,0 m - 2kř. vč sloupků, drát, pl. na ocel kci	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
7			Sloupek plotový hladký výška 2,5 m	0,00	5 145,12	5 145,12	0,00
			Presum hmot. oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	0,00	5 145,12	5 145,12	0,00
			<b>Celkem:</b>	<b>120 165,12</b>		<b>120 165,12</b>	
Poznámka:							

**MILOS RYŠAVÝ**

STAVEBNÍ A OBČIHOVNÍ FIRMA s.r.o.

671 42, Vemyskyce 241

Tel./fax: 515 523 427, 503 510 525

IC: 28515049 DIČ: CZ28515049

# Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Vedrovice	
Druh stavby:		Začátek výstavby		Projektant:		EKOLNPROS spol. s r.o.	
		Konec výstavby		Zhotovitel:		bude určen vyb. řízením	
Lokalita:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Ing. Jedlička	
		JKSO:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
				Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem
					0,00	5 040,60	0,00
			16	162206113R00	61	3 306,20	0,00
1				167103101R00	32	1 734,40	0,00
2					1 381,19	56 051,91	0,00
			18		473,96	4 681,34	0,00
3				180401211R00	31	870,65	16 802,00
4				180401212R00	39	0,00	21 138,00
5				182301131R00	30	0,00	1 620,00
6				183101112R00	195	36,58	10 493,42
7				184102117R00	37	0,00	1 998,00
8				184921093R00	4745	0,00	189,80
9					21 824,27	2 263,24	24 087,51
					1 502,02	0,00	0,00
10				00572400	250	13 500,00	0,00
11				0112VD	990	5 346,00	0,00
12				10391100	125	1 476,25	0,00
13				25191156	688	0,00	2 263,24
14							86 561,21
				Celkem:			

Foiznámká

**MILOS RYŠÁVÝ**

STAVEBNÍ A OBČIHOVNÍ FIRMA s.r.o.

671 42, Věrnýstěck 244

Tel./fax: 515 525 427 / 605 510 525

IČ: 28315649 DIČ: CZ28315649