

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2632 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Obec Drslavice

se sídlem Obecního úřadu, Drslavice 25, 383 01 Prachatice, IČO: 00583006
zastoupená Miroslavem Dočkalem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

Stanislav Jiraň

se sídlem Nebahovy 96, 384 01 Nebahovy, IČO: 73557862
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Prachatice
zastoupená Stanislavem Jiraněm, oprávněnou osobou

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Na základě této smlouvy vzniká dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti směřující k řádné a včasné realizaci akce „Výstavba účelové komunikace od vodojemu k vrtům vodovodu Drslavice 2020 (dále jen „dílo“), a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou a dále v rozsahu zpracované projektové dokumentace k provedení stavby.
- 1.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací. Zhotoviteli bylo umožněno seznámit se s místem plnění. Zhotoviteli jsou známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla.
- 1.3. Projektová dokumentace je úplná a odpovídá veškerým zákonům a ostatním předpisům (včetně obecně uznávaných technických norem a standardů) České republiky, které se ke dni podpisu této smlouvy vztahují k provádění a dokončení předmětu díla. Projektová dokumentace je dostatečná a plně umožňuje dokončení díla.
- 1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje veškerými předpoklady nezbytnými pro provedení díla.

Článek II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele zhotovit dílo a objednatel se zavazuje dílo prosté vad převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu.
- 2.2. Stavba bude realizována v souladu s:
 - a) Projektové dokumentací,
 - b) Stavebním povolením,
 - c) Ustanoveními této smlouvy,
 - d) Platnými právními předpisy,
 - e) Příslušnými technickými normami platnými v České republice.
- 2.3. V případě jakéhokoli rozporu mezi výše uvedenými zdroji postupů, údajů či informací se zhotovitel zavazuje objednatele na tento rozpor písemně upozornit a vyžádat si od objednatele pokyny, jak dále postupovat.

Článek III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 21. 12. 2020.
- 3.2. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo objednatelem předáno staveniště zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 3 dnů po předání staveniště.
- 3.3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany protokol.
- 3.4. V době přerušení stavby zapříčiněné překážkou ze strany objednatele lhůta dle bodu 3.1 tohoto článku neběží.
- 3.5. Místem plnění díla je k. ú. Švihov u Lažišť.

Článek IV.

Cena za dílo

- 4.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí 1.541.742,95 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši 323.766,02 Kč. Cena pevná včetně DPH činí celkem 1.865.508,97 Kč.
- 4.2. Cena za dílo je určena rozpočtem. Ten je tvořen součtem cen jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy (dále jen „rozpočet“).
- 4.3. Zhotovitel tímto garantuje úplnost a závaznost rozpočtu. Zhotovitel se seznámil s rozpočtem a faktickým stavem věci a prohlašuje, že mu není známa žádná okolnost, která by si pro zho-

tovení a dokončení díla vyžádala další úsilí či náklady, jež nejsou ve smlouvě resp. v rozpočtu uvedeny.

- 4.4. V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla. Zhotovitel zaručuje a odpovídá za zahrnutí veškerých nákladů potřebných k řádnému splnění díla do ceny za dílo (a to včetně nákladů, které měl zhotovitel na základě svých odborných a technických znalostí a při vynaložení odborné péče vědět a předpokládat).
- 4.5. Cena za dílo uvedená v bodě 4.1 tohoto článku a v rozpočtu je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v bodě 4.1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

Článek V. Platební podmínky

- 5.1. Smluvní stany se dohodly, že dílo bude realizováno bez záloh.
- 5.2. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené objednatelem.
- 5.3. Objednatel uhradí fakturovanou cenu díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno zadavatelem dodavateli až po odstranění veškerých případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
- 5.4. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury zadavateli. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, pokud tato neobsahuje náležitosti obecně závazných právních předpisů, náležitosti dohodnuté v této smlouvě nebo obsahuje nesprávné údaje nebo bude-li vystavena v rozporu s termínem sjednaným v této smlouvě. V dané souvislosti musí objednatel uvést důvody, pro které fakturu vrací. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti předmětnou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu od počátku ode dne, kdy je objednateli doručena opravená nebo nově vyhotovená faktura.

Článek VI. Jakost díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje, že nepoužije při provádění díla jiné materiály, konstrukce či technologie než vyplývají z projektové dokumentace či stavebního povolení, leda by byly stejné nebo vyšší jakosti.
- 6.2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek VII.

Způsob provádění díla

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo samostatně, s náležitou odbornou péčí.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje plnit při provádění díla důvodné pokyny objednatele.
- 7.3. Zhotovitel je oprávněn užít ke splnění svých závazků z této smlouvy třetích osob (subdodavatelů), vždy však odpovídá jako by plnil sám.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami. Zhotovitel se dále zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 7.5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.
- 7.6. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 7.7. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na výzvu dle předchozí věty objednatel ani jiná objednatelem pověřená osoba bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Článek VIII.

Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník (dále „deník“) ode dne převzetí staveniště. Deník bude uložen na staveništi u zhotovitele. Do deníku bude oprávněný pracovník zhotovitele provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro plnění této smlouvy, zejména se jedná o údaje o povětrnostních podmínkách, o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, dále záznam a zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné moci, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole provádění díla objednatelem a záznam o počtech pracovníků zhotovitele a užitých třetích osob (subdodavatelů).
- 8.2. Na první straně deníku budou uvedeny osoby obou smluvních stran, které budou oprávněné činit do něho zápisy a potvrzovat jej. Deník bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele. Během pracovní doby zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám.
- 8.3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

Článek IX.

Technický dozor

- 9.1. Objednatel je oprávněn při provádění díla provádět technický dozor. Technický dozor objednatel je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko.
- 9.2. Technický dozor objednatel zejména sleduje, zda práce jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami (ČSN) a správními akty orgánů veřejné moci. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zhotovitele zápisem do deníku.
- 9.3. Technický dozor objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, je-li závažným způsobem ohrožena bezpečnost pracovníků provádějících dílo nebo zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 9.4. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.

Článek X.

Bezpečnostní opatření při provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN) a příslušné stavební povolení, týkající se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické požadavky stanovené právními předpisy.
- 10.2. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, a dle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.
- 10.5. Odpad zhotovitel zlikviduje v souladu s právními předpisy na vlastní náklady, bude o odpadu vést příslušnou evidenci a při předání předmětu díla předloží objednateli doklady o likvidaci odpadu.

Článek XI. Staveniště

- 11.1. Objednatel předá ve lhůtě dle bodu 3.3 této smlouvy zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy. O předání a převzetí staveniště strany sepíší protokol.
- 11.2. Veškeré základní energie a média potřebné pro provedení díla se zhotovitel zavazuje zajistit samostatně na vlastní náklady.
- 11.3. V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběžně udržovat čistotu a pořádek na staveništi a po skončení provádění díla provede zhotovitel úklid staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat staveniště a skládky materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na životním prostředí, majetku objednatele či majetku třetích osob.
- 11.4. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů ode dne předání předmětu díla objednateli, o čemž bude sepsán protokol o vyklizení staveniště, který potvrdí obě smluvní strany. Zhotovitel se zavazuje uvést na svůj náklad staveniště do původního stavu, zejména odvést a v souladu s právními předpisy zlikvidovat odpad, který vznikl při provádění díla, nevyužitý stavební materiál apod.

Článek XII. Vlastnické právo a přechod nebezpečí

- 12.1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel.
- 12.2. Vlastnické právo k věcem určeným k provádění díla objednatel nabývá okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy objednatel.
- 12.3. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel v plném rozsahu. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků.

Článek XIII. Provedení díla, jeho předání a převzetí

- 13.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, předáním předmětu díla jako celku objednateli v místě plnění a vyklizením staveniště. Objednatel je povinen předmět díla převzít. Má-li dílo vady, není řádně dokončeno.
- 13.2. Objednatel má právo zcela nebo z části převzetí předmětu díla či jeho části odmítnout, jestliže předmět díla vykazuje zjevné vady nebo jestliže nebyly odstraněny vady vytýkané v průběhu zhotovování díla.
- 13.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne odmítnutí převzetí díla.
- 13.4. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol.

Článek XIV.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 14.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí včetně vad skrytých.
- 14.3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem, není-li dohodnuto jinak.
- 14.4. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady. Záruční doba rovněž neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla nebo jeho část pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruční lhůty bezplatně odstranit všechny závady, jež vznikly na provedeném díle.
- 14.6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení vad (reklamace).

Článek XV.

Pojištění zhotovitele a náhrada škody

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje pro účely plnění povinností podle této smlouvy udržovat po celou dobu provádění díla a záruční doby řádné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo osobami, které užil ke splnění svých závazků z této smlouvy (subdodavatel), a to do výše ceny díla dle bodu 4.1 této smlouvy.
- 15.2. Pokud při provádění prací způsobí zhotovitel škodu třetím stranám, je povinen ji na vlastní náklad neprodleně odstranit.

Článek XVI.

Sankční ujednání a úrok z prodlení

- 16.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení s provedením díla;
 - b) za nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vady předmětu díla v záruční době ve stanovené lhůtě, a to ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou vadu a za každý i jen započatý den prodlení;
 - c) za nesplnění povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště v dohodnuté lhůtě, a to ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
- 16.2. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody, a to i v části, v níž výše škody přesahuje smluvní pokutu.

- 16.3. Objednatel má právo započíst tento dluh proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 16.4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla náleží zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek XVII.

Další ujednání

- 17.1. Objednatel se zavazuje před zahájením stavebních prací obstarat u příslušného stavebního úřadu nezbytné povolení či souhlas s realizací díla (pokud jej stavební předpisy vyžadují) a toto předložit zhotoviteli před zahájením stavebních prací.
- 17.2. Veškeré další nezbytné doklady a prohlídky spojené s prováděním a předáním díla, popřípadě vyžadované orgány státní správy je povinen zajistit zhotovitel, a to za podmínky, že tyto souvisí s předmětem díla.
- 17.3. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré zkoušky a měření nezbytné k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 17.4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou pro řádnou kolaudaci díla. Zhotovitel zajistí při místním šetření realizovaném v rámci kolaudačního řízení přítomnost alespoň jednoho odpovědného pracovníka.

Článek XVIII.


Odstoupení od smlouvy a zánik smlouvy

- 18.1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
- 18.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů.
- 18.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
- a) zhotovitel opakovaně poruší jakoukoliv z povinností dle této smlouvy,
 - b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla po dobu delší než 30 dnů,
 - c) zhotovitel ani po písemném upozornění objednatelem neodstraní během stanovené lhůty jakékoliv vady či nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla nebo nezahájí provádění díla řádným způsobem.
 - d) objednateli nebude poskytnuta dotace z POV JK a to bez jakýchkoliv sankcí
- 18.4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 18.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty.

Článek XIX.
Závěrečná ustanovení

- 19.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
- 19.2. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- 19.3. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 19.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 19.5. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Drslavice 10. 11. 2020



objednatel

Obec Drslavice
Drslavice 25, 383 01 Prachatice
IČO: 005 83 006

Nebahovy 10. 11. 2020

Zemní práce
Stanislav Jiráň
Nebahovy 96 384 01
IČ: 735 57 862 DIČ: CZ8307301626
Tel.: 728 877 535
zhotovitel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Drslavice - komunikace od vodovodu k vrtům	Objednatel:	Obec Drslavice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Účelová komunikace	Projektant:	Ing. Miroslav Janoušek	IČ/DIČ:	1136862/
Lokalita:	Drslavice	Zhotovitel:	Stanislav Jiráň	IČ/DIČ:	735 57 862/CZ8307301629
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	82
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Miroslav Janoušek	Datum:	11.10.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	685 820,55	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště			0,00
	Montáž	675 531,37	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava			0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy			0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy			0,00
"M"	Dodávky	5 427,94			Ostatní			0,00
	Montáž	12 327,26			NUS z rozpočtu			0,00
Ostatní materiál		27 459,95						
Přesun hmot a sutí		135 175,88						
ZRN celkem		1 541 742,95	DN celkem	0,00	NUS celkem			0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			0,00
					ORN celkem			0,00
					ORN celkem z obj.			0,00

Základ 0%	0,00							
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00					1 541 742,95
Základ 21%	1 541 742,95	DPH 21%	323 765,02					1 865 508,97

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Zemní práce Stanislav Jiráň Nebahovy 96 384-04 IČ: 735 57 862 DIČ: CZ8307301629
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Draslavice - komunikace od vodovodu k vrtům	Doba výstavby:	Obec Draslavice
Druh stavby:	Účelová komunikace	Začátek výstavby:	Ing. Miroslav Janoušek
Lokalita:	Draslavice	Konec výstavby:	dle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	11.10.2020
		Zpracoval:	Ing. Miroslav Janoušek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková/MJ	Celková (Kč)	Celková (hmotnost(t))
101	0		Komunikace					1 541 743,88		2 096,76	0,00
101	1	0010000010VVD	Všeobecné konstrukce a práce	kpl	1 PD	1,00	2 900,00	2 900,00		0,00	0,00
101	2	0010000020VVD	Výhlední inženýrských sítí	kpl	1 PD	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00
101	3	0010000030VVD	Výhlední stavby	kpl	1 PD	1,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
101	4	0010000010VVD	DIO vč. projezdů	kpl	1 PD	1,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
101	5	0010000070VVD	Výpracování geometrického plánu	ke	5 PD	5,00	4 450,00	22 250,00		0,00	0,00
101	6	0010000030VVD	Statická zátěžová zkouška zemní plnění a podkladních vrstev	m2	447,0 Grafika	447,00	0,52	232,44		0,00	0,00
101	7	0020000060VVD	Úprava terénu zařízení staveniště do původního stavu	ke	1 PD	1,00	100,00	100,00		0,00	0,00
101	8	0020000080VVD	Mobilní toalety pro zařízení staveniště	soubor	1 PD	1,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
101	11		Koordinátní činnost při přeložce telekom. vedení					3 418,18		0,00	0,00
101	9	113151114R00	Připravování a přídržné práce	m2	8,71 Grafika	8,71	158,00	1 378,18		0,11	0,96
101	10	111200001RA0	Fréz. žláb. krytu pi do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm	m2	784,00 Grafika	784,00	0,00	0,00		0,00	0,04
101	11	112151102R00	Odstatření křovin a stromů do 100 mm, spálení	kus	2 PD	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00
101	12	112211112R00	Kácení stromů lishatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	2 PD	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00
101	13	112201102R00	Spálení paterů na hromadách o D do 50 cm	kus	2 PD	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00
101	14	122101102R00	Odstatření paterů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	2 PD	2,00	520,00	1 040,00		0,00	0,00
101	15	122102202R00	Odkopávky a překopávky	m3	549,81*0,3 Grafika	164,88	71,90	11 854,87		0,00	0,00
101	16	122202202R00	Odkopávky pro sítě v hor. 2 do 1000 m3	m3	549,81*0,7 Grafika	384,73	110,00	42 320,30		0,00	0,00
101	17	122202201R00	Odkopávky pro sítě v hor. 3 do 100 m3	m3	116,96*0,3 Grafika	35,08	102,00	3 579,18		0,00	0,00
101	18	122202201R00	Odkopávky pro sítě v hor. 2 do 100 m3 - výměna podloží	m3	116,96*0,7 Grafika	81,87	154,00	12 607,98		0,00	0,00
101	19	121101102R00	Sejmūt ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	351,81+233,10 Grafika	584,91	24,50	14 330,30		0,00	0,00
101	20	120001101R00	Připletek za zřízení výkopů v blízkosti vedení	m3	(348,73+35,08+81,87)*0,1	46,57	479,00	22 307,03		0,00	0,00
101	21	132101110R00	Houbení výkopů	m3	(0,075*500,5-4)*0,3	10,06	145,00	1 459,50		0,00	0,00
101	22	132201110R00	Houbení rýh š. do 60 cm v hor. 2 do 50 m3, STROJNĚ - drenáže	m3	(0,075*500,5-4)*0,7	23,48	269,10	6 318,47		0,00	0,00
101	23	132101210R00	Houbení rýh š. do 200 cm hor. 2 do 50 m3, STROJNĚ - drenáže	m3	(26,00*0,80*1,00)*0,2	4,18	372,00	1 547,52		0,00	0,00
101	24	132201210R00	Houbení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ - drenáže	m3	(26,00*0,80*1,00)*0,7	14,56	690,00	10 046,40		0,00	0,00
101	25	130001101R00	Připletek za zřízení houbení v blízkosti vedení	m3	(10,6+23,48+4,16+14,56)*0,1	5,28	479,00	2 529,12		0,00	0,00
101	26	162701105R00	Přemístění výkopů	m3	8,71*0,05	0,44	259,00	113,98		0,00	0,00
101	27	162701109R00	Vodorovné přemístění odřezovaného krytu do 10000 m	m3	0,44*2	0,88	20,00	17,60		0,00	0,00
101	28	162406111R00	Připletek k vod. přemístění odřezovaného krytu ze další 1 km	m3	325,33-92,13	233,20	99,60	20 894,72		0,00	0,00
101	29	167103101R00	Nakládání výkopu zeminy schopné zúrodnění	m3	325,33	325,33	44,60	14 508,72		0,00	0,00
101	30	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 2000 m	m3	95,52	95,52	89,60	8 558,59		0,00	0,00
101	31	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 10000 m	m3	541,27	541,27	89,90	48 680,17		0,00	0,00
101	32	162701109R00	Připletek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	541,27*2	1 082,54	0,00	0,00		0,00	0,00
101	33	162701105R00	Přivezení vhodné zeminy do násypu do 10000 m	m3	166,14	166,14	259,00	43 030,26		0,00	0,00
101	34	162701109R00	Připletek k přivezení zeminy do násypu za další 1 km	m3	166,14*2	332,28	20,00	6 645,60		0,00	0,00
101	35	175101101R12	Konstrukce za zemín	m3	25*0,80*0,12	2,40	567,00	1 360,80		1,70	4,08
101	36	175101201R00	Obvyp potrubí HDK frakce 0/4	m3	14,40*0,40*0,25	1,44	865,00	1 245,60		0,00	0,00
101	37	171101141R00	Obvyp kabelu HDK frakce 0/4	m3	95,11 tabulky	95,11	104,00	9 891,44		0,00	0,00
101	38	174101102R00	Náryp pro sítě a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	25,00*0,50*0,70	14,00	449,00	6 286,00		0,00	0,00

	38	101	171102101R00	Dodatečný násvp	142,11	tabulky	45,20	0,00	0,00
	104	18		Povrchové úpravy terénu				6 406,01	0,00
	39	101	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	351,81	Grafika	50,50	17 801,59	0,00
	40	101	182301112R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	233,10	Grafika	68,60	15 980,66	0,00
	41	101	180401211R00	Zaběhání trávníku lučního výševem v rovině	351,81	Grafika	7,60	2 873,76	0,00
	42	101	180401212R00	Zaběhání trávníku lučního výševem ve svahu do 1,2	233,10	Grafika	11,80	2 750,58	0,00
	43	101	180401213R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	233,10	Grafika	69,60	18 223,76	0,00
	44	101	182101101R00	Úprava plnění v hor. 1-4, se zhutněním	1 920,50	Grafika	13,40	25 734,70	0,00
	45	101	182301112R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	224,50	Grafika	68,60	18 400,70	0,00
	46	101	199000005R00	Hloubení pro pozemní stěny, režení a hloubení stěni				4 089,55	0,00
	47	101	2128701110R00	Opalštění travlovců z geotext., do sklonu 1:2,5	450,45	Grafika	10,45	4 707,20	0,00
	48	101	212810010RAD	Trailovody z PVC drenážních flexibilních trubek d 160mm, lože, obaly	500,50	Grafika	243,75	121 086,88	0,44
	49	101	289971212R00	Zpevňování hornin a konstrukcí	1 086,95	Grafika	18,10	19 873,80	0,00
	50	101	451572111R00	Lože pod potrubí z HDK frakce 0/4	2,00		1 160,00	2 320,00	1,89
	51	101	482612270R00	Zához z kamene a prošítek, z terénu do 200 kg	22,60	Grafika	1 700,00	38 420,00	2,42
	52	101	564851111R12	Podklad ze štěrku pod zhutnění tloušťky 15 cm	69,64	Grafika	154,00	10 734,56	0,38
	53	101	564851111R14	Podklad ze štěrku pod zhutnění tloušťky 20 cm	1 767,74	Grafika	142,00	251 019,08	0,44
	54	101	594952114R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 18 cm	1 537,40	Grafika	168,00	258 283,20	0,44
	55	101	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrku tloušťky 10 cm	458,00	Grafika	98,40	45 087,20	0,19
	56	101	569901111R00	Doplnění podkladu komunikace štěrku	116,96	tabulka	580,00	19 836,80	1,89
	57	101	579300016R00	Krytí pozemních komunikací, lešit a ploch z kameniva nebo živin	52,50	Grafika	86,50	4 541,25	0,23
	58	101	579411140R00	Dvojitý asfaltový nátěr DV tl. 20mm	52,50	Grafika	172,00	9 030,00	0,25
	59	101	577144211R11	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO 11 tl. 10cm po zhutnění	9,00	Grafika	504,00	5 436,00	0,00
	60	101	572753111R00	Vyplnění prostoru obl. kamen. ACP 16+	0,01*18,4	Grafika	2 264,00	407,52	1,00
	61	101	591211111R00	Krytí pozemních komunikací, lešit a ploch zvláštěných (přeslaab)	10,50	Grafika	519,00	5 449,50	0,11
	62	101	787	Kladení dlažby drobné kostky lože z kamen. tl. 6 cm	55,30	Grafika	0,00	0,00	0,01
	63	101	787900040RA0	Montáž vrt otáčkových stavební (zámečnické)	3,00	PD	0,00	0,00	0,00
	64	101	871353121R12	Montáž trub z plastických, skleněných a železobetonových	25,00	Grafika	542,00	13 580,00	0,00
	65	101	890441111R12	Zřízení pleťové lechty prům.400 mm, výšky 1,5m	2,00	PD	15 800,00	31 600,00	2,89
	66	101	890311112R00	Osažení poklopů litinových s rámelem do 100 kg vč. poklopu	2,00	PD	4 420,00	8 840,00	0,01
	67	101	90010002RAA	Modulové záložkové sady (H2S)	0,61	Grafika	1,00	0,61	5,19
	68	101	919735112R00	Oplocení z poplastované pleťve, ocelové sloupky	18,40	Grafika	81,70	1 503,28	0,00
	69	101	917931122R00	Oplocení z poplastované pleťve, ocelové sloupky	33,20	Grafika	325,00	10 780,00	0,16
	70	101	919726213R00	Oplocení z poplastované pleťve, ocelové sloupky	36,00	Grafika	140,00	5 040,00	0,00
	71	101	919726213R00	Oplocení z poplastované pleťve, ocelové sloupky	2,00	PD	2 500,00	5 000,00	1,28
	72	101	919726213R00	Oplocení z poplastované pleťve, ocelové sloupky	2,00	PD	2 500,00	5 000,00	

180	101	553446402	Ocelová vrata ocelová š. 4,6m	kus	2	PD	2,00	0,00	0,00	0,20
181	101	553446404	Ocelová vrata ocelová š. 5,5m	kus	1	PD	1,00	0,00	0,00	0,29
182	101	40445061.A	Znacka dopr. 1/2Ba, b, 1000/1500 tón, EG/letá	kus	2	PD	2,00	3 000,00	0 000,00	0,02
									Celkem:	1 841 742,95